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Technická specifikace 
 

Název akce:   III/1256 Vlašim – Velíš, rozděleno na 3 etapy 

 

Provozní staničení (CleveRA) – km :   

I.etapa : 0,053 – 0,600 km Velíšská ul. 

II.etapa : 0,000 – 0,053 km + okružní křižovatky na II/125 u Lidlu. 

III.etapa : samostatná technická specifikace (III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim – Velíš). 

 

 

 

 
 

 

    

 
Komunikace III/1256 je v tomto místě dopravně poměrně značně zatěžována (sídlí zde např. Česká 

pošta, supermarket Lidl, stavebniny, mateřská školka, část střední průmyslové školy s internátem) a 

její stavebně technický stav je nezbytně nutné urgentně vylepšit. 

V tomto úseku provozního staničení km 0,053 až 0,600 komunikace III/1256 město Vlašim zahájilo 

v loňském roce stavbu „Zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Velíšská ve Vlašimi“, při které kromě 

zřízení nových chodníků dojde k částečnému doplnění odvodnění komunikace jednak v místě nově 

vzniklých ostrůvků na nových přechodech, jednak tam, kde nové silniční obruby naruší stávající 

odvodnění komunikace na krajnicích. 

Komunikace vykazuje značné množství závad dle TP 82.  

 

 

I.etapa v km 0,053 až 0,600 : 

Navrhujeme provedení opravy formou výměny asfaltového souvrství – celoplošné zfrézování v tl. 

100 mm, dobourání kolem UV, poklopů revizních šachet kanalizace a šoupat zemních souprav. 

Prověřeno bude stávající odvodnění, vyměněny budou stávající nevyhovující uliční vpusti. 

Po obou stranách komunikace jsou značné defekty a podloží není stabilní, jsou zde četné propady a 

výtluky (LS v šíři cca 2,0 m, PS v šíři cca 1,0 m). Proto zde bude realizována sanace s osazením 

podélných drenáží profilu 100 mm a kompletní výměnou konstrukčních vrstev ze ŠD tl. 0,25 m 

s použitím podkladní polypropylenové tuhé geomříže. 
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Při výkopech sanací na krajích komunikace budou osazena drenážní pera profilu 100 mm s ochrannou 

z geotextilie 300 g/m2  pro odvodnění zemní pláně. Drenáže budou zaústěny šachet uličních vpustí. 

Skladba sanací : podkladní polypropylenová dvouosá tuhá geomříž s pevností 40 kN/m, vrstva ŠD 

0/63 mm v tl. 250 mm, SC 8/10 tl. 170 mm. 

Případné další lokální sanace v rozsahu cca 5% plochy budou provedeny ve shodné skladbě jako 

sanace plošná, pouze bez spodní vrstvy a geomříže. 

Následně dojde k zametení, celoplošné aplikaci spojovacího postřiku, pokládce 50 mm asfaltové směsi 

ložné vrstvy ACL, aplikaci spojovacího postřiku a položení 50 mm asf. obrusné vrstvy ACO.  

Součinnost : město Vlašim v rámci realizace stavby chodníků doplnilo odvodnění o uliční vpusti, 

na kanalizačních přípojkách uličních vpustí osadilo odbočky pro budoucí zaústění podélných drenáží.  

Celková délka úseku : 547 m. 

Průměrná šířka komunikace : cca 8,00 m, asfaltové vrstvy 4343 m2, sanace 1641 m2, případné lokální 

sanace cca 5% plochy, tzn. cca 235 m2, celkem 1876 m2. 

 

Projektová dokumentace : použita část z DSP stavby „Zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Velíšská 

ve Vlašimi“, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing.  Romanem Tichovským 

(ČKAIT 0005972) v 09/2019 pro investora město Vlašim. 
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II.etapa v km 0,000 až 0,053 (včetně OK na II/125 u Lidlu) : 

Navrhujeme provedení opravy formou výměny poškozených silničních obrub na okružní křižovatce a 

výměnu stávající kamenné dlažby vnitřního prstence; v rozsahu šířky středového prstence (2,0 m) plus 

pod obrubami (0,5 + 0,5 m).  

Na rozhraní vnitřního prstence a travnatého kruhu budou osazeny betonové silniční obruby. Na 

rozhraní vnitřního prstence a jízdního pruhu OK budou osazeny žulové zapuštěné obruby obloukové, 

dl. 0,5 m. Vnitřní prstenec bude osazen žulovou dlažbou 150/150/150 mm do betonové malty tl. 40 

mm. Podloží pod prstencem a obrubami bude provedeno ze ŠD tl. 250 mm, SC 12/15 tl. 170 mm. 

Lokálně bude provedena drobná oprava obrub ostrůvků. 

Asfaltové souvrství bude obnoveno v celé ploše na OK včetně jejích větví na komunikaci II/125 (ul. 

Riegrova, Blanická) a komunikaci III/1256 (Zámecká – Velíšská). Povrch bude zfrézován v tl. 50 mm 

až do km 0,053, tzn. že bude navazovat na I.etapu. 

Součástí opravy bude obnova VDZ po celé trase a nezbytné úpravy a doplnění SDZ (podle Stanovení 

DZ a vyjádření Policie ČR). 

Součinnost : město Vlašim si v souběhu se stavbou KSÚS provede nezbytnou úpravu veřejného 

osvětlení v prostoru OK (možná i položení chrániček kolmo pod komunikací). Současně provede 

výměnu některých betonových silničních obrub (vjezd do pečovatelského domu, sjezd z PK pro 

zásobování apod.). Od doby realizace stavby OK cizím investorem nedošlo k majetkovému 

vypořádání pozemků pod stavbou (město, SK – KSÚS), proto bude po dokončení opravy vyhotoven 

geometrický plán. 

 

 
 

 

 

Fotodokumentace 
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III/1256 cca v km 0,250 

 

 

 

 

 
III/1256 cca v km 0,080 

 

 
III/1256 cca v km 0,035 
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III/1256 na ZÚ v km 0,000, dlážděný prstenec OK na II/125, obruby 

 

 

 
Kontakty : 

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov,  mobil 725 144 165, 

 e-mail : ludek.benes@ksus.cz  

  

Miloslav Pohunek, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě, mobil 725 880 215 

e-mail: miloslav.pohunek@ksus.cz 

 

Vít Bareš, provozní cestmistr,  mobil: 724 316 181,  

e -mail: vit.bares@ksus.cz 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

 

Zpracoval: Miloslav Pohunek, 02/2021 
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