
Technická specifikace


Název  akce:      III 1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš

Místo realizace:        silnice 	III/1256,  od kř. III/1257 k novému koberci u Vítova mlýna a od kř. III/1259 na kř. III/1124 ve Veliši,     
silnice III/1258, od kř. se sil. III/1256 na konec obce DUB,
silnice III/1259, od kř. se sil. III/1256 na začátek obce Hradiště,
silnice III/12510, od kř. se sil. III/1256 k autobus. točně v obci  Ostrov, v okr.Benešov

Staničení : 
III/1256   - 1,100 až 4,306 a 5,358 až 7,976
III/1258   - 0,000 až 1,626
III/1259   - 0,000 až 0,723
III/12510 – 0,000 až 0,765
průměrná šířka silnic je 5,8 m, celk. plocha 51 395 m2
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Popis součastného stavu:
Jedná se o komunikace III. tříd. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, jsou značně poškozeny provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 


Základní popis akce:
Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/1256, III/1258, III/1259, III/12510. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy. 


Technologie opravy :
Bude provedeno seříznutí krajnice s odhozem do příkopu, místy odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do  60 mm, čištění – metení strojně samosběrem, spojovací postřik pokládka vyrovnávky z ACL 16 v cca tl. 50 mm  a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, zřízení krajnice, čištění příkopů strojně (příkopová fréza), VDZ – vodicí čára vč. Předznačení, osazení směrových sloupků, zalití příčných a podélných spar, bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, na silnici III/1258 bude provedeno zpevnění krajnic sanací do 35 cm a pokládkou Geokompozitu, provedena sanace konstrukčních vrstev tl.35cm  ( obsahující zaříznutí, odtěžení,  odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22  – 8cm),  návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

 Záruční doba: dle smlouvy 

Platební podmínky: 
[bookmark: _GoBack]Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Národních zdrojů, z rozpočtu na rok 2020. 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 30.9.2020

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
              Projektová dokumentace
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Kontakty :

Vedoucí TÚ:            JUDr. Luděk Beneš, e-mail : ludek.benes@ksus.cz ,       tel.725144165

Vedoucí provozu:    Jiří Šrankota,             e-mail : jiri.srankota@ksus.cz ,      tel.:724216636

Provozní cestmistr:  Vít Bareš ,                 e-mail : vit.bares@ksus.cz ,             tel.:724316181

Správní cestmistr :   Miluše Hrejzková,    e-mail : miluse.hrejzkova@ksus.cz ,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Vít Bareš
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