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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE 1.7.2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/117 Žebrák - Hořovice, rekonstrukce silnice vč. rozšíření a narovnání

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace

k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V rámci odpovědi č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 zveřejněných dne 

28.06.2013 se uvádí, že budou asfalty odkoupeny zhotovitelem a odvezeny na recyklaci. Zájemce 

dotazuje, za jakou částku je zadavatel odprodá dodavateli? 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vybourané asfalty budou odkoupeny zhotovitelem za 30 kč bez DPH /t 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V dodatečných informacích číslo 3 ze dne 25.6.2013 je uvedeno, že asfalty budou odkoupeny

zhotovitelem a poté zpětně dovezeny na stavbu a použity. 

Uchazeč po prostudování všech dostupných dokumentů nenašel cenu, za kterou budou asfalty 

odkupovat. Proto prosíme - zda od zadavatele požadavek na odkup je - o stanovení přesné částky, za 

jakou zhotovitel tento materiál bude odkupovat? 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Vybourané asfalty budou odkoupeny zhotovitelem za 30 kč bez DPH /t 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V průvodní zprávě je popsáno, že materiál (odfrézovaný asfalt - recyklát) bude možno  použít do 

konstrukcí přímo na stavbě jako náhrada vrstvy MZK v tl. 200 mm (str. 37).  TP 170 dle katalogového 

listu D0-N-1-II  (v této kategorie je navržena vozovka) nepřipouští záměnu MZK za recyklát.

Prosíme o vysvětlení, kam odfrézovaný materiál bude použit? Pokud i přesto bude moc být použit 

místo vrstvy MZK, prosíme zadavatele o vysvětlení, co je myšleno pod pojmem stmelený recyklát?
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Recyklát místo vrstvy MZK nebude použit.  Odfrézovaný materiál bude zčásti použit do podkladních 

vrstev sjezdů a přebytek si ponechá zhotovitel. V SP je upravena položka na dovoz recyklátu do 

sjezdů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Dle TP 170 je požadavek pro kategorii TDZ S až II v krytových vrstvách použití modifikovaného 

asfaltu. Dle technické zprávy je uveden asfalt  SMA 11S 50/70, což je nemodifikovaný asfalt.

Jaký asfalt máme do nabídky ocenit pro obrusnou vrstvu, tedy SMA 11? Modifikovaný či 

nemodifikovaný?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V krycích vrstvách budou použity modifikované asfalty. V SP byla změněna položka pro ACL 16 S –

PMB 25/55 – 55 a upravena (jen popisem) položka pro SMA 11 S – PMB 45/80-50.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V projektové dokumentaci je uveden objekt SO 111 Úprava komunikací na objízdné trase, který není 

součástí PDPS. 

Domnívá se uchazeč správně, že tento objekt není součástí výběrového řízení? Pokud součástí 

výběrového řízení je, prosíme o doplnění do projektové dokumentace a výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Stavební objekt SO 111 nebude realizován, proto není součástí výkazu výměr. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V průvodní zprávě jsou uvedeny celkové objemy zemních prací pro SO 101 (strana č. 36 - 37). Při 

prostudování výkazu výměr pro SO 101 Rekonstrukce silnice II/117 Žebrák – Hořovice, a to 

především níže uvedených položek, uchazeč zjišťuje rozpory a nesrovnalosti ve výkazu výměr 

v návaznosti na průvodní a technickou zprávu, a to především v zemních pracích. 

9 001 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm  m2 21 458,000

10729/0,5  21 458,000

10 585 585301600 vápno CL 90 JM nehašené VL  t 386,244

10729*0,036  386,244

12 001 122202204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 až 

4  m3 13 780,000

26 001 162401102

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4  m3 30 868,680

25723,9 * 1,2  30 868,680

27 001 167101102

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3  m3 30 868,680

25723,9 * 1,2   30 868,680
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28 001 171101103

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných - aktivní zóna v násypu  m3 5 226,000

29 583 583336880 kamenivo těžené hrubé frakce 32-63  t 9 406,800

5226 * 1,8  9 406,800

30 001 171101111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 

sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně  m3 12 874,800

"v zářezu" 8260,8  8 260,800

"v násypu" 4614  4 614,000

Součet  12 874,800

31 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  m3 10 729,200

32 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky - meziskládka  m3 16 935,000

a) v průvodní zprávě v SO 101 je uvedeno, že celkový výkop bude 968 m3. Ve výkazu výměr je 

uvedeno - v položce číslo 12 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 

v hornině tř. 1 až 4 - množství 13 780 m3.  V dokumentech je rozpor. Prosíme o revizi nebo 

vysvětlení.

b) dále prosíme o vysvětlení položky č. 26 a č. 27 (Vodorovné přemístění a nakládání). Jak je myšleno 

množství 30 868,68 m3 (tedy 25 723,9*1,2)? Bude se vykopaná zemina vozit na mezidepo? Do jaké 

vzdálenosti?

c) v průvodní zprávě je uveden rozsah zemních prací pro SO 101: 

násyp bez AZ              6 884 m3

aktivní zóna                 4355 m3 (nákup)

Ve výkazu výměr jsou v položkách č. 28, 29, 30 a 31 uvedeny rozdílné hodnoty:

28 001 171101103

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných - aktivní zóna v násypu  m3 5 226,000

29 583 583336880 kamenivo těžené hrubé frakce 32-63  t 9 406,800

5226 * 1,8  9 406,800

30 001 171101111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 

sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně  m3 12 874,800

"v zářezu" 8260,8  8 260,800

"v násypu" 4614  4 614,000

Součet  12 874,800

31 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  m3 10 729,200

Tyto údaje neodpovídají výměrám ve výkazu výměr, proto prosíme o revizi nebo vysvětlení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

odpověď na dotaz 5 a):

V průvodní zprávě je překlep, správně má být uvedeno 13780 m3, tedy v soupisu prací je v položce 

12 správná hodnota.

V soupisu prací u položky 31 chybí započtení 20% rezervy, tady mělo správně být 12874,8 m3



4

odpověď na dotaz 5 b):

Jde o materiál využitý na stavbě s rezervou 20%, přesuny a mezideponie v rámci stavby, odpovídá 

součtu kubatur položek 30 a opravené 31.

odpověď na dotaz 5 c):

položka 28 obsahuje uložení aktivní zóny v násypu (materiál ze stavby – odhad polovina potřebného 

množství s rezervou 20%) 4355 * 1,2 = 5226 m3,

položka 29 – nakupovaná aktivní zóna – druhá polovina potřebného množství,

položka 30 – AZ zářez – 6816 m3 s rezervou, v průvodní zprávě je překlep,

                  - AZ násyp – v soupisu prací chybí započtení stejně velké rezervy, vypočteno je 4355 m3 

tak, jak je uvedeno v průvodní zprávě,

položka 31 –chybí započtení 20% rezervy, správně má být 12874,8 m3.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní 

lhůtu, tedy do:

 Nová lhůta pro podání nabídek:            nejpozději do 5. 8. 2013, 11:00 hodin

 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele veřejné zakázky, dne 5. 8.

2013 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti č. č.3091.

Přílohy:

 Příloha DI č. 7 – Výkaz výměr – úprava.zip

Přílohy jsou ke stažení na profilu zadavatele na adrese:

https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová v.r.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Tel.: 281 021 817, Fax.: 281 021 825

Email: rudolfova@gordion.cz

https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/
mailto:topolova@gordion.cz
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