



## SMLOUVA O DÍLO

### „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S-1532/OŽP/2021

#### 1. **Objednatel:**

Smluvně oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
(dále jen „objednatel“)  
V technických věcech oprávněn jednat:

Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Mgr. Jana Skopalíková, radní pro oblast  
životního prostředí a zemědělství  
PPF banka, a.s.  
Evropská 2690/17, P. O. Box 177  
160 41 Praha 6  
4440009090/6000  
70891095  
Ing. Josef Keřka, Ph.D.,  
vedoucí odboru ŽPaZ  
Mgr. Radek Kouřík, pracovník odboru ŽPaZ



#### 2. **Zhotovitel:**

Zasílací adresa:  
Smluvně oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
(dále jen „zhotovitel“)  
Kontaktní osoba zhotovitele:  
V technických věcech oprávněn jednat:

Petr Kordule  
250 85 Bašť

Petr Kordule



Petr Kordule, e



Petr Kordule

## Článek 1

### Předmět smlouvy a rozsah plnění

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení ze dne 22.3.2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „**Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (specifikované v čl. 1, bodu 1.3) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.3. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l) § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku **Tankodrom**, (dále jen „ZCHÚ“), k. ú. Rakovník, okres Rakovník. Zhotovitel provede v letech 2021 až 2024 tyto práce:

#### Rok 2021

- **Kosení** travních porostů strojní, jedenkrát ročně, s ponecháváním neposečených částí a fázovým posunem seče poloviny pracovních ploch (traktor, rotační sekačka, případně ručně vedená bubnová sekačka; termín 1.-31. 7. a 1. – 31. 8.; ponechání 15% v pruzích nebo mozaice, na rozloze 4,0 ha, plocha zásahu **3,4 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené trávy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Kosení s odstraňováním výmladků dřevin**, strojní nebo ruční, jedenkrát ročně (traktor, rotační sekačka, ručně vedená bubnová sekačka, křovinořez; termín 1. 7. – 31. 8., plocha zásahu **2,9 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Odstraňování výmladků** náletových dřevin a křovin, přibližně 1 m výšky, ruční (křovinořez; termín 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **0,9 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací,
- **Odstranění souvislých křovin** a náletových dřevin do 3 m výšky (vrba, trnka, šípek atd.), ruční nebo strojní, bez odstraňování pařezků a frézování (traktor, mulčovač, motorová pila, křovinořez – podle charakteru jednotlivých pracovních ploch; termín 1. 9. – 31. 10., plocha zásahu **0,9 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací,
- **Kácení** náletových dřevin nad 3 m výšky (stáří 15-20 let, borovice, bříza, topol, olše, jasan, atd.) ruční nebo strojní (motorová pila nebo strojní soupravy - podle charakteru pracovních ploch; termín 1. 9. – 31. 10., plocha zásahu **1,44 ha**), pařezy max. 10 cm, včetně odklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací, přičemž kulatina bude rozřezána na 2 m a ponechána na skládce k odběru majitelům pozemků,
- **Likvidace výmladků akátů** ručně, s bodovým postřikem herbicidu na list začátkem vegetační sezóny a následným posekáním těsně nad zemí (ruční postřikovač, systémový herbicid, např. Garlon, křovinořez, termín postřiku 1. 5. – 15. 6., posečení 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **0,1 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ (plocha byla již 3 roky ošetřována),

#### Rok 2022

- **Kosení travních porostů strojní**, jedenkrát ročně, s ponecháváním neposečených částí a fázovým posunem seče poloviny pracovních ploch (traktor, rotační sekačka, případně ručně vedená bubnová sekačka; termín 1.-31. 7. a 1. – 31. 8.; ponechání 15 % v pruzích

nebo mozaice na jiných místech než v předchozím roce, na rozloze 6,05 ha, plocha zásahu **5,14 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené trávy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,

- **Kosení s odstraňováním výmladků dřevin**, strojní nebo ruční, jedenkrát ročně (traktor, rotační sekačka, ručně vedená bubnová sekačka, křovinořez; termín 1. 7. – 31. 8., plocha zásahu **2,9 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Odstraňování výmladků náletových dřevin a křovin**, přibližně 1 m výšky, ruční (křovinořez; termín 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **1,5 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací,
- **Likvidace výmladků akátů** ručně, s bodovým postřikem herbicidu na list začátkem vegetační sezóny a následným posekáním (ruční postřikovač, systémový herbicid, např. Garlon, křovinořez, termín postřiku 1. 5. – 15. 6., posečení 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **0,1 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Vláčení lučními branami** jedenkrát ročně (traktor, luční brány, termín 1. – 31. 3., plocha zásahu **2,5 ha**) na vybraných místech,
- **Instalaci dvou stojanů se státním znakem** (tabuli dodá objednatel); sloupek bude vyroben z dřevěného hranolu (průřez min. 80x80 mm, materiál smrk, modřín) a opatřený dřevěnou deskou s jednoduchou stříškou, včetně impregnace a nátěru; sloupek bude přišroubován na ocelový profil „L“ nebo „U“, který bude ošetřen proti korozi a upevněn v betonové patce (přesná specifikace rozměrů a provedení bude předána zhotoviteli nejpozději při protokolárním předání prací). Demontáž jednoho starého sloupku. Termín dokončení nejpozději do září 2022;
- **Obnovu pruhového značení hranic ZCHÚ**, která bude provedena v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 16 odst. 6 a § 17 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ je **2,8 km**. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem suchý a očištěný např. drátěným kartáčem). Termín dokončení nejpozději do září 2022.

### **Rok 2023**

- **Kosení travních porostů strojní**, jedenkrát ročně, s ponecháváním neposečených částí a fázovým posunem seče poloviny pracovních ploch (traktor, rotační sekačka, případně ručně vedená bubnová sekačka; termín 1.-31. 7. a 1. – 31. 8.; ponechání 15 % v pruzích nebo mozaice na jiných místech než v předchozím roce, na rozloze 6,3 ha, plocha zásahu **5,35 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené trávy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Kosení s odstraňováním výmladků dřevin**, strojní nebo ruční, jedenkrát ročně (traktor, rotační sekačka, ručně vedená bubnová sekačka, křovinořez; termín 1. 7. – 31. 8., plocha zásahu **1,65 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Odstraňování výmladků náletových dřevin a křovin**, přibližně 1 m výšky, ruční (křovinořez; termín 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **1,43 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací,
- **Likvidace výmladků akátů** ručně, s bodovým postřikem herbicidu na list začátkem vegetační sezóny a následným posekáním (ruční postřikovač, systémový herbicid, např. Garlon, křovinořez, termín postřiku 1. 5. – 15. 6., posečení 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **0,1 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,

- **Vláčení lučními branami** jedenkrát ročně (traktor, luční brány, termín 1. – 31. 3., plocha zásahu **2,5 ha**) na vybraných místech.

#### **Rok 2024**

- **Kosení travních porostů strojní**, jedenkrát ročně, s ponecháváním neposečených částí a fázovým posunem seče poloviny pracovních ploch (traktor, rotační sekačka, případně ručně vedená bubnová sekačka; termín 1.-31. 7. a 1. – 31. 8.; ponechání 15 % v pruzích nebo mozaice na jiných místech než v předchozím roce, na rozloze 6,05 ha, plocha zásahu **5,14 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené trávy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Kosení s odstraňováním výmladků dřevin**, strojní nebo ruční, jedenkrát ročně (traktor, rotační sekačka, ručně vedená bubnová sekačka, křovinořez; termín 1. 7. – 31. 8., plocha zásahu **1,5 ha**), včetně sklizení (strojního nebo ručního) posečené biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Odstraňování výmladků náletových dřevin a křovin**, přibližně 1 m výšky, ruční (křovinořez; termín 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **1,95 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ, nebo spálení na místě určeném při předání prací,
- **Likvidace výmladků akátů** ručně, s bodovým postřikem herbicidu na list začátkem vegetační sezóny a následným posekáním (ruční postřikovač, systémový herbicid, např. Garlon, křovinořez, termín postřiku 1. 5. – 15. 6., posečení 1. 8. – 30. 9., plocha zásahu **0,1 ha**), včetně sklizení zásahem vzniklé biomasy a jejího odstranění z plochy ZCHÚ,
- **Vláčení lučními branami** jedenkrát ročně (traktor, luční brány, termín 1. – 31. 3., plocha zásahu **2,5 ha**) na vybraných místech.

Výše uvedené práce jsou v této smlouvě dále označeny rovněž jako „zásah“. Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2021 do roku 2024, není-li výše u jednotlivých prací uvedeno jinak. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 31. října 2024.

Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

- 1.4. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou mapy zásahů.

## **Článek 2**

### **Doba plnění a způsob předání**

- 2.1. Před každoročním prováděním prací dle bodu 1.3. objednatel předá ZCHÚ, v němž bude proveden zásah, protokolárně v místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHÚ, a v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHÚ objednatel přímo na místě zkonkretizuje – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních podmínek rozsah zásahu upřesní. Objednatel je rovněž oprávněn provést v příslušném roce úpravu termínů plnění uvedených v bodě 1.3., pokud je to z pohledu ochrany přírody či objednatele přípustné a účelné. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání ZCHÚ (viz bod 2.1.), a to v termínech uvedených v čl. 1 této smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých ročních etap prací nejpozději do 5 dnů od posledního dne provádění prací v každé z těchto ročních etap smlouvy nebo oznámí stav provedených prací do 5 dnů od nejzazšího data stanoveného k provádění prací v každé z těchto ročních etap dle bodu 1.3 této smlouvy, pokud není objednatelem stanoveno jinak.

S ohledem na termíny plnění a druhy prací může objednatel požadovat po zhotoviteli oznámení o ukončení provádění i dílčích plnění nebo oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu; tento požadavek specifikuje nejpozději do protokolu v rámci předání území dle bodu 2.1 této smlouvy.

**Pokud zhotovitel toto oznámení objednateli nezašle, má se za to, že zhotovitel svůj závazek provést dílo nesplnil, a je tak dán důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele pro podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel může prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.**

- 2.4. Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení dle bodu 2.3 vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli, zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele předání provedených prací zúčastnit.

Termín předání provedených prací může být též závazně stanoven v rámci předání území dle bodu 2.1 a zaznamenán do protokolu.

- 2.5. O předání a převzetí zásahu v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní.
- 2.6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (dlouhodobě nepříznivé počasí, změna podmínek v území, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem. Při zjištění méně závažných skutečností majících za následek nesplnitelnost části závazku zhotovitele v daném roce, s předpokladem původního rozsahu plnění závazku v letech dalších, a s tím spojené krácení úhrady za provedené práce ze strany objednatele, lze dočasně změnu práv a povinností obou stran provést protokolem dohodou osob oprávněných jednat v technických věcech. Jedná se např. o změnu klimatických podmínek typu podmáčení terénu, brzký nástup jara, pozdní ukončení vegetace atp. Na základě tohoto ustanovení smlouvy bude s odkazem na položkový rozpočet a zde uvedené jednotkové ceny dle přílohy č. 1 vyčíslen a proplacen pouze reálně vykonaný objem prací, toto vyčíslení bude taktéž součástí protokolu.
- 2.7. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu díla i bez účasti zhotovitele. V případě zjištění nedostatků v provádění díla objednatel písemně vyzve zhotovitele k řádnému provádění díla a konkretizuje zjištěné nedostatky, případně postupuje dle dalších ustanovení této smlouvy. V souvislosti se zjištěnými nedostatky a jejich konkretizací je objednatel oprávněn svolat kontrolní den a vyzvat zhotovitele k povinné účasti na něm v termínu po vzájemné dohodě osob oprávněných jednat ve věcech technických. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je v této

souvislosti také oprávněn požadovat po objednateli svolání kontrolního dne a konkretizování zjištěných nedostatků přímo v místě zásahu.

### Článek 3

#### Odměna za plnění, úhrada nákladů

- 3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí **273 700 Kč** v roce 2021, **214 800 Kč** v roce 2022, **146 470 Kč** v roce 2023, **147 900 Kč** v roce 2024. Cena díla za dobu trvání smlouvy činí: **782 870 Kč**.

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem zadávacím řízením.

- 3.2 Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

### Článek 4

#### Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Faktura na úhradu ceny za **konečná plnění** v jednotlivých ročních etapách podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zhotovitelem a předána objednateli současně s protokolárním převzetím poslední části prací v jednotlivých letech předmětu plnění objednatel dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací v každém roce trvání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název **Zajištění péče o přírodní rezervaci Tankodrom**, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za plošnou měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací dle přehledu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy) a vyfakturovanou částku a dále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
- 4.3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatel.
- 4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá splatnosti.

### Článek 5

#### Vady díla a sankční ustanovení

- 5.1. Provádění prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovené na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) je z důvodu ochrany přírody nepřijatelné, takto provedené práce nebudou objednatel převzaty ani proplaceny. Práce mimo takto stanovené termíny lze provádět pouze s písemným souhlasem objednatel (osoby oprávněné jednat v technických věcech), pokud je to z pohledu ochrany přírody či objednatel přípustné a účelné. V tomto souhlasu objednatel stanoví náhradní termín dokončení prací včetně závazného termínu převzetí prací objednatel dle bodu 2.5, zhotovitel je povinen se v tomto závazném termínu předání provedených prací zúčastnit. O souhlasu objednatel s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny lze požádat pouze před uplynutím smlouvou stanovených termínů k provádění prací (případně před uplynutím termínů stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1). **Souhlasu objednatel s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovené na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) nezbavuje**

**zhotovitele odpovědnosti za prodlení a povinnosti uhradit smluvní pokutu, nebude-li takový termín stanoven protokolem k řešení nepředvídatelných vnějších vlivů působících v území ve smyslu bodu 2.6.**

- 5.2. V případě prodlení s dokončením díla v termínech stanovených touto smlouvou dle bodu 1.3. (nebude-li postupováno dle čl. 2 odst. 2.6. smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši ve výši 1 000 Kč; k této částce se dále připočítává částka odpovídající 0,2 % z celkové ceny díla v daném roce za každý započatý den prodlení až do splnění příslušné povinnosti, maximálně však do výše celkové ceny v daném roce.
- 5.3. V případě prodlení s odstraněním vad v termínu stanoveném dle bodu 6.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 1 000 Kč; k této částce se dále připočítává částka odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla v daném roce za každý započatý den prodlení až do splnění příslušné povinnosti, maximálně však do výše celkové ceny v daném roce.
- 5.4. Úhradou kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednatelem. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že v případě, že zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu dle čl. 5. odst. 5.2. či 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn částku odpovídající smluvní pokutě bez dalšího započíst proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny za dílo; objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli cenu za dílo sníženou o částku smluvní pokuty.

## **Článek 6**

### **Ostatní ujednání**

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo dle bodu 1.3. této smlouvy záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vytknuté vady či nedodělky do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady či nedodělky v uvedené lhůtě anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady či nedodělku třetí osobě na náklady zhotovitele anebo odstoupit od smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou. Smlouva může také zaniknout výpovědí, a to bez udání důvodů. Výpověď musí být doručena druhé straně v době od převzetí prací objednatelem v daném roce až do konce tohoto roku, tak aby průběh prací v daném roce nebyl narušen. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem považují smluvní strany zejména:

- a) případy, kdy zhotovitel neprovedl zásah či některou z jeho částí ve smlouvou stanoveném termínu případně ve lhůtě stanovené na základě některého ustanovení této smlouvy,
- b) neoznámení ukončení jednotlivých ročních etap prací v termínu dle bodu 2.3 této smlouvy., resp. neoznámení stavu provedených prací, a to i přes výzvu objednatele zaslanou zhotoviteli po marném uplynutí lhůty pro toto oznámení,
- c) zjištění objednatele že zásah již objektivně nebude možno ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě provést, pokud je tato skutečnost zřejmá z oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu, které si objednatel vyžádal v souladu s bodem 2.3 této smlouvy, či je-li tato skutečnost zřejmá z kontroly provedené objednatelem v místě provádění zásahu,
- d) neúčast zhotovitele na předání území či převzetí prací v závazně stanovených termínech,
- e) neodstranění vad díla v termínu stanoveném dle bodu 6.1. této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem může objednatel prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.

- 6.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.
- 6.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 6.8. Ve věcech předání ZCHÚ, přebírání prací od zhotovitele, dílčích úprav rozsahu plnění v mezích sjednaných touto smlouvou a k podpisu příslušných protokolů, tedy zejména k jednáním dle bodů 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. a 5.1. bude jménem objednatele konat osoba oprávněná jednat v technických věcech za objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny osob oprávněných jednat v technických věcech bude tato změna oznámena druhé smluvní straně písemně prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravou v souladu s čl. 7 odst. 7.4. této smlouvy; o této změně nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.

## **Článek 7**

### **Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



- 7.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.
- 7.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
- 7.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravou do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování písemností do vlastních rukou se toto doručování bude přiměřeně řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní písemnosti technického charakteru se doručují prostřednictvím kontaktních osob oprávněných jednat v technických věcech na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, případně sjednané v rámci předání území a zaznamenané do protokolu.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv případně dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nepřesáhne-li celková cena díla bez DPH částku 50.000,- Kč. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.
- 7.7. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 060-04/2021/RK ze dne 28. 1. 2021.

V Pravě dne 17. 01. 2021



za objednatele

Mgr. Jana Skopalíková  
radní pro oblast

životního prostředí a zemědělství



V Bašti dne 11.5.2021



za zhotovitele

Petr Kordule

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

2021

| Položka                                      | Jednotka | Počet jednotek<br>v roce 2021 | Cena v Kč za<br>jednotku | Cena celkem<br>v Kč |
|--|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Kosení                                       | ha       | 3,4 ha                        | 15 000                   | 51 000              |
| Kosení<br>s odstraňováním<br>výmladků dřevin | ha       | 2,9 ha                        | 18 000                   | 52 200              |
| Odstraňování<br>výmladků                     | ha       | 0,9 ha                        | 14 000                   | 12 600              |
| Odstranění<br>souvislých křovin              | ha       | 0,9 ha                        | 75 000                   | 67 500              |
| Kácení                                       | ha       | 1,44 ha                       | 60 000                   | 86 400              |
| Likvidace výmladků<br>akátů                  | ha       | 0,1 ha                        | 40 000                   | 4 000               |

2022

| Položka                                      | Jednotka | Počet jednotek<br>v roce 2022 | Cena v Kč za<br>jednotku | Cena celkem<br>v Kč |
|--|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Kosení                                       | ha       | 5,14                          | 15 000                   | 77 100              |
| Kosení<br>s odstraňováním<br>výmladků dřevin | ha       | 2,9                           | 18 000                   | 52 200              |
| Odstraňování<br>výmladků                     | ha       | 1,5                           | 14 000                   | 21 000              |
| Likvidace výmladků<br>akátů                  | ha       | 0,1                           | 40 000                   | 4 000               |
| Vláčení                                      | ha       | 2,5                           | 5 000                    | 12 500              |
| Instalace sloupků                            | ks       | 2                             | 10 000                   | 20 000              |
| Pruhové značení                              | km       | 2,8                           | 10 000                   | 28 000              |


2023

| <b>Položka</b>  | <b>Jednotka</b> | <b>Počet jednotek<br/>v roce 2023</b> | <b>Cena v Kč za<br/>jednotku</b> | <b>Cena celkem<br/>v Kč</b> |
|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kosení</b>   | ha              | 5,35                                  | 15 000                           | 80 250                      |
| <b>Kosení<br/>s odstraňováním<br/>výmladků dřevin</b> | ha              | 1,65                                  | 18 000                           | 29 700                      |
| <b>Odstraňování<br/>výmladků</b>                      | ha              | 1,43                                  | 14 000                           | 20 020                      |
| <b>Likvidace výmladků<br/>akátů</b>                   | ha              | 0,1                                   | 40 000                           | 4 000                       |
| <b>Vláčení</b>  | ha              | 2,5                                   | 5 000                            | 12 500                      |

2024


| <b>Položka</b>  | <b>Jednotka</b> | <b>Počet jednotek<br/>v roce 2024</b> | <b>Cena v Kč za<br/>jednotku</b> | <b>Cena celkem<br/>v Kč</b> |
|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kosení</b>   | ha              | 5,14                                  | 15 000                           | 77 100                      |
| <b>Kosení<br/>s odstraňováním<br/>výmladků dřevin</b> | ha              | 1,5                                   | 18 000                           | 27 000                      |
| <b>Odstraňování<br/>výmladků</b>                      | ha              | 1,95                                  | 14 000                           | 27 300                      |
| <b>Likvidace výmladků<br/>akátů</b>                   | ha              | 0,1                                   | 40 000                           | 4 000                       |
| <b>Vláčení</b>  | ha              | 2,5                                   | 5 000                            | 12 500                      |







# PR Tankodrom - mapa zásahů 2022-2024



**Hranice ZCHÚ**  
název kategorie

|  |    |
|--|----|
|  | PR |
|  | OP |

**Management**

|  |  |
|--|--|
|  | Kosení                                 |
|  | Kosení s odstraňováním výmladků dřevin |
|  | Odstraňování výmladků náletů a křovin  |
|  | Likvidace akátu                        |
|  | Sloupek se státním znakem - nový       |
|  | Sloupek se státním znakem - přemístit  |

● KÚSK, ● ČŮZak, ● AOPK ČR

