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05.11.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 22 043,70Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rozpočet:

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 1916-1

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 2

3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  80,280 ____________ ____________

prostý beton (předpoklad)

dle pol. 966345: 23,7*0,1=2,370 [A]

dle pol. 966346: 32,0*0,13=4,160 [B]

dle pol. 966357: 137,0*0,16=21,920 [C]

dle pol. 966358: 25,0*0,2=5,000 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*2,4=80,280 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,500 ____________ ____________

železový beton

dle pol. 966168: 15,0*2,5=37,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22 615,456 ____________ ____________

zemina, kamen

dle pol. 11130: 6803,9*0,1*1,8=1 224,702 [A]

dle pol. 113328: 834,14*2,1=1 751,694 [B]

dle pol. 122738: 2153,0*1,8=3 875,400 [C]

dle pol. 123738: 6602,0*1,8=11 883,600 [D]

dle pol. 12922: 4286,4*0,1*2,0=857,280 [E]

dle pol. 12931: 4355,4*0,25*1,8=1 959,930 [F]

dle pol. 129946: 11,0*0,1*1,8=1,980 [G]

dle pol. 129957: 7,0*0,15*1,8=1,890 [H]

dle pol. 129958: 12,0*0,2*1,8=4,320 [I]

dle pol. 129971: 13*0,4*1,8=9,360 [J]

dle pol. 132738: 417,5*1,8=751,500 [K]

dle pol. 966168: 113,0*2,6=293,800 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=22 615,456 [M]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,783 ____________ ____________

penetrační makadam - skládka určená k recyklaci

dle pol. 966345: 24,447*2,2=53,783 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1 895,211 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění

Zemní práce

- dle pol. 18222: 6952,1*0,15*1,8=1 877,067 [A]

- dle pol. 18232: 67,2*0,15*1,8=18,144 [B]

Celkem: A+B=1 895,211 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  6 803,900 ____________ ____________

Drn, degradovaná ornice - nevhodné pro následující použití

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m: 6803,9=6 803,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  72,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 8 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  13,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 9 11251 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS  10,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Odstranění pařezů (již pokácených stromů mimo tuto stavbu) frézováním, kmen průměru do 0,5 m: 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

 Položka zahrnuje zejména:

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  834,140 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně
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Bourací práce a demolice

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 170 mm, dle konstrukce B dle vzorových příčných řezů (Odhad plochy dle výsledků diagnostiky 

vozovky): 4492*0,17=763,640 [A]

Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 150 mm (hospodářské sjezdy, sjezdy k nemovitostem): 470*0,15=70,500 [B]

Celkem: A+B=834,140 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 3KM

M3  1 069,040 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

(Příčné přemístění materiálu z původní vozovky)

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 - bude 

využit při recyklaci za studena

Bourací práce a demolice

Odstranění původních vrstev z penetračního makadamu průměrně tl. 140 mm: 7636*0,14=1 069,040 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  24,447 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku určenou k recyklaci dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1.

Bourací práce a demolice

Odstranění původních vrstev z penetračního makadamu průměrně tl. 30 mm, dle konstrukce A dle vzorových příčných řezů: 814,9*0,03=24,447 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 345,376 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup 

frézované suti zhotovitelem!

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1

Bourací práce a demolice

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky -

- do hloubky 40 mm v místech napojení na stávající vozovky a na mostě 339-006: 159,6*0,04=6,384 [A]

- do hloubky 60 mm - konstrukce A dle vzorových příčných řezů: 14120,8*0,06=847,248 [B]

- do hloubky 80 mm - konstrukce A dle vzorových příčných řezů: 814,9*0,08=65,192 [C]

- do hloubky 80 mm - konstrukce B dle vzorových příčných řezů: 7240,9*0,08=579,272 [D]

odpočet materiálu pro následné použití při recyklaci za studena (dopočet nedostatku materiálu): -(7636*(0,16-0,14))=- 152,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 345,376 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3  152,720 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

(Příčné přemístění materiálu z původní vozovky)

POZN.: Součástí položky je i výběr vhodného materiálu.

Výpočet celkového frézování vozovky viz pol. 11372.

materiál pro následné použití při recyklaci za studena (nedostatek materiálu, primárně bude použita vrstva penetračního makadamu): 7636*(0,16-0,14)=152,720 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 153,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 7

3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Výkop: 2153,0=2 153,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6 602,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Zemní práce

Výkop pro sanaci aktivní zóny: 6602,0=6 602,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  1 221,760 ____________ ____________

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

(Příčné přemístění materiálu z původní vozovky)

materiál pro provedení recyklace za studena na plochách sanace podloží (penetrační makadam + frézovaná): 7636*0,16=1 221,760 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 052,895 ____________ ____________
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. dovozu zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

Zemní práce

- dle pol. 18222: 6952,1*0,15=1 042,815 [A]

- dle pol. 18232: 67,2*0,15=10,080 [B]

Celkem: A+B=1 052,895 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  4 286,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce

sejmutí drnu, nánosu z nezpevněných krajnic tl. do 100mm: 4286,4=4 286,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  4 355,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zaneseného příkopu: 4355,4=4 355,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 12970 R ČIŠTĚNÍ LAPAČE SPLAVENIN KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace vzniklého odpadu (malé množství)

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace vzniklého odpadu (malé množství)

Odvodnění

Čištění uličních vpustí (most ev. č. 339-006): 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 400: 11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  7,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 500: 7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 25 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 600: 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  13,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 1000: 13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 27 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  417,500 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Výkop pro uložení trouby propustku: 417,5=417,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 14

3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 221,760 ____________ ____________

Uložení / rozprostření materiálu z původní vozovky

materiál pro provedení recyklace za studena na plochách sanace podloží (penetrační makadam + frézovaná): 7636*0,16=1 221,760 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9 172,500 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 122738: 2153,0=2 153,000 [A]

dle pol. 123738: 6602,0=6 602,000 [B]

dle pol. 132738: 417,5=417,500 [C]

Celkem: A+B+C=9 172,500 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 463,900 ____________ ____________

zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133

POZN.: O případném využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, o 

zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby. 

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu: 1463,9=1 463,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  269,300 ____________ ____________

Odvodnění

Zásyp trouby propustku (plastové i ŽB) štěrkodrtí ŠD 0/32, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 269,3=269,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 598,000 ____________ ____________

Plocha sanací: 13205=13 205,000 [A]

Plocha štěrkového polštáře pod armovaný svah: (48+50+33)*3,0=393,000 [B]

Celkem: A+B=13 598,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 33 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  7 019,300 ____________ ____________

Urovnání plochy pod ohumusováním

Zemní práce

- dle pol. 18222: 6952,1=6 952,100 [A]

- dle pol. 18232: 67,2=67,200 [B]

Celkem: A+B=7 019,300 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 34 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 952,100 ____________ ____________

Zemní práce

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 6952,1=6 952,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  67,200 ____________ ____________

Zemní práce

Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 67,2=67,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 36 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  12 995,300 ____________ ____________

příp. ruční osetí, dle plochy

Zemní práce

- dle pol. 18222: 6952,1=6 952,100 [A]

- dle pol. 18232: 67,2=67,200 [B]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 5976=5 976,000 [C]

Celkem: A+B+C=12 995,300 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 37 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  530,500 ____________ ____________

Ostatní

Kokosová protierozní georohož min. 400 g/m2 kotvena do svahu roxorem tvaru "J" DN 6 mm s obsahem travního semene: 530,5=530,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

 38 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  12 995,300 ____________ ____________

do předání správci

Zemní práce

- dle pol. 18222: 6952,1=6 952,100 [A]

- dle pol. 18232: 67,2=67,200 [B]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 5976=5 976,000 [C]

Celkem: A+B+C=12 995,300 [D]



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 19

3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Rekonstrukce II/339, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 39 18472 R OŠETŘENÍ KOŘENŮ STROMŮ KUS  98,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Ostatní

Ošetření kořenů - odstranění kořenů a ošetření řezu: 98=98,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 40 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6 602,500 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Konstrukce zpevněných ploch

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/32 v tl. 500 mm (hutnění po vrstvách 250 mm): 13205*0,5=6 602,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  13 205,000 ____________ ____________

šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 

10 mm, tažnost > 50%

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Konstrukce zpevněných ploch

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně: 13205=13 205,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 42 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  368,500 ____________ ____________

Armovaný svah - separační geotextílie, min. 200 g/m2: 2,8*48+2,9*50+2,7*33=368,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 43 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  68,120 ____________ ____________

Armovaný svah - štěrkový polštář ŠDa 0-32: (48+50+33)*0,52=68,120 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 44 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  158,200 ____________ ____________

Kotevní sítě pro armované zeminy - certifikovaný systém (skladebné rozměry 2,0 x 0,5 m): (94+75+57)*0,7=158,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 45 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  15,210 ____________ ____________

Odvodnění

Betonové lože C20/25n-XF3 pod ŽB rouru propustku v tl. 200 mm: 1,0=1,000 [A]

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm - betonové lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm: 142,1*0,1=14,210 [B]

Celkem: A+B=15,210 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  61,020 ____________ ____________

Armovaný svah - výplň líce, kamenivo frakce 63-125: (94+75+57)*0,27=61,020 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  67,510 ____________ ____________

Odvodnění

Štěrkopískové lože ŠP tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku: 52,9=52,900 [A]

Štěrkopískový podsyp pod ŽB rouru propustku tl. 100 mm: 0,4=0,400 [B]

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm - vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm: 142,1*0,1=14,210 [C]

Celkem: A+B+C=67,510 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 48 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  20,000 ____________ ____________

zemní práce součástí výkopů

Odvodnění

Vsakovací jáma o rozměrech 10 m x 1 m, hloubka 1 m z kameninové rovnaniny (2x): 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  28,420 ____________ ____________

Odvodnění

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: 142,1*0,2=28,420 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 50 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  21,500 ____________ ____________

Odvodnění

Základový betonový pás pod troubou propustku (47 ks) a na konci odláždění koryta (49 ks) z betonu C20/25 nXF3: 21,5=21,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 51 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8 841,400 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200 mm

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce B dle vzorových příčných řezů: 8841,4=8 841,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  402,600 ____________ ____________

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 tloušťky 0,15 m (hospodářské sjezdy): 402,6=402,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  18,700 ____________ ____________

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 tloušťky 0,25 m (hospodářský sjezd km 2,6 vlevo): 18,7=18,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 54 567544 a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 318,300 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm

Povrch po frézování bude dále rozfrézován, bude přidáno doplňkové kamenivo 

podle výsledků průkazní zkoušky, provedena reprofilace do požadovaných 

sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,0-3,5% v 

množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5-5% dle TP 208

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce A dle vzorových příčných řezů: 15318,3=15 318,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 567544 b VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  7 636,000 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm na plochách sanace 

podloží

Zahrnuje přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, 

reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování 

asfaltové emulze 2,0-3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 

2,5-5% dle TP 208.

Příčné přemístění materiálu z původní vozovky (podkladní asfaltová vrstva, 

penetrační makadam) a uložení / rozprostření materiálu je vykázáno zvlášť.

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce B dle vzorových příčných řezů: 7636=7 636,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 56 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 416,300 ____________ ____________

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 jako nezpevněná krajnice tloušťky 0,15 m: 4416,3=4 416,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 57 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22 467,700 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzní PI-C 0,80 kg/m2

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce A a B dle vzorových příčných řezů: 22467,7=22 467,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 043,700 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní   PS-C  0,40 kg/m2

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce A a B dle vzorových příčných řezů: 22043,7=22 043,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  22 043,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce A a B dle vzorových příčných řezů: 22043,7=22 043,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  22 467,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm

Konstrukce zpevněných ploch

konstrukce A a B dle vzorových příčných řezů: 22467,7=22 467,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 61 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3 331,900 ____________ ____________

na tl. do 40mm

Konstrukce zpevněných ploch

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 3331,9=3 331,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 62 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3 348,400 ____________ ____________

na tl. do 70mm

Konstrukce zpevněných ploch

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 3348,4=3 348,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 63 626121 R SANACE CIHELNÝCH PLOCH DROBNÝCH KONSTRUKCÍ M2  8,000 ____________ ____________

Odvodnění

Sanace lapače splavenin (2ks): 8=8,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění konstrukce, vyspárování  cementovou maltou MC25-XF4

 64 626122 R SANACE BETONOVÝCH PLOCH DROBNÝCH KONSTRUKCÍ M2  17,000 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Odvodnění

Sanace betonových čel stávajících propustků: 11=11,000 [A]

Sanace lapače splavenin (2ks): 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Cenová soustava:  - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění konstrukce otryskáním tlakovou vodou s tlakem do 400 bar, sanace ocelové výztuže (mech, očištění, nátěr), spojovací můstek, 

reprofilační malta, dvojitý antikarbonatační (sjednocující) nátěr

 65 626133 R SANACE MOSTNÍCH ŘÍMS VČ. OBNOVY PKO M2  15,800 ____________ ____________

Odvodnění

Mostní římsy (most ev. č. 339-006): 15,8=15,800 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění a zednickou výspravu či přestěrkování a obnova protikorozní ochrany

 66 875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM 

DĚROVANÝCH

M  141,000 ____________ ____________

Armovaný svah - drenážní potrubí DN100, perforace 220°, SN 8: 52+54+35=141,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 67 87646 R OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ M  60,000 ____________ ____________

zahrnuje odkrytí kabelového vedení, uložení do podélně dělených chrániček PE110 

s víčky a zatahovacím lankem, s dostatečným přesahem na každou stranu, 

případným zahloubením a obetonováním, přiložení 1 rezervní chráničky PE110, 

sanace otvorů v opěře po závěsech.
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POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Ostatní

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů: 60=60,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 68 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. vyjmutí a likvidace původní mříže

Odvodnění

Nová mříž lapače splavenin, usazení na stávající lapač splavenin: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 69 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,800 ____________ ____________

Ostatní

Silniční zábradlí dvoutrubkové nové, ocelové, výška min. 1,1 m, povrchová úprava pozink + 2x nátěr, včetně zemních prací, základů, osazení do betonu: 2,8=2,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 70 9111A1 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - OPRAVA M  15,300 ____________ ____________

Ostatní

Silniční zábradlí dvoutrubkové - očištění a nátěr (obnova PKO): 15,3=15,300 [A]

Cenová soustava:  - 

 71 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  3,200 ____________ ____________

Trouba ŽB C30/37-XF4 hrdlová DN 400

Odvodnění

Prodloužení stávajících propustků - šikmé čelo, km 2,56, včetně šikmého seříznutí (2x): 3,2=3,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 72 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  89,300 ____________ ____________

Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 400

Odvodnění

8ks propustků, včetně šikmého seříznutí (16x): 89,3=89,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 73 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  1,600 ____________ ____________

Trouba ŽB C30/37-XF4 hrdlová DN 500

Odvodnění

Prodloužení stávajícího zatrubnění - šikmé čelo, km 2,75, včetně šikmého seříznutí 1x: 1,6=1,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 74 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M  138,600 ____________ ____________

Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 500

Odvodnění

11ks propustků, včetně šikmého seříznutí (22x): 138,6=138,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 75 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  36,800 ____________ ____________

Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 600

Odvodnění

3ks propustků, včetně šikmého seříznutí (6x): 36,8=36,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 76 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 331,900 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm: 3331,9=3 331,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 77 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  3 348,400 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 70 mm: 3348,4=3 348,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 78 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  27,300 ____________ ____________

Odvodnění

Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační šířky 600 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3: 27,3=27,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 79 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  113,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

POZN.: Odborný odhad - některá čela jsou skryta pod nánosem zeminy - Položka 

bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Bourací práce a demolice

Demolice stávajících kamenných čel propustků, 50 ks: 113=113,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Bourací práce a demolice

Bourání skrytých železobetonových konstrukcí: 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  23,700 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 300 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože: 23,7=23,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 82 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  32,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 400 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože: 32=32,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 83 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  137,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 500 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože: 137=137,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 84 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  25,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 600 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože: 25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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05.11.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 8,00Počet měrných jednotek:

etapaMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Rozpočet:

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

SO 180.1

Objekt: SO 180.1

Stavba: 1916-1

SOUPIS PRACÍ
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 1 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  39,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje:

- Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m na ploše pro 2x provizorní nástupiště 

autobusové zastávky

- 2x Provizorní nástupiště autobusové zastávky ze silničních panelů + Separační 

netkaná geotextílie + 4x Provizorní označník autobusové zastávky (provizorní 

přesunutí autobusové zastávky) - pořízení, doprava, uložení, autobusová zastávka  

"Černíny, Zdeslavice, rozc.1.0" obousměrně (materiál v majetku zhotovitele)

- Pronájem, údržbu PN

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  39,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje:

- 2x Provizorní nástupiště autobusové zastávky ze silničních panelů + Separační 

netkaná geotextílie + 4x Provizorní označník autobusové zastávky (provizorní 

přesunutí autobusové zastávky) - odstranění, doprava, uložení dle dispozic 

zhotovitele (materiál v majetku zhotovitele)

- Zpětné rozprostření ornice, založení trávníku, jeho ošetřování do předání správci

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 1_2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Částečná uzavírka - 1. a 2. etapa ZÚ km 0,00 – km 0,77, pravá a levá strana, 770 

m

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/5 nebo B/6, řízení SSZ po polovinách 

(případné řízení provozu proškolenými pracovníky)

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(bude čerpáno dle skutečnosti)

Předpokládané počty osazeného DZ v 1 etapě: A15 + E3a + výstražná světla typu 

1 2x,B21a 6x, B20a 8x, B26 2x, A10 2x, VDZ V5 2x, SSZ 2x, Z2 + 3 výstražná 

světla typu 1 2x, C4a 2x, Z4 100x

Předpokládaná doba osazení 7 týdnů celkem pro obě etapy

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02720 3_4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Částečná uzavírka - 3. a 4. etapa km 0,77 – km 1,60, pravá a levá strana, 830 m

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/5 nebo B/6, řízení SSZ po polovinách 

(případné řízení provozu proškolenými pracovníky)

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

(bude čerpáno dle skutečnosti)

Předpokládané počty osazeného DZ v 1 etapě: A15 + E3a + výstražná světla typu 

1 2x,B21a 6x, B20a 8x, B26 2x, A10 2x, VDZ V5 2x, SSZ 2x, Z2 + 3 výstražná 

světla typu 1 2x, C4a 2x, Z4 110x

Předpokládaná doba osazení 8 týdnů celkem pro obě etapy

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02720 5_6 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Částečná uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,60 – km 2,76, pravá a levá strana, 1160 m

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/5 nebo B/6, řízení SSZ po polovinách 

(případné řízení provozu proškolenými pracovníky)

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

(bude čerpáno dle skutečnosti)

Předpokládané počty osazeného DZ v 1 etapě: A15 + E3a + výstražná světla typu 

1 2x,B21a 8x, B20a 10x, B26 2x, A10 2x, VDZ V5 2x, SSZ 2x, Z2 + 3 výstražná 
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

světla typu 1 2x, C4a 2x, Z4 140x

Předpokládaná doba osazení 11 týdnů celkem pro obě etapy

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Projednání dočasného zrušení autobusových zastávek bez náhrady s 

provozovateli hromadné dopravy, 2 zastávky "Černíny, Zdeslavice, rozc.1.0" a 

"Červené Janovice, Katlov" obousměrně

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Celkem: ____________
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3.6.1.7

05.11.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Rozpočet:

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

SO 190.1

Objekt: SO 190.1

Stavba: 1916-1

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  575,000 ____________ ____________

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. N2, pracovní šířka pro 

osazení na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla

Ostatní dopravní zařízení navrhované

délka bez náběhů + délka náběhů: 495,0+6*12,0+2*4,0=575,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  73,000 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem!

Rušené svislé dopravní značení

Demontáž stávajících ocelových svodidel: 73=73,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  137,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 137=137,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11c/d nebo Z11g plastový včetně odrazového pásku, červená 

barva

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  150,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

bude čerpáno dle skutečného rozsahu

Rušené svislé dopravní značení

Odstranění stávajících směrových sloupků: 150=150,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 6 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  26,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku pro montáž na 

svodidlo, bílá barva

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 7 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  52,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2

Svislé dopravní značení navrhované

A14 a E4 na jeden sloupek: 2*2=4,000 [A]

B21a: 5=5,000 [B]

B21b: 4=4,000 [C]

A2a a IP5 na jeden sloupek: 2*2=4,000 [D]

IS5: 2=2,000 [E]

P1 a E2b na jeden sloupek: 2*2=4,000 [F]

IP5: 1=1,000 [G]

P1: 2=2,000 [H]

IS3b: 1=1,000 [I]

IS3c: 1=1,000 [J]

P4: 1=1,000 [K]

P2: 1=1,000 [L]

B21a (stáv.sl.): 1=1,000 [M]

B13, E5 a evidenční číslo mostu na jeden sloupek: 2*3=6,000 [N]

2x IS18a na jeden sloupek: 1*2=2,000 [O]

P4 a E3a na jeden sloupek: 1*2=2,000 [P]

A24 a E4 na jeden sloupek: 1*2=2,000 [Q]

IS3a a IS3c na 2 sloupky: 1*2=2,000 [R]

P2 a E2b na jeden sloupek: 1*2=2,000 [S]

IS16b: 1=1,000 [T]

IZ4a: 2=2,000 [U]

IZ4b: 2=2,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=52,000 [W]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  39,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené svislé dopravní značení

B21a: 3=3,000 [A]

B21a !bez sloupku, sloupek ponechán): 1=1,000 [B]

B21b: 2=2,000 [C]

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 2*4=8,000 [D]

IS3b: 1=1,000 [E]

IS3c: 1=1,000 [F]

A7a, A24 a E4 (3 značky na 1 sloupku): 3*1=3,000 [G]

IZ4a: 2=2,000 [H]

IZ4b: 2=2,000 [I]

IS5: 1=1,000 [J]

B13, E5 a evidenční číslo mostu (3 značky na 1 sloupku): 3*2=6,000 [K]

2x IS18a (2 značky na 1 sloupku): 1*2=2,000 [L]

P4 a E3a (2 značky na 1 sloupku): 1*2=2,000 [M]

IS3a a IS3c (2 značky na 2 sloupcích): 1*2=2,000 [N]

P6 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 1*2=2,000 [O]

IS16b: 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=39,000 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,450 ____________ ____________

Osazení na příhradovou konstrukci, činná plocha značky provedena z 

retroreflexivní fólie nejméně třídy RA2

Svislé dopravní značení navrhované

Velkoplošné dopravní značení včetně příhradové konstrukce, IS9a, rozměry 2500 x 2580 mm: 2,5*2,58=6,450 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2  6,450 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené svislé dopravní značení

Stávající IS9a: 2,5*2,58=6,450 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2

2x Z3 na jeden sloupek: 2*8=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 12 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Z3: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  28,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
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II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rušené svislé dopravní značení

B21a: 3=3,000 [A]

B21b: 2=2,000 [B]

P1 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 4=4,000 [C]

Z3: 3=3,000 [D]

IS3b: 1=1,000 [E]

IS3c: 1=1,000 [F]

A7a, A24 a E4 (3 značky na 1 sloupku): 1=1,000 [G]

IZ4a: 2=2,000 [H]

IZ4b: 2=2,000 [I]

IS5: 1=1,000 [J]

B13, E5 a evidenční číslo mostu (3 značky na 1 sloupku): 2=2,000 [K]

2x IS18a (2 značky na 1 sloupku): 1=1,000 [L]

P4 a E3a (2 značky na 1 sloupku): 1=1,000 [M]

IS3a a IS3c (2 značky na 2 sloupcích): 2=2,000 [N]

P6 a E2b (2 značky na 1 sloupku): 1=1,000 [O]

IS16b: 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=28,000 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  45,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé dopravní značení navrhované

A14 a E4 na jeden sloupek: 2=2,000 [A]

B21a: 5=5,000 [B]

B21b: 4=4,000 [C]

A2a a IP5 na jeden sloupek: 2=2,000 [D]

2x Z3: 8=8,000 [E]

IS5: 2=2,000 [F]

P1 a E2b na jeden sloupek: 2=2,000 [G]

IP5: 1=1,000 [H]

P1: 2=2,000 [I]

IS3b: 1=1,000 [J]

IS3c: 1=1,000 [K]

P4: 1=1,000 [L]

P2: 1=1,000 [M]

B13, E5 a evidenční číslo mostu na jeden sloupek: 2=2,000 [N]

2x IS18a na jeden sloupek: 1=1,000 [O]

P4 a E3a na jeden sloupek: 1=1,000 [P]

A24 a E4 na jeden sloupek: 1=1,000 [Q]

IS3a a IS3c na 2 sloupky: 2=2,000 [R]

P2 a E2b na jeden sloupek: 1=1,000 [S]

IS16b: 1=1,000 [T]

IZ4a: 2=2,000 [U]

IZ4b: 2=2,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=45,000 [W]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 15 914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené svislé dopravní značení

Stávající IS9a: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Svislé dopravní značení navrhované

IS9a: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 17 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 703,500 ____________ ____________

1. fáze VDZ vč. předznačení

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, retroreflexivní

Vodorovné značení navrhované: 13,5+1690=1 703,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 18 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  13,500 ____________ ____________

2. fáze VDZ

Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní,  bílá barva, 

dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště

Vodorovné značení navrhované

V9b: 13,5=13,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 690,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stálé dopravní značení, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. fáze VDZ

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální, nehlučné, retroreflexivní,  bílá 

barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti 

za deště

Vodorovné značení navrhované

V4, V1a, V2a, V2b, V3: 1690=1 690,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 20 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 500,000 ____________ ____________

před provedením 2 fáze VDZ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Celkem: ____________
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3.6.1.7

05.11.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Rozpočet:

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

VON.1

Objekt: VON.1

Stavba: 1916-1

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

VON.1

VON.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Odborné stanovení dávkování asfaltu a cementu při recyklaci za studena

předpoklad 2 zkoušky / etapa

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky pláně (předpoklad á 200m)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  28,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

délka skutečné rekonstrukce vozovky: 28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

pro celou stavbu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

VON.1

VON.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

a tištěné - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  28,000 ____________ ____________

délka skutečné rekonstrukce vozovky: 28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

účast geologa na stavbě, stanovení rozsahu sanací

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 10 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Odborné stanovení dávkování asfaltu a cementu při recyklaci za studena

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/339 Červené Janovice – Štipoklasy - PD - část ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Vedlejší a ostatní náklady, ZÚ - km 2,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1916-1

VON.1

VON.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

INFORMAČNÍ TABULE VČETNĚ OSAZENÍ, ÚDRŽBY, OPRAV A ODSTRANĚNÍ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré plochy a vybavení ZS pro zajištění provedení stavby

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Celkem: ____________


