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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 000

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací 

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 000

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF 

TRATI

DEN  6,000 ____________ ____________

Zavedení kolejové výluky na železniční trati pod mostem během demolice a 

montáže nosníků

- odhad : délka výluky je přímo závislá na možnostech zhotovitele

- cca 4 dny (snesení nosné konstrukce a demolování části původních opěr mostu)

- cca 2 dny (montáž nosníků)

- zajištění, projednání a další s tím spojené úkony (i administrativní) zajistí zhotovitel 

v dostatečném předstihu

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby :

Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 000

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy 

a její digitalizace

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

RDS-z-PDPS

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Skutečné provedení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace 

přilehlých nemovitostí a konstrukcí

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 000

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů 

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po 

celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 147,60Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Demolice

Demolice

Rozpočet:

III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 1313700

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  24,947 ____________ ____________

113328.SIL

13,130*1,9=24,947 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  54,220 ____________ ____________

113348+966158+966158.SŽD

13,130*2,3+(7,096+3,348)*2,3=54,220 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 ARMOVANÝ BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ

T  61,293 ____________ ____________

966168

24,517*2,5=61,293 [A]

Cenová soustava:  - 

 4 015671R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VYBOURANÝ 

ASFALTOVÝ BETON T3

T  32,659 ____________ ____________

Protokol o stanovení PAU :

- celkové množství PAU : 52,78 mg/kg suš.

- kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T3 podle kritéria 25 < x <(=) 

300 mg/kg suš.

113138.MOS+113138.SIL

(3,104+10,504)*2,4=32,659 [A]

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 113138 MOS ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,104 ____________ ____________

Předpoklad odstranění 35 mm na mostě

Protokol o stanovení PAU :

- celkové množství PAU : 52,78 mg/kg suš.

- kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T3 podle kritéria 25 < x <(=) 

300 mg/kg suš.

(18,100*(4,440+2*0,230))=88,690 [A] m2

A*0,035=3,104 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 113138 SIL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,504 ____________ ____________

Předpoklad odstranění 120 mm mimo most

Protokol o stanovení PAU :

- celkové množství PAU : 52,78 mg/kg suš.

- kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T3 podle kritéria 25 < x <(=) 

300 mg/kg suš.

36,459+100,591+39,175=176,225 [A] m2

A-(18,100*(4,440+2*0,230))=87,535 [B]

B*(0,035+0,085)=10,504 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 113328 SIL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  13,130 ____________ ____________

Předpoklad odstranění 150 mm mimo most

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

36,459+100,591+39,175=176,225 [A] m2

A-(18,100*(4,440+2*0,230))=87,535 [B]

B*0,150=13,130 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113348 SIL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  13,130 ____________ ____________

Předpoklad odstranění 150 mm mimo most

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

36,459+100,591+39,175=176,225 [A] m2

A-(18,100*(4,440+2*0,230))=87,535 [B]

B*0,150=13,130 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  27,505 ____________ ____________

Předpoklad frézování 70 mm v celém rozsahu (most i silnice)

- vč. uložení (recyklace) a všech poplatků : zhotovitel nabídne k odkupu objednateli

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

Protokol o stanovení PAU :

- celkové množství PAU : 18,77 mg/kg suš.

- kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T2 podle kritéria 12 < x <(=) 

25 mg/kg suš.

72,307+36,459+100,591+39,175+144,391=392,923 [A] m2

A*0,070=27,505 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  89,348 ____________ ____________

Svodidlo mimo most

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele
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Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

((11,333+27,811+10,000)+(42,000+27,735+7,469))-(2*18,500)=89,348 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  36,200 ____________ ____________

Svodidlo na mostě

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

18,100*2=36,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  5,000 ____________ ____________

Plastové

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  17,432 ____________ ____________

Pro odbourání stávajících opěr

1,600*5,438+1,600*5,457=17,432 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  7,096 ____________ ____________

Bourání betonového zalití "štětovnic" (ve vlnách plechu)

- odhad zálivky 25% z profilu
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Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odhad nadbetonávky 50 mm

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

plocha

18,100*(4,440+2*0,230)=88,690 [A] 

zálivka

A*0,25*(0,170-0,050)=2,661 [B] 

nadbetonávka

A*0,050=4,435 [C] 

Celkem

B+C=7,096 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 966158 SŽD BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,348 ____________ ____________

Odstranění stávající betonové zídky

- dle požadavků SŽDC

- odhad

1,030*0,500*6,500=3,348 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  24,517 ____________ ____________

Demolováná část opěr

- včetně nutných úprav výztuže

OP1

(1,600*0,9653+0,600*1,005+0,210*1,005/2)*5,440=12,256 [A]

OP2

(1,600*0,8925+0,620*0,995+0,210*0,995)*5,440=12,261 [B]

Celkem

A+B=24,517 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 966188 OCS DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  13,304 ____________ ____________

Ocelová štětovnice IIIn (170 mm)

- odhad hmotnosti 150 kg/m2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

plocha

18,100*(4,440+2*0,230)=88,690 [A]

hmotnost

A*0,150=13,304 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 966188 NKM DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  28,010 ____________ ____________

Nosná konstrukce (900 mm)

- odhad hmotnosti hlavních nosníků 295 kg/m

- odhad hmotnosti ostatních ocelových (kovových) částí nosné konstrukce 75 

kg/m2

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

plocha

18,100*(4,440+2*0,230)=88,690 [A]

hmotnos ostatních prvkůt

A*0,075=6,652 [B]

hmotnost nosníků

4*18,100*0,295=21,358 [C]

Hmotnost celkem

B+C=28,010 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 966188 UCH DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,193 ____________ ____________

Ocelové nosníky svařené 2xU160 (2 x 12 ks a´ 2,250 m) ze strany mostu 

(uchycení svodidel) + trubkové madlo (2 x 18,5 m)

- odhad hmotnosti 19,0 kg/m (ONS)

- odhad hmotnosti 4,5 kg/m (TM)

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)
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Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 001

SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

Ocelové nosníky svařené

2*12*2,250*19,0/1000=1,026 [A]

Trubkové madlo 

2*18,500*4,5/1000=0,167 [B]

Celkem

A+B=1,193 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS  8,000 ____________ ____________

Ocelové ložisko (2 x 4 ks)

- demontáž, odvoz a likvidace je věcí zhotovitele (kompletní provedení)

- vč. všech poplatků (kovošrot) : výzisk náleží objednateli

- vč. případného nutného očištění

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

2*4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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DIO
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 110

SO 110

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 57793B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM M2  507,500 ____________ ____________

Oprava objízdných tras (I/38 = 4,6 km; II/273 = 6,7 km; III/23911 = 2,7 km)

- odhad 0,5% z přibližné plochy objízdných tras

- bude čerpáno pouze na základě skutečnosti a po odsouhlesení TDI 

(nenárokovatelná položka)

14000*7,250/100*0,5=507,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,000 ____________ ____________

IS 11b, E 13 "MIMO VOZIDEL STAVBY", B 1, IP 10b, E 3a, IP 10a

2+2+2+3+5+2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

IS 11b, E 13 "MIMO VOZIDEL STAVBY", B 1, IP 10b, E 3a, IP 10a

2+2+2+3+5+2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 448,000 ____________ ____________

IS 11b, E 13 "MIMO VOZIDEL STAVBY", B 1, IP 10b, E 3a, IP 10a

- předpoklad 153 dní



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 3

Čas: 10:21:2627.2.2020Datum:3.6.1.7

III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:
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1313700

SO 110

SO 110

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2+2+2+3+5+2=16,000 [A]

A*153=2 448,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a

4+4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a

4+4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 224,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a

- předpoklad 153 dní

4+4=8,000 [A]

A*153=1 224,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S 

PŘESUNEM

KUS  19,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a, IS 11b, IP 10b, IP 10a, Z 2

4+4+2+4+3+2=19,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  19,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a, IS 11b, IP 10b, IP 10a, Z 2

4+4+2+4+3+2=19,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 907,000 ____________ ____________

IP 22, IS 11a, IS 11b, IP 10b, IP 10a, Z 2

- předpoklad 153 dní

4+4+2+4+3+2=19,000 [A]

A*153=2 907,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

VS 2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

VS 2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  306,000 ____________ ____________

VS 2

- předpoklad 153 dní

2=2,000 [A]

A*153=306,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Z 2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Z 2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  306,000 ____________ ____________

Z 2

- předpoklad 153 dní

2=2,000 [A]

A*153=306,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rekonstrukce mostu

Rekonstrukce mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  994,032 ____________ ____________

122738.A+122738.B+123738+131738.A+131738.B+132738

53,645+4,612+43,768+336,247+51,384+7,360=497,016 [A]

A*2,0=994,032 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Projekt sledování a údržby mostu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Výpočet zatížitelnosti

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1. HMP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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1313700
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Ochránění nebo vypnutí vedení nízkého napětí procházející v blízkosti mostu v 

době osazování desek pomoci jeřábů

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  799,180 ____________ ____________

Uvedení staveniště do původního stavu

(203,610+107,000+116,320+372,250)=799,180 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  119,877 ____________ ____________

Tl. 150 mm

- včetně uložení na dočasnou skládku pro zpětné použití

(203,610+107,000+116,320+372,250)*0,150=119,877 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 122738 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  53,645 ____________ ____________

Odkopy pro opevnění svahů a dlažbu
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Rekonstrukce mostu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pod mostem

1,588 m2 (přůřez)*12,130 m=19,262 [A]

1,858 m2 (přůřez)*12,790 m=23,764 [B]

Mimo most

17,607 m2*1,25 koeficient sklonu*0,300m=6,603 [C]

Pro betonovou dlažbu

(7,02+4,802+2,956+0,667)m2*0,260m=4,016 [D]

Celkem

A+B+C+D=53,645 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 122738 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,612 ____________ ____________

Odkopy pro schodiště

(5,168*1,5)*0,850*(0,200+0,150)*2=4,612 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  43,768 ____________ ____________

Pro aktivní zónu tl. 500 mm

- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

36,459+100,591+39,175=176,225 [A] m2

A-(18,100*(4,440+2*0,230))=87,535 [B] m2

B*0,500=43,768 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  119,877 ____________ ____________

Ornice z dočasné skládky pro zpětné použití

(203,610+107,000+116,320+372,250)*0,150=119,877 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  30,575 ____________ ____________
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Rekonstrukce mostu

Rekonstrukce mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro aktivní zónu

- včetně nákupu

Směr Březovice (4,180 m za přechodovou oblastí)

53,210m2-6,650*3,820=27,807 [A]

Směr sil. I/38 (4,550 m za přechodovou oblastí)

58,700m2-7,350*3,450=33,343 [B]

Celkem

(A+B)*0,500=30,575 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 131738 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  336,247 ____________ ____________

Za opěrami

Za OP1

4,050 m2 průřezu*12,140 m=49,167 [A]

Za OP2

4,200 m2 průřezu*13,950 m=58,590 [B]

Gabiony u OP1

21,500 m2 průřezu*((1,700+3,550)/2) m*2=112,875 [C]

Gabiony u OP2

19,000 m2 průřezu*((2,235+3,850)/2) m*2=115,615 [D]

Celkem

A+B+C+D=336,247 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 131738 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  51,384 ____________ ____________

Pro vsakovací jímky (včetně skluzů)

Jímky

3,000*3,000*2,600*2=46,800 [A]

Šachta

0,800*0,800*0,600*2=0,768 [B]

Skluzy

(7,770+4,95)*1,25*0,800*0,300=3,816 [C]

Celkem

A+B+C=51,384 [D]
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Stavba:

Objekt:
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1313700

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,360 ____________ ____________

Pro betonové prahy

0,500*0,800*9,100=3,640 [A]

0,500*0,800*9,300=3,720 [B]

A+B=7,360 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  497,016 ____________ ____________

Uložení na trvalou skládku

122738.A+122738.B+123738+131738.A+131738.B+132738

53,645+4,612+43,768+336,247+51,384+7,360=497,016 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  30,575 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 500 mm

Směr Březovice (4,180 m za přechodovou oblastí)

53,210m2-6,650*3,820=27,807 [A]

Směr sil. I/38 (4,550 m za přechodovou oblastí)

58,700m2-7,350*3,450=33,343 [B]

Celkem

(A+B)*0,500=30,575 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,123 ____________ ____________

Zásyp základu za opěrami

- pod těsnící vrstvou

((0,425+0,598)/2)*((0,156+0,174)/2)*7,810=0,659 [A]

0,170*0,170/2*8,534=0,123 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  61,150 ____________ ____________

E def,2 = min. 45 MPa

Směr Březovice (4,180 m za přechodovou oblastí)

53,210m2-6,650*3,820=27,807 [A]

Směr sil. I/38 (4,550 m za přechodovou oblastí)

58,700m2-7,350*3,450=33,343 [B]

Celkem

A+B=61,150 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  799,180 ____________ ____________

Tl. 150 mm

- zpětné použití z dočasné skládky (včetně dotvarování z přebytečného materiálu)

(203,610+107,000+116,320+372,250)=799,180 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  799,180 ____________ ____________

(203,610+107,000+116,320+372,250)=799,180 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,908 ____________ ____________

Obetonování drenáže za opěrami z drenážního betonu

(0,300*0,126+0,150*0,159/2+0,150*0,141-3,14*(0,075*0,075))*8,534*2=0,908 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 24 21341 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,048 ____________ ____________

Rozšíření podélného drenážního proužku v místě odvodňovacích trubiček o příčná 

žebra o rozměrech 400 x 600 mm

- po vzdálenostech cca 5 m

- 5 x

5*(0,400*0,600*0,040)=0,048 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 21341 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,113 ____________ ____________

Průběžný pás z drenážního polymerbetonu v šířce min. 150 mm (tl. 40 mm)

- v ose odvodňovacího žlábku na délku mostovky

18,900*(0,150*0,040)=0,113 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 21341 C DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,069 ____________ ____________

Příčný drenážní proužek před mostními závěry nad opěrami šířky 100 mm (tl. 40 

mm)

(8,250+8,950)*0,100*0,040=0,069 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  88,800 ____________ ____________

Vsakovací jímka

- filtrační geotextilie

(3,000*3,000*2+3,000*2,200*4)*2=88,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 28 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  262,250 ____________ ____________

- Nosná roura 108/16 z oceli S355J2+N

- Kořen po délce nosné roury s ohledem na zjištěné materiály v místě vrtání

- Injektážní materiál odolný pro prostředí XA1
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- Minimální svislá tlaková únosnost 400 kN

- Ukončeny tlakovými hlavicemi zabetonovanými do nových částí dříků opěr

- Tlakové hlavice tvořeny ocelovými deskami o rozměrech např. 200x200 mm, tl. 20 

mm

- Na povrchu tlakových hlavic navařeny dva třmeny z betonářské oceli např. 

profilu 25 mm

OP1

5*9,470+8*9,970=127,110 [A]

OP2

6*9,470+8*9,790=135,140 [B]

Celkem

A+B=262,250 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 26113 MSV VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 150MM

M  78,083 ____________ ____________

Vrty pro mikropiloty skrz stávající opěry

- svisle

- zadní řada

- pro 108/16

- 0,715 m3 (skládka + uložení)

OP1

5*7,153=35,765 [A]

OP2

6*7,053=42,318 [B]

Celkem

A+B=78,083 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 30 26113 MUK VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 150MM

M  117,504 ____________ ____________

Vrty pro mikropiloty skrz stávající opěry

- úklon 10°

- přední řada

- pro 108/16



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 10

Čas: 10:21:2627.2.2020Datum:3.6.1.7

III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1

Rekonstrukce mostu

Rekonstrukce mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1313700

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1,076 m3 (skládka + uložení)

OP1

8*7,635=61,080 [A]

OP2

8*7,053=56,424 [B]

Celkem

A+B=117,504 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 31 26153 MSV VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 150MM

M  18,980 ____________ ____________

Vrty pro mikropiloty skrz stávající opěry

- svisle

- zadní řada

- pro 108/16

- 0,174 m3 (skládka + uložení)

OP1

5*1,848=9,240 [A]

OP2

5*1,948=9,740 [B]

Celkem

A+B=18,980 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 26153 MUK VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 150MM

M  23,190 ____________ ____________

Vrty pro mikropiloty skrz stávající opěry

- úklon 10°

- přední řada

- pro 108/16

- 0,212 m3 (skládka + uložení)
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OP1

6*1,880=11,280 [A]

OP2

6*1,985=11,910 [B]

Celkem

A+B=23,190 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 2722B6 ZÁKLADY Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA Zn + Al + PA6

M3  35,014 ____________ ____________

Rozšíření opěr a křídla

- kompletní provedení

OP1

(3,665*0,747+2,400*1,748)*1,198=8,306 [A]

(3,665*0,747+2,400*1,748)*1,174=8,139 [B]

OP2

2,635*0,848*1,700+2,400*1,848*1,200=9,121 [C]

(2,681*0,848+2,400*1,848)*0,953=6,393 [D]

1,332 m2 (půdorysně)*1,848=2,462 [E]

0,321 m2 (půdorysně)*1,848=0,593 [F]

Celkem

A+B+C+D+E+F=35,014 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 34 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  87,008 ____________ ____________

Spřažení opěr

- trny vlepené do vyvrtaných otvorů

- předpoklad 5 ks/m2 a´ 600 mm; vrt 300 mm

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností (potřeb provádění) a se 

souhlasem TDI

- systém pro chemické kotvení výztuže - pro vlhké prostředí, ČSN EN 1504-6,9 

Metoda 4.2, vlastnosti dle Tab. 1.
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OP1

1,600*5,438*5=43,504 [A]

OP2

1,600*5,438*5=43,504 [B]

Celkem

A+B=87,008 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 35 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  48,693 ____________ ____________

Pod a nad těsnící fólii

(1,675*7,810+1,320*8,534)*2=48,693 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  24,347 ____________ ____________

Těsnící fólie ve vrstvě ŠP nebo těsnící vrstva (ČL. 5.2)

- PE fólie pevnost = min 20 kN/m, tažnost min. 20% v obou směrech

1,675*7,810+1,320*8,534=24,347 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 37 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  3,995 ____________ ____________

Svislá prefabrikovaná část

- C30/37-XC4+XF4+XD3

- včetně zajištění provázání s horní monolitickou částí římsy, bednění (podpůrných 

konstrukcí), výplně a těsnění prac. a dilat. spar včetně jejich zřízení, penetrace, 

další specifikace v TZ a dokumentaci
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Směr Bakov nad Jizerou

0,120*0,600*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,891)=2,002 [A]

Směr Doksy

0,120*0,600*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,772)=1,993 [B]

Celkem

A+B=3,995 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  228,000 ____________ ____________

Předpoklad 1 ks a´ 1,0 m ... 6 kg/ks

- talířové kotvy upevněné do nosné konstrukce pomocí chemických kotev (ostatní 

ustanovení viz. TZ)

- kompletní provedení

2*19*6=228,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,346 ____________ ____________

Horní monolitická část

- C30/37-XC4+XF4+XD3

- včetně bednění, výplně a těsnění prac. a dilat. spar včetně jejich zřízení, 

penetrace, letopočtu a loga zhotovitele vlysem do bednění, další specifikace v TZ a 

dokumentaci

Směr Bakov nad Jizerou

0,196*0,691*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,891)=3,766 [A]

Směr Doksy

0,238*0,695*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,772)=4,580 [B]

Celkem

A+B=8,346 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,335 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

- včetně přípravy pro spoj se svislou prefabrikovanou částí (věcí zhotovitele - po 
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odsouhlasení TDI)

8,346*0,160=1,335 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 41 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  2,224 ____________ ____________

Dobetonávka z prostého betu u OP2 (při ponechané části původní opěry)

- kompletní provedení

- povrch ve styku se zeminou opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 1 x 

ALP a 2 x ALN

- vč. bednění, vč. ochrany geotextilií, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar

- cena zahrnuje i zvýšené náklady na zpřístupnění

0,430*0,948*5,457=2,224 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 42 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  43,551 ____________ ____________

Nadbetonování z betonu

- C30/37-XC4,XD3,XF4

- povrch ve styku se zeminou opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 1 x 

ALP a 2 x ALN

- vč. bednění, vč. ochrany geotextilií, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar

- cena zahrnuje i zvýšené náklady na zpřístupnění

OP1

2,303 m2 (průřez)*7,810=17,986 [A] (nadbetonování opěry včetně čela)

0,156  m2 (průřez)*0,600*4=0,374 [B] (betonové bloky pod ložiska)

OP2

2,965 m2 (průřez)*8,370=24,817 [C] (nadbetonování opěry včetně čela)

0,156  m2 (průřez)*0,600*4=0,374 [D] (betonové bloky pod ložiska)

Celkem

A+B+C+D=43,551 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 43 327365 A VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  9,581 ____________ ____________

Odhad 220 kg/m3

43,551*0,220=9,581 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 44 327365 B VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,180 ____________ ____________

Doplnění výztuže v sanovaných místech

- v místech přerušené výztuže nebo oslabení korozí více než z 50% stykování 

přesahem, doplnění novými pruty nebo přivařením příložky stejného průměru z oceli 

B500B svarem na plnou únosnost prutu dle WPS a TKP31

- odhad 5 kg/m2

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností a se souhlasem TDI

Svislé plochy (líc)

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

OP2

1,948*5,457=10,630 [B]

Svislé plochy (čelo)

OP1

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [C]

OP2

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

Celkem

A+B+C+D=36,025 [E]

E*5/1000=0,180 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  19,218 ____________ ____________

Křídla na gabionových základech

- C30/37-XC4,XD3,XF4

- povrch ve styku se zeminou opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 1 x 
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ALP a 2 x ALN

- vč. bednění, vč. ochrany geotextilií, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar

- cena zahrnuje i zvýšené náklady na zpřístupnění

OP1

4,465*((2,305+2,164)/2)*0,6=5,986 [A]

4,465*((2,181+2,039)/2)*0,6=5,653 [B]

OP2

3,062*((2,018+2,117)/2)*0,580=3,672 [C]

3,050*((2,158+2,259)/2)*0,580=3,907 [D]

Celkem

A+B+C+D=19,218 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  4,228 ____________ ____________

Odhad 220 kg/m3

- včetně přípravy pro provázání s římsami

19,218*0,220=4,228 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 47 422325 A MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  3,648 ____________ ____________

Koncové příčníky

- C30/37 - XF4, XD3, XC4

0,350*0,654*7,810=1,788 [A]

0,350*0,625*8,502=1,860 [B]

A+B=3,648 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 48 422325 B MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  20,266 ____________ ____________

Petlicové styky (monolitické dobetonování)

- C30/37 - XF4, XD3, XC4

(0,3463+0,3712+0,3960)*18,200=20,266 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 49 422365 A VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,730 ____________ ____________

Odhad 200 kg/m3

3,648*0,200=0,730 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 50 422365 B VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  4,053 ____________ ____________

Odhad 200 kg/m3

20,266*0,200=4,053 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 51 424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3  93,566 ____________ ____________

Deskové prefabrikáty

- předem (ev. dodatečně) předpjaté

- C45/55´- XF2, XD1, XC4

- kompletní dodávka, montáž (provedení)

(1,160*7,400+1,391*11,500)=24,581 [A]

1,100*18,900=20,790 [B]

1,170*18,900=22,113 [C]

1,380*18,900=26,082 [D]

A+B+C+D=93,566 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 52 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  8,000 ____________ ____________
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Specifikace viz. příl. č. 12 (SO 201 - rekonstrukce mostu - ložiska)

- Elastomerové ložisko všesměrné (5 ks)

- Elastomerové ložisko pevné (1 ks)

- Elastomerové ložisko příčně posuvné (1 ks)

- Elastomerové ložisko podélně posuvné (1 ks)

5+1+1+1=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 53 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  2,123 ____________ ____________

Lože viz. 451314

0,450*0,185*0,750*17*2=2,123 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 54 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3  39,600 ____________ ____________

Vsakovací jímka

- valouny frakce 63/200 min.

3,000*3,000*2,200*2=39,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 55 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,334 ____________ ____________

Podkladní beton pod gabiony C12/15-X0

OP1

(3,766+2,600)*1,300*0,100*2=1,655 [A]

OP2

(2,735+2,600)*1,835*0,100+(2,781+2,600)*1,300*0,100=1,679 [B]

Celkem

A+B=3,334 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 56 451312 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,085 ____________ ____________
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Podkladní beton pod drenáž za opěrami

- C12/15-X0

0,376*0,150*7,810=0,440 [A]

0,458*0,165*8,534=0,645 [B]

A+B=1,085 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 57 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,923 ____________ ____________

Betonového lože pro schodiště

- C20/25n-XF4

- tl. 100 mm

6,150*0,750*0,100*2=0,923 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 58 45131A A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,174 ____________ ____________

Betonového lože pro skluz z betonových žlabovek

- C20/25n-XF3, XA1

- tl. 150 mm

((7,770+4,95)*1,25*0,800*0,150)lože+(0,333*0,500/2*0,800*4)zářezy=2,174 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 59 45131A B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,659 ____________ ____________

Betonového lože pro chodníky za konci křídel

- C20/25n-XF3

- tl. 100 mm

(7,020+(0,667+1,145)+4,802+2,956)*0,100=1,659 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 60 45131A C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,680 ____________ ____________

Betonového lože pro opevnění svahu kamennou dlažbou

- C20/25n-XF3, XA1
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- tl. 100 mm

(5,626+0,751)*9,000*0,100=5,739 [A]

(3,898+0,751)*9,250*0,100=4,300 [B]

17,607m2*1,5koef. sklonu*0,100=2,641 [C]

A+B+C=12,680 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 61 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  0,086 ____________ ____________

Odvodnění úložného prahu

- Lože z cementové malty M25 XF4 dle ČSN EN 998-2

0,025*0,2*(8,250+8,960)=0,086 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 62 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,301 ____________ ____________

Samostatný přechodový klín (propustný materiál - ŠP)

2,169m2*7,810+1,800*8,534=32,301 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 63 45157 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,624 ____________ ____________

Vsakovací jímka

- štěrkový polštář tl. 200 mm

3,400*3,400*0,200*2=4,624 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 64 45157 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,272 ____________ ____________

Podkladní štěrkopísek pro skluz z betonových žlabovek

- tl. 100 mm

((7,770+4,95)*1,25*0,800*0,100)=1,272 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 65 45157 D PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,923 ____________ ____________

Podkladní štěrkopísek pro schodiště

- tl. 100 mm

6,150*0,750*0,100*2=0,923 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 66 45157 E PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,659 ____________ ____________

Podkladní štěrkopísek pro chodníky za konci křídel

- tl. 100 mm

(7,020+(0,667+1,145)+4,802+2,956)*0,100=1,659 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 67 45157 F PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,680 ____________ ____________

Podkladní štěrkopísek pro opevnění svahu kamennou dlažbou

- tl. 100 mm

(5,626+0,751)*9,000*0,100=5,739 [A]

(3,898+0,751)*9,250*0,100=4,300 [B]

17,607m2*1,5koef. sklonu*0,100=2,641 [C]

A+B+C=12,680 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 68 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  7,304 ____________ ____________

Těsnící vrstva za opěrami

- ŠP 0-16 tl. 2 x 150 mm

(1,675*7,810+1,320*8,534)*(0,150*2)=7,304 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 69 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  7,864 ____________ ____________

Ochranný zásyp s drenážní funkcí (ČL. 5.3) nad těsnící vrstvou

- ŠD 0/32 třídy A, ID=0,85, vrstvy max. 300 mm

- a dle ustanovení v TZ

0,478*7,810+0,484*8,534=7,864 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 70 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  23,585 ____________ ____________

Zásyp za opěrou (ČL. 5.7)

- „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu dle ČSN 73 

6133 s hutněním na Id=0,85 až 0,90, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 

mm dle tab. A.1 v ČSN 73 6244, příl. A

1,584m2*7,810+1,314m2*8,534=23,585 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 71 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  24,364 ____________ ____________

Zásyp mezerovitým betonem MCB-8 kladený ve vrstvách max. 300 mm za opěrami 

nad těsnící vrstvou

1,745m2*7,810+1,258m2*8,534=24,364 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 72 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  1,654 ____________ ____________

Skluz z betonových žlabovek do betonového lože (vykázáno samostatně v pol. č. 

45131A.A)

- vněj. pr. 800 mm, vnitř. pr. 600 mm

(7,770+4,95)*1,25*0,800*0,130=1,654 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 73 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,362 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene tloušťky 200 mm (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860)

- prostor pod mostem

- lože vykázáno samostatně (viz. pol. č. 45131A.C a 45157.F)

(5,626+0,751)*9,000*0,200=11,479 [A]

(3,898+0,751)*9,250*0,200=8,601 [B]

17,607m2*1,5koef. sklonu*0,200=5,282 [C]

A+B+C=25,362 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 74 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,360 ____________ ____________

Betonový práh 500/800 C25/30-XF3

- povrch ve styku se zeminou opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 1 x 

ALP a 2 x ALN

- vč. bednění, vč. ochrany geotextilií, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar

- cena zahrnuje i zvýšené náklady na zpřístupnění

0,500*0,800*9,100=3,640 [A]

0,500*0,800*9,300=3,720 [B]

A+B=7,360 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 75 561431 C KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  93,710 ____________ ____________

Přechodová oblast

Směs zpevněná cementem SC C8/10 150 mm

- vč. nařezání vrstvy SC po 5 m do 1/3 hloubky

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 76 56333 C VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  93,710 ____________ ____________
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Přechodová oblast

Štěrkodrť ŠD 0-32 150 mm

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 77 572123 C INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  93,710 ____________ ____________

Přechodová oblast

Infiltrační postřik 0,80 kg/m2

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 78 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  137,980 ____________ ____________

Most

Spojovací postřik: PS-EP 0,35 kg/m2

241,140-50,350-52,810=137,980 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 79 572214 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  187,420 ____________ ____________

Přechodová oblast

Spojovací postřik 0,30 kg/m2

(50,350+52,810-9,450)*2=187,420 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 80 572214 D SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  472,420 ____________ ____________

Za přechodovými oblastmi

Spojovací postřik 0,30 kg/m2

236,210*2=472,420 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 81 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  18,900 ____________ ____________

Odvodňovací proužek

- vodonepropustný nátěr

Podél levé římsy mezi MZ

18,900*0,500=9,450 [A]

Podél levé římsy za MZ

(5,030+4,900+8,970)*0,500=9,450 [B]

Celkem

A+B=18,900 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 82 574B34 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  132,737 ____________ ____________

Most

Obrusná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm

241,140-50,350-52,810-5,243=132,737 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 83 574B34 C ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  93,710 ____________ ____________

Přechodová oblast

Obrusná vrstva: ACO 11+ asfaltový beton střednězrnný 40 mm

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 84 574B34 D ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  236,210 ____________ ____________

Za přechodovými oblastmi

236,210=236,210 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 85 574D56 C ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  93,710 ____________ ____________

Přechodová oblast

Ložná vrstva: ACL 16+ asfaltový beton hrubozrnný 60 mm

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 86 574D56 D ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  236,210 ____________ ____________

Za přechodovými oblastmi

Ložná vrstva: ACL 16+ asfaltový beton hrubozrnný 60 mm (tl. dle potřeb)

236,210=236,210 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 87 574F88 C ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 90MM

M2  93,710 ____________ ____________

Přechodová oblast

Podkladní vrstva: ACP 22+ obalované kamenivo 90 mm

50,350+52,810-9,450=93,710 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 88 575A53 A LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2  18,900 ____________ ____________

Odvodňovací proužek

- horní povrch bez posypu

Podél levé římsy mezi MZ

18,900*0,500=9,450 [A]

Podél levé římsy za MZ

(5,030+4,900+8,970)*0,500=9,450 [B]

Celkem

A+B=18,900 [C]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 89 575F53 A LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  14,693 ____________ ____________

Odvodňovací proužek

- ochranná vrstva

Podél levé římsy mezi MZ

18,900*(0,150+0,175)-5*(0,400*0,600)+5*(0,150*0,400)=5,243 [A]

Podél levé římsy za MZ

(5,030+4,900+8,970)*0,500=9,450 [B]

Celkem

A+B=14,693 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 90 575F53 B LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  132,737 ____________ ____________

Most

Ochranná vrstva: MA 11 IV - litý asfalt střednězrnný modif. 40 mm

- z modif. asfaltu gradace 25

241,140-50,350-52,810-5,243=132,737 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 91 576412 B POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  132,737 ____________ ____________

Most

posyp předobalenou drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2

241,140-50,350-52,810-5,243=132,737 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 92 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  16,590 ____________ ____________

Chodníky za konci křídel
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- betonová zámková dlažba tloušťky 60 mm do prostředí XF4

- lože vykázáno samostatně (viz. pol. č. 45131A.B a 45157.E)

7,020+(0,667+1,145)+4,802+2,956=16,590 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 93 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  36,025 ____________ ____________

S40 – reprofilace svislé plochy sanační maltou ve dvou vrstvách do tl. 40 mm

- povrchová oprava správkovou maltou od 5 do 40 mm na připravený, důsledně 

vodou nasycený zdrsněný podklad vykazující nerovnosti velikosti cca 5 mm

- materiál nanášen nahozením zednickou lžící, hladkou ocelovou stěrkou, za výztuž 

vtlačováním štětcem

- třída R4 podle ČSN EN 1504-3,9, Metody 3.1 (3.3), 4.4, 7.1

- odhad

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností a se souhlasem TDI

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [B]

OP2

1,948*5,457=10,630 [C]

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

CELKEM

A+B+C+D=36,025 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 94 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  53,457 ____________ ____________

- odhad
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Svislé plochy (líc)

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

OP2

1,948*5,457=10,630 [B]

Svislé plochy (čelo)

OP1

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [C]

OP2

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

Vodorovné plochy (původní opěra vs. nadbetonávka)

OP1

1,600*5,438=8,701 [E]

OP2

1,600*5,457=8,731 [F]

Celkem

A+B+C+D+E+F=53,457 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 95 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  36,025 ____________ ____________

VÝZT – příprava povrchu a ochrana výztuže při nedostatečném krytí

- vč. mech. odhalení, ochrana bariérovým epox. nátěrem (ČSN EN 1504-7,9, 

Metoda 11.2)

- materiál nátěru dle všech tří vlastností Tab. 1 a 3 ČSN EN 1504-7

- odhad

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností a se souhlasem TDI

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [B]

OP2

1,948*5,457=10,630 [C]

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

CELKEM

A+B+C+D=36,025 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 96 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  10,808 ____________ ____________

Veškeré trhliny vyplněny nízkotlakou injektáží pro výplň trhlin schopnou přenášet 

namáhání

- ČSN EN 1504-5,9 - metody 1.5 a 4.5, třída F1, funkční vlastnosti dle Tab. 1 včetně 

vlastností 3,7,8 dle Tab. 6.

- odhad 0,300 m/m2

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností a se souhlasem TDI

Svislé plochy (líc)

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

OP2

1,948*5,457=10,630 [B]

Svislé plochy (čelo)

OP1

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [C]

OP2

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

Celkem

A+B+C+D=36,025 [E]

E*0,300=10,808 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 97 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  44,395 ____________ ____________

Svislá izolace opěr přitavením

2,911*7,810=22,735 [A]

2,951*7,340=21,660 [B]

A+B=44,395 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 98 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  155,390 ____________ ____________

Na povrchu desky mostovky na pečetící vrstvu (epoxidový nátěr)

- vodotěsná izolace z natavovaných asfaltových pásů

- přetažení izolace do prostoru mezi mostovkou a římsovým prefabrikátem na 

okrajích mostovky pod římsou

- přes závěrné zídky vč. přetažení

18,904*7,812=147,678 [A]

18,904*(0,08+0,08)=3,025 [B]

(0,300+0,300)*7,812=4,687 [C]

A+B+C=155,390 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 99 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  30,375 ____________ ____________

Izolace pod římsami chráněna asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou

0,750*20,250*2=30,375 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 100 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  44,395 ____________ ____________

Ochrana izolace svislé na opěrách

2,911*7,810=22,735 [A]

2,951*7,340=21,660 [B]

A+B=44,395 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 101 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  289,250 ____________ ____________

Sjednocující nátěr v barvě betonu podle ČSN EN 1504-9, metoda 1.3
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Svislé plochy

OP1

Líc vč. bloků pod ložiska

2,712*5,438+0,260*(0,600*4)+1,300*5,438+0,690*5,438+0,370*5,438=28,206 [A]

Čelo vč. křídel

12,316*2=24,632 [B]

OP2

Líc

2,555*5,457+0,260*(0,600*4)+1,752*5,457+0,602*5,457+0,810*5,457=31,833 [C]

Čelo vč. křídel

9,172+9,740=18,912 [D]

Vodorovné plochy

Podhled vč. čel

18,900*7,810+5,908*2+13,121*2=185,667 [E]

Celkem

A+B+C+D+E=289,250 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 102 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  80,419 ____________ ____________

S2 – ochranný a uzavírací nátěr betonové plochy typu S2

- včetně penetrace

NK dle VL4 

1,100*18,900*2=41,580 [A]

Původní beton - sanační  hmota

36,020=36,020 [B]

Původní beton - nový beton v šířce 100 mm přes spáru

(1,600*2+5,438*2+1,600*2+5,457*2)*0,100=2,819 [C]

Celkem

A+B+C=80,419 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 103 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,648 ____________ ____________

Ochranný nátěr S4

- hrana římsy do vozovky
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Směr Bakov nad Jizerou

(0,150+0,150)*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,891)=8,342 [A]

Směr Doksy

(0,150+0,150)*(4,895+0,020+18,900+0,100+3,772)=8,306 [B]

Celkem

A+B=16,648 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 104 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  18,344 ____________ ____________

Drenáž HDPE pr. 150 SN6

- za opěrami

7,810+0,5*2+8,534+0,5*2=18,344 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 105 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  70,802 ____________ ____________

Ukončení krátkým a dlouhým náběhem, resp. napojením na stávající svodidla

11,333+10,000+42,000+7,469=70,802 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 106 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  55,546 ____________ ____________

Se svislou výplní

- provedení a kotvení (vhodné do betonu s trhlinami) dle ustanovení TZ
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27,811+27,735=55,546 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 107 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000 ____________ ____________

Spodní stavba 

- kompletní provedení viz. příloha 13 Detaily, 06 Měřické značky

- Čepová z korozivzdorné oceli ... OP1 2 x vodorovně, OP2 2 x vodorovně

- Čepová z korozivzdorné oceli ... římsa 3 x 2 na rozpětí

2+2+3*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 108 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 109 914371 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT KUS  2,000 ____________ ____________

Tabulka s omezením tonáže

- bude čerpáno pouze v případě použití a po odsouhlasení TDI

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 110 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  77,530 ____________ ____________

Betonové chodníkové obrubníky (100/250 mm)

- na terénu

- do prostředí XF4

- spáry MC25 XF3
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11,586*1,5+4,179*1,5+0,768+1,440+2,082+6,148=34,086 [A]

0,283+2,507+2,507*1,5=6,551 [B]

2,623*1,5+6,292*1,5+1,915*1,5+2,569+0,675=19,489 [C]

2,585*1,5+2,500=6,378 [D]

5,626+0,751=6,377 [E]

3,898+0,751=4,649 [F]

A+B+C+D+E+F=77,530 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 111 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,023 ____________ ____________

Betonové silniční odrazné obrubníky (150/300 mm)

- při silnici

- do prostředí XF4

- spáry MC25 XF3

5,023+5,000+5,000+5,000=20,023 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 112 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  96,569 ____________ ____________

Pro zálivky

Podél odvodňovacího proužku (30 mm)

18,900+(5,030+4,900+8,970)=37,800 [A]

Podél MZ (40 mm)

8,250*2+8,960*2=34,420 [B]

Napojení úprav (40 mm)

6,345+6,925+4,642+6,437=24,349 [C]

Celkem

A+B+C=96,569 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 113 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  64,234 ____________ ____________

Pro zálivky podél říms a obrubníků
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5,023+27,811+0,500*5,000=35,334 [A]

5,000+18,900+5,000=28,900 [B]

A+B=64,234 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 114 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  225,037 ____________ ____________

Podél říms a obrubníků

5,023+27,811+0,500*5,000=35,334 [A]

5,000+18,900+5,000=28,900 [B]

(A+B)*2=128,468 [C]

Podél odvodňovacího proužku

18,900+(5,030+4,900+8,970)=37,800 [E]

Podél MZ

8,250*2+8,960*2=34,420 [F]

Napojení úprav

6,345+6,925+4,642+6,437=24,349 [G]

Celkem

E+F+G=96,569 [H]

Suma

C+H=225,037 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 115 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  64,234 ____________ ____________

Předtěsnění

Podél říms a obrubníků

5,023+27,811+0,500*5,000=35,334 [A]

5,000+18,900+5,000=28,900 [B]

(A+B)=64,234 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 116 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  8,250 ____________ ____________
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OP1

- vč. protažení na celou výšku svislé plochy říms a ukončení u jejich spodního 

okraje

- výměra uvedena jako půdorysná délka

- kompletní provedení viz. příloha 13 Detaily, 05 Podpovrchový závěr

8,250=8,250 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 117 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  8,950 ____________ ____________

OP2

- vč. protažení na celou výšku svislé plochy říms a ukončení u jejich spodního 

okraje

- výměra uvedena jako půdorysná délka

- pro pohyb (+-) 40 mm

- kompletní provedení viz. příloha 13 Detaily, 07 Dilatace

8,950=8,950 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 118 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  17,210 ____________ ____________

Odvodnění úložného prahu

- včetně těsnění

- dle přílohy č. 13 Detaily, 02 Odvodnění úložného prahu

- bez mříží

- lože viz. pol. č. 45145

8,250+8,960=17,210 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 119 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

Filtrační nátoková šachta se štěrkovým filtrem pro zachycení plavenin

- pr. 800 mm
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2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 120 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  5,000 ____________ ____________

Viz. detaily - př. č. 13 (10), TZ 1, Tvar NK 11

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 121 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 

BARŮ

M2  289,250 ____________ ____________

Omytí povrchu vodou a odmaštění před aplikací všech nátěrů (tlak cca do 200 

barů)

- včetně odvozu, likvidace, uložení a veškerých poplatků a nákladů

Svislé plochy

OP1

Líc vč. bloků pod ložiska

2,712*5,438+0,260*(0,600*4)+1,300*5,438+0,690*5,438+0,370*5,438=28,206 [A]

Čelo vč. křídel

12,316*2=24,632 [B]

OP2

Líc

2,555*5,457+0,260*(0,600*4)+1,752*5,457+0,602*5,457+0,810*5,457=31,833 [C]

Čelo vč. křídel

9,172+9,740=18,912 [D]

Vodorovné plochy

Podhled vč. čel

18,900*7,810+5,908*2+13,121*2=185,667 [E]

Celkem

A+B+C+D+E=289,250 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 122 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  53,457 ____________ ____________

TRYSK - Technologie tryskání a mechanického očištění (pro plochu i výztuž)

- přiměřený a dostatečný tlak vody (80-300 MPa)

- vč. ověření zhotovitelem pro každou kvalitu betonu zkouškami na referenční ploše 

pro dosažení požadované kvality očištění

- vč. přítomnosti stavebního dozoru 

- hodnoty tlaku budou odsouhlaseny a zaznamenány do stavebního deníku

- vč. mechanického očištění

- včetně odvozu, likvidace, uložení a veškerých poplatků a nákladů

Svislé plochy (líc)

OP1

1,848*5,438=10,049 [A]

OP2

1,948*5,457=10,630 [B]

Svislé plochy (čelo)

OP1

3,757 m2 (čela)*2=7,514 [C]

OP2

3,916 m2 (čela)*2=7,832 [D]

Vodorovné plochy (původní opěra vs. nadbetonávka)

OP1

1,600*5,438=8,701 [E]

OP2

1,600*5,457=8,731 [F]

Celkem

A+B+C+D+E+F=53,457 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 123 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  18,013 ____________ ____________

Otryskání křemičitým pískem (Sa2,5) sanované vložky výztuže

- odhad 50%

- čerpáno pouze na základě zjištěných skutečností a se souhlasem TDI

- včetně odvozu, likvidace, uložení a veškerých poplatků a nákladů
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Svislé plochy (líc)

OP1

1,848*5,438/100*50=5,025 [A]

OP2

1,948*5,457/100*50=5,315 [B]

Svislé plochy (čelo)

OP1

3,757 m2 (čela)*2/100*50=3,757 [C]

OP2

3,916 m2 (čela)*2/100*50=3,916 [D]

Celkem

A+B+C+D=18,013 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


