

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 22. 7. 2013

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtmán Středočeského kraje  
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí  
IČ: 708 91 095

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE SILNIC III. TŘÍDY NA ÚSEKU I/12-CERHENICE-II/329**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

V závazném návrhu smlouvy o dílo na uvedenou zakázku je v čl. IV. odst. 4.4. stanovena splatnost 120 kalendářních dnů. V čl. XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení v odst. 13.7. je uvedena lhůta 180 dnů, po kterou objednatel není povinen platit úrok z prodlení, pokud je úhrada faktury vázána na přidělení dotací a objednatel prokáže, že prostředky nemá k dispozici. Jsou tato ustanovení v souladu s platnou legislativou? (Novela obchodního zákoníku s účinností od 1.7.2013). Trvá zadavatel na znění návrhu smlouvy o dílo, nebo bude závazný návrh smlouvy o dílo upraven?

Obdobný dotaz vznesla kolegyně k VZ „III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“, uvádím text dotazu: *V obdržném závazném návrhu smlouvy o dílo je v článku IV. Platební podmínky, odst. 4.4 uvedena lhůta splatnosti faktur 120 kalendářních dnů a v článku XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení, odst. 13.7 doba prodlení 180 dnů, po kterou není objednatel povinen hradit úrok z prodlení, pokud je úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků ze zde vymezených rozpočtů. Nekoliduje toto ustanovení s novelou obchodního zákoníku č. 179/2013 Sb. s účinností od 1.7.2013 (je-li dlužníkem veřejný zadavatel, nesmí být ujednána doba splatnosti delší než 60 dnů + dále dle obch. zákoníku neplatnost ujednání vylučujících nárok věřitele na úrok z prodlení nebo náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky)?* V dodatečných informacích zaslaných, resp v závazném návrhu smlouvy o dílo na akci „III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“, je odst. 13.7. vypuštěn, v závazném návrhu smlouvy o dílo na akci "REKONSTRUKCE SILNIC III. TŘÍDY NA ÚSEKU I/12 - CERHENICE - II/329 " tento odstavec zůstal.

#### **Dotaz: Trvá zadavatel pro akci "REKONSTRUKCE SILNIC III. TŘÍDY NA ÚSEKU I/12 - CERHENICE - II/329 " na znění smlouvy o dílo, včetně odst. 13.7. v následujícím znění ?**

13.7 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Zadavatel konstatuje, že upravuje lhůtu splatnosti faktur na 60 dnů. Ve smlouvě bylo upraveno ust. čl. 4.4 SoD na 60 denní splatnost, zároveň bylo odstraněno původní ust. čl. 13.7. SoD.

Zadavatel poskytuje nový závazný vzor smlouvy, který je přílohou těchto Dodatečných informací.

Přílohy:

- Nový závazný vzor Smlouvy.docx

Zadavatel z důvodu zveřejnění drobných úprav a upřesnění Zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání obálek s nabídkami a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **29. 7. 2013, 11:00** hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele veřejné zakázky, dne **29. 7. 2013 v 11:45 hodin**.

**v.r. Mgr. Andrea Prouzová**

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: +420 281 021 817 fax: +420 281 021 825 e-mail: andrea.prouzova@gordion.cz