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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bakov nad Jizerou – vodovod – ul. Husova  

Místo stavby:    Bakov nad Jizerou 

Okres:     Mladá Boleslav 

Charakter stavby:   novostavba – vodovodní zařízení 

Investor:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.. 

Provozovatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.. 

Realizace stavby:   2006-2007 

Dodavatel stavby:   viz. výběrové řízení 

Projektant stavby:   VHK Trutnov  

 

 

2. Charakteristika stavby 

Předložená dokumentace řeší návrh nové výstavby – rozšíření vodovodního systému města Bakov 

nad Jizerou. Jedná se o vybudování nového uličního řadu v ulici Husova, kde v současné době 

jsou jednotlivé nemovitostí napojeny z bočních a zadních ulic často pomocí sdružených 

vodovodních přípojek.  

Nový uliční vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní systém města v příslušných 

armaturních uzlech (křižovatkách ulic).   

Obsahově i formálně je dokumentace uličního vodovodního řadu zpracována jako celek bez 

dalšího členění a zahrnuje: 

- řad „H“ („Husova ul.“) v rozsahu celé ulice od napojení na ul. Boleslavskou do ulice 

Budovcovy. Řad v délce 601m je navržen z tvárné litiny v profiluDN100. 

- příslušné části vodovodních přípojek situovaných na veřejně přístupném pozemku pro 

přepojení, resp. napojení stávajících okolních nemovitostí. Přípojky v příslušných délkách jsou 

navrženy z PE potrubí profilu DN1“ a DN6/4“. 
 

 

 

3. Podklady 

Podkladem pro zpracování této dokumentace jsou především: 

- Geodetické zaměření řešeného území, včetně zaměření sítí (VIS Praha, 2005) 

- Pasport vodovodních řadů a zařízení (VaK M. Boleslav, a.s., 2006) 

- „Průzkum napojení stávajících objektu v Husově ul. na vodovod“ (VHK Trutnov, 2006) 

 



 3 

 

4. Zdůvodnění stavby 

Městská vodovodní sítˇ vznikala v minulosti postupně podle rozvoje zástavby a její stav 

v řešených lokalitách odpovídá technicky i kapacitně době svého vzniku. Požadavky na standardní 

dodávku kvalitní pitné vody v uvedených lokalitách – ulicích města lze mino jiné zabezpečit 

pouze při odpovídajícím stavu rozvodných sítí. Toho lze dosáhnout rekonstrukcí stávajících, resp. 

vybudováním nových uličních vodovodních řadů. V Husově ulici se zároveň předpokládá 

provedení rekonstrukce stávající kanalizační stoky a následně i povrchů v celé ulici v rámci 

samostatných investičních akcí.  

Umístění navrženého vodovodního řadu je dáno situováním stávající místní komunikace (ul. 

Husova) a konkrétní situování trasy vodovodu splňuje obecné technické  požadavky, normové 

požadavky a koordinaci s ostatními inž. sítěmi a umožní případný budoucí rozvoj zástavby i 

vlastní vodohospodářské infrastruktury v řešeném území.  

  

 

5. Stavební řešení 

Vedení trasy - vodovodní řad DN100 je veden od napojení na stávající řad LT DN100 (armaturní 

šachta A41) v Boleslavské ul. přímo v souběhu s projektovanou kanalizací ulicí Husova až do 

křižovatky s ul. Budovcova, kde bude ukončen napojením na stávající vodovodní řad PE DN100.  

 

Vytýčení trasy vodovodu - je provedeno pomocí vytyčovacích bodů v souřadnicích JTSK a 

v Husově ulici prakticky odpovídá vytýčení dříve projektované kanalizační stoky (resp. 

kanalizačních revizních šachet) s osovou vzdáleností cca 0,8m.  

Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání napojovacích 

míst na stávajícím vodovodu a v případě odchylky od předpokladů uvedených v této dokumentaci 

je nutno dokumentaci upravit.   

 

Trubní materiál - pro nové potrubí vodovodního řadu je v souladu s požadavky investora a 

budoucího provozovatele použito trub z tvárné litiny (s vnitřní cementací, vnější metalizací a 

krycím nátěrem) v profilech DN80 a DN100 – K9 (viz. specifikace materiálů). 

Pro kompletaci potrubí bude užito potrubních tvarovek téhož typu jako potrubí a dále příslušných 

armatur DN80, DN100/PN10 (viz. specifikace materiálů).   

Pro vodovodní přípojky se předpokládá užití trub z HDPE (PE80-SDR11) v profilu DN1“/PN10 a 

DN6/4“/PN10 (části vodovodních přípojek vedených po veřejně přístupných pozemcích jsou 

součástí tohoto objektu).  

 

Uložení potrubí – ocelolitinové vodovodní i PE trouby budou uloženy na štěrkopískový podsyp a 

budou stejným materiálem obsypány tak, aby nedošlo k poškození izolace potrubí při záhozu 

výkopu, resp. při následném sedání nadloží. Podsyp i obsyp potrubí  bude  proveden z 

jemnozrnného štěrkopískového materiálu (frakce 4/6mm – max. zrno 22mm). Podrobnosti uložení 

potrubí jsou uvedeny ve  výkresové části. Pro ochranu potrubí při budoucích zemních pracích 

v území bude do výkopu uložena výstražná fólie podle ČSN EN12613 a ČSN736006 (šíře 100-

300mm, bílé barvy). 

Pro značení potrubí na terénu (včetně vodovodních přípojek) bude použit příslušný systém 

s použitím plastových tabulek v souladu s ČSN755025. V zastavěném území  bude značení 

provedeno po dohodě s vlastníky na vhodných nadzemních objektech.  

 

Zemní práce - potrubí vodovodních řadů bude uloženo ve výkopové rýze (prakticky v celé délce 

spolu s novým kanalizačním potrubím). Nutná minimální šířka rýhy je uvedena ve výkresové části.  

Předpokládá se, že výkopy budou otevřeny se svislými stěnami při použití průběžného příložného 

pažení (nutnost použití „težšího“ druhu pažení bude posouzena při provádění podle skutečných  



 4 

 

stavebně-geologických podmínek na staveništi). Stavebně-geologický průzkum byl proveden 

v rámci přípravy výstavby nové kanalizační stoky v Havlíčkově ulici pomocí MRS. Pro řešenou 

lokalitu se dá předpokládat, že zemní práce budou  prováděny v hlinitých až písčito-hlinitých 

zeminách pokryvných útvarů bez výskytu hornin pevného skalního podloží. Výskyt navážek 

různého stáří a různé mocnosti nelze vyloučit. Případná stálá hladina podzemní vody při výkopu 

rýhy pro potrubí (resp. srážkové vody z výkopů) bude po dohodě s investorem snížena čerpáním 

do okolních kanalizací. 

Předpokládaná těžitelnost 2.tř. – 30%, 3.tř. - 40%, 4.tř. - 25%, 5.tř. – 5%.  

S ohledem na situování tras vodovodů do prostor stávajících komunikací (v ul. Husova se 

předpokládá následná úplná rekonstrukce povrchu v samostatné stavbě) je nutné zásypy zemních 

rýh pro potrubí provádět tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry únosnosti 

podloží komunikací (TP78 - min. 45MPa – upřesní projekt komunikace).  

V případě, že zeminy výkopu požadované zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za 

zeminu (zásypový materiál) vhodnější pro  provedení podloží komunikací. Rozsah náhrady 

stávající zeminy, případně způsob její úpravy pro zlepšení hutnitelnosti a únosnosti, bude určen při 

realizaci po dohodě s investorem za dozoru geologa a s ohledem na požadavky ČSN721006 a 

TKP4 (MDS ČR).      

 

Kotevní bloky - na zachycení sil ve vodovodním potrubí budou vybudovány v odbočných bodech, 

lomových bodech a pod hydrantovými odbočkami. Budou použity běžné bloky z prostého betonu 

(tř.C20/25) pro zajištění příslušných tvarovek vodovodních řadů DN80 a DN100. V případě 

nutnosti, především v místech napojení na stávající potrubí, je možné použít příslušné jištěné 

hrdlové, resp. přírubové spoje.  

Veškeré zemní uzavírací armatury budou osazeny na prefabrikovanou betonovou podkladní desku 

(cihly) rozměru min. 300x300x50mm.   

 

Napojení potrubí - navržený vodovodní řad, resp. tvarovky budou napojeny na stávající potrubí 

pomocí příslušných speciálních přírub, resp. adaptérů s konkrétním definitivním upřesněním po 

zjištění skutečného provedení stávajících potrubí.  

Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny, resp. napojeny (podle polohy nového uličního řadu 

vůči řadu stávajícímu – ověřit při provádění) včetně nového domovního uzávěru.  

Napojení v armaturní šachtě bude provedeno na odbočku, která bude připravena v rámci 

předpokládané rekonstrukce vystrojení šachty. Prostup nového potrubí DN100 stěnou šachty bude 

proveden vrtáním a bude dotěsněn modifikovanou cementovou maltou. 

  

Tlaková zkouška - na vodovodním potrubí budou provedeny příslušné tlakové zkoušky podle 

ČSN. Ve smyslu této normy je tlaková zkouška potrubí po dokončení stavby uvažována jako 

celková s požadovaným zkušebním tlakem Pz  1,0Mpa.  

Po úspěšném provedení celkové tlakové zkoušky bude potrubí propláchnuto pitnou vodou náležitě 

zdravotně zabezpečeno dezinfekcí a napojeno na stávající potrubí. Před napojením na stávající 

vodovodní řady bude proveden kontrolní odběr vody z nového potrubí a bude proveden krácený 

rozbor kvality vody. Pouze při vyhovujícím výsledku (s průkazným doložením) bude nové potrubí 

připojeno a uvedeno do provozu.   

 

 

6.  Vliv stavby na životní prostředí 

Účelem vybudování navrženého vodovodního řadu je rozvést v řešené lokalitě kvalitní pitnou 

vodu v dostatečném množství a tlaku. Vybudování  tohoto objektu je tedy v souladu s požadavky 

na ochranu a tvorbu životního prostředí. Pitná voda bude odebírána z kontrolované městské 

vodovodní sítě.  
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Po dobu výstavby dojde v řešené lokalitě k přechodnému zhoršení  životního prostředí vlivem 

nutné stavební činnosti, především  provozem zemních strojů a automobilové techniky při převozu  

materiálů a provádění zemních prací. 

 

 

7.  Požární ochrana 

Nové vodovodní potrubí s ohledem na stávající celkový vodovodní systém města (přímé napojení 

na přivaděč vody pro Mladou Boleslav bez akumulace ve vodojemu) nezajistí požární zabezpečení 

okolní zástavby ve smyslu příslušných požárních předpisů. Novým vodovodním potrubím bude 

zaokruhována  stávající vodovodní síť s vyšším zabezpečením provozní dodávky vody v řešené 

části spotřebiště i pro vnější odběr vody.  

 

 

8.  Přeložky sítí a omezení provozu 

Podle současných znalostí stavba nevyžaduje budování přeložek  stávajících inženýrských sítí. V 

průběhu výstavby dojde k omezení provozu na dotčených i přístupových  komunikacích.   

 

 

9.  Podmiňující a vyvolané investice 

Výstavba navržených vodovodních řadů nemá žádnou podmiňující investici a ani žádnou investici 

nevyvolává. Předpokládá se, že výstavba vodovodního řadu bude prováděna současně při výstavbě 

nové kanalizační stoky v Havlíčkově ulici.   

 

 

10.  Požadavky na provádění stavby 

Charakter a rozsah stavby vyžaduje, aby tato byla prováděna odbornou firmou vybavenou 

příslušnou technikou a technologií pro zemní práce,  pažení výkopů a kladení potrubí.  

Potrubí bude prováděno postupně proti spádu od nejnižšího místa  tak, aby se minimalizovala 

případná nutnost čerpání při možném výskytu  podzemní vody ve výkopech v některých částech 

trasy.  

Podrobný časový i věcný plán realizace bude upřesněn v rámci smluvních dodavatelských vztahů 

podle požadavků a finančních možností investora a dodavatelských možnostech i s ohledem na 

etapizací při nutných uzavírkách dotčených komunikací pro provoz. 

 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné  dodržovat příslušná ustanovení 

bezpečnostních předpisů, úředních  nařízení a ČSN, zejména ČSN 73 3050. Před započetím 

zemních prací dodavatel zabezpečí směrové a výškové vytýčení všech podzemních  inženýrských 

sítí v trasách kanalizace a vodovodů tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu  výstavby. V 

případě, že přes tato opatření dojde k poškození stávajících zařízení,  je nutné tyto v rámci stavby 

opravit, resp. uvést do původního stavu. 

 

Při provádění zemních prací v bezprostřední blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné 

věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu a 

stavebních objektů. V odůvodněných případech zabezpečí dodavatel pasportizaci okolních 

stavebních objektů a v případě jejich poškození provede příslušné opravy, resp. uvedení do 

původního stavu.  

 

Při provádění zpětných zásypů potrubí v komunikacích se zpevněným povrchem je nutné dbát na 

dokonalé hutnění jednotlivých vrstev (max. 0,3m) zásypového materiálu a podkladních 

konstrukčních vrstev vozovky tak, aby nedošlo k  následnému sedání zásypu vlivem dopravního 

provozního zatížení  vozovky. V případě nevhodnosti původního materiálu pro zásyp v podloží 
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komunikace je nutné materiál vyměnit. Skladby konstrukčních vrstev jednotlivých druhů vozovky 

při jejich následných opravách jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 

   

Zemina vytěžená v rámci zemních prací jako přebytečný výkopek a veškeré stavební materiály 

vzniklé demolicí stávajících povrchů komunikací a armaturních šachet budou řádně zatříděny (ve 

smyslu vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, …), zaevidovány a 

průkazně využity, příp. uloženy na příslušnou skládku (ve shodě s podmínkami zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech … , a vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky …). Doklady o provedeném zatřídění odpadových materiálů a o likvidaci těchto materiálů 

budou po dokončení stavby při její přejímce předány investorovi.         

 

Pro přepojování vodovodních potrubí (včetně přípojek) dodavatel zpracuje po projednání 

s provozovatelem vodovodu podrobný postup prací, odstávek vodovodu a případných 

provizorních propojení. 

 

Při následném provozu vodovodních zařízení se obsluha musí řídit  ustanoveními platného 

provozního řádu vodovodu.  

 


