
Technická specifikace


Název akce:       III/27515, III/27944 Semčice

Místo realizace: silnice III/27515 a III/27944 v obci Semčice, okr. Mladá Boleslav

Staničení: silnice III/27515 km 4,991 - 5,649 (CleveRA verze sítě 2101), 
                  délka  658 m, průměrná šíře 6 m, 
                  plocha 3947 m2  
                  silnice III/27944 km 8,442 – 8,595
                  délka 153 m, průměrná šíře 6 m,
                  plocha 918 m2  
                  (celková délka 811 m, celková plocha 4865 m2)
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikace III. třídy, v intravilánu obce Semčice. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, částečně po výstavbě kanalizace přičemž je po ní vedena značná automobilová doprava s podílem nákladní autodopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 



Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. III/27515 a III/27944 v intravilánu obce Semčice.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
Náklady na opravu jsou rozděleny mezi KSÚS SK a spol. VaK Mladá Boleslav, a.s., která uhradí část opravy komunikace v rámci výstavby splaškové kanalizace v tělese silnice III/27944 a III/27515 (50 % nákladů hradí KSÚS, 50 % nákladů hradí VaK).


Technologie opravy:
Frézování poškozených vrstev do hloubky 50 mm – strojní čištění vozovky – výšková úprava poklopů/vpustí - spojovací postřik – vyrovnávací vrstva ACL - obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 50 mm – frézování a zálivka spár - VDZ barva (vodící proužek 12,5 cm, přechod pro chodce 7,5 m 2) - návrh, projednání a realizace DIO.
Částečně bude oprava provedena bez frézování, s navýšením nivelety vozovky o 50 mm (úseky budou upřesněny na místě). 
Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Záruční doba:  60 měsíců

[bookmark: _GoBack]Předpokládaná lhůta plnění:  3 týdny, předpokládaný termín zahájení v 10/2021


Zdroj financování: vlastní zdroje – Optimalizace 2021 + spolufinancování VaK Mladá Boleslav, a.s.
(akce bude realizována za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dvou faktur dle podílu jednotlivých zadavatelů (KSÚS / VaK)

Fakturace bude probíhat pro jednotlivé zadavatele samostatně za její stavební část a to
ve výši:
Část 1 (podíl VaK Mladá Boleslav, a.s.) – 50% celkové ceny díla
Část 2 (podíl KSÚS SK) – 50% celkové ceny díla

Faktury budou vystaveny jednotlivým zadavatelům po kompletním dokončení stavebních prací a předání dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.
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Kontakty KSÚS:
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Pavla Geisslerová, správní cestmistr, tel: 736 623 708, email: pavla.geisslerova@ksus.cz
Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz
Karel Sulek, oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, 
tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz


Kontakty VaK:
Ing. Tomáš Žitný, tel: 603 245 537, tzitny@vakmb.cz  
Ing. Miloš Kafluk, tel: 603 245 534, mkafluk@vakmb.cz 



Přílohy: Položkový rozpočet 


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Pavla Geisslerová, Milan Bláha
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