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3.1.3 Datum: 23.3.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

10:22:08

Strana: 1Aspe

Stavba: 1907200Cestlice - III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 15 738 356,78
OC+DPH [Kč] :  19 043 411,70

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 3 763 150,00 790 261,50 4 553 411,50
  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 4 553 411,503 763 150,00 790 261,50

 SO 101 - Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605 8 334 579,62 1 750 261,72 10 084 841,34
  SO 101 - Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605 10 084 841,348 334 579,62 1 750 261,72

 SO 201 - Oprava mostu ev.č. 00311-1 3 640 627,16 764 531,70 4 405 158,86
  SO 201 - Oprava mostu ev.č. 00311-1 4 405 158,863 640 627,16 764 531,70
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Kč4 553 411,50Cena s daní:

Kč790 261,50DPH:

Kč3 763 150,00Cena celková:

Kč3 763 150,00Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1907200Cestlice

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč3 763 150,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.3.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

dle TKP, ZTKP

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

dle TKP

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 950 000,00 950 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 
opatření v
průběhu celé stavby.
vč.případné pasportizace v okolí stavby, objízdných tras či dopravního značení
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

vytyčení stávajících IS

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 70 000,00 70 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 350 000,00 350 000,00

RDS

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

skutečného provedení stavby v digit. i tištěné formě

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace
přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

 havarijní a povodňový plán

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 10 000,00 20 000,00

Označení stavby dle směrnic investora
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 350 000,00 350 000,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce 2 655 000,000

Komunikace5

17 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 1 850,000 599,00 1 108 150,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Komunikace 1 108 150,005

3 763 150,00Celkem:
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Kč10 084 841,34Cena s daní:

Kč1 750 261,72DPH:

Kč8 334 579,62Cena celková:

Kč8 334 579,62Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Rozpočet:

III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 1907200Cestlice

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč8 334 579,62Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

17.3.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.Kunc, ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 101
SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,000 500,00 1 000,00

vč.nákupu a dovozu

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 4,000 84,00 336,00

zemina

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 37,224 203,00 7 556,47

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 1,725 100,00 172,50

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

5 02710R PASPORTIZACE VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
Cenová soustava:  - 

6 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 3,000 35 000,00 105 000,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce 144 064,970

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 10,000 31,00 310,00

vč.odvozu a uložení na skládku
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 101
SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 15,510 1 030,00 15 975,30

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M 20,000 102,00 2 040,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 25,875 13,00 336,38

skládka cca 20 km

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 853,427 1 720,00 1 467 894,44

vč.zpětného odkupu zhotovitelem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 2 001,820 140,00 280 254,80

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

13 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 665,970 87,00 57 939,39

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 10,000 37,00 370,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 101
SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10,000 15,00 150,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Zemní práce 1 825 270,311

Komunikace5

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 665,970 117,00 77 918,49
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 963,000 13,00 64 519,00

PS-CP 0,35 kg/m2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 987,940 20,00 39 758,80

PS-C 0,6 kg/m2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

19 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 918,590 23,00 136 127,57

PS-CP 0,6 kg/m2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 11 297,030 252,00 2 846 851,56

ACO 11+

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 5 710,190 339,00 1 935 754,41
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III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 101
SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACL 16+

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
60MM

M2 1 240,750 281,00 348 650,75

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Komunikace 5 449 580,585

Potrubí8

23 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 40,000 1 820,00 72 800,00

úprava povrchových znaků IS

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Potrubí 72 800,008

Ostatní konstrukce a práce9

24 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 194,000 868,00 168 392,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 28,000 343,00 9 604,00

kompletní vč.založení

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 944,825 117,00 110 544,53

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 101
SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 248,000 384,00 95 232,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 696,825 361,00 251 553,83

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 20,000 382,00 7 640,00

vč.bet.lože

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

30 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 2 001,820 87,00 174 158,34

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

31 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 12 869,530 2,00 25 739,06
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce 842 863,769

8 334 579,62Celkem:
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Kč4 405 158,86Cena s daní:

Kč764 531,70DPH:

Kč3 640 627,16Cena celková:

Kč3 640 627,16Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Oprava mostu ev.č. 00311-1

Oprava mostu ev.č. 00311-1

Rozpočet:

III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 1907200Cestlice

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč3 640 627,16Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.3.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 54,800 65,00 3 562,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 48,818 100,00 4 881,80

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 4,954 1 620,00 8 025,48

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 015670 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  
KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC

T 32,900 962,00 31 649,80

použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení zhotovitel ocení dle 
jím uvažovaného zařízení a spotřeby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce 48 119,080

Zemní práce1

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 20,000 47,00 940,00

a náletové vegetace

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 24,800 516,00 12 796,80

vč.odvozu a uložení na skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 18,600 1 550,00 28 830,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 2,000 872,00 1 744,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M 20,000 102,00 2 040,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 21,563 13,00 280,32

skládka 20 km

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 49,730 1 720,00 85 535,60

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 206,400 140,00 28 896,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny



Aspe Strana: 4
Čas: 10:21:3223.3.2021Datum:3.6.1.6

III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava mostu ev.č. 00311-1
Oprava mostu ev.č. 00311-1

Stavba:
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Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 161 062,721

Vodorovné konstrukce4

13 42100R SANACE KONCOVÝCH ČÁSTÍ SPŘAHUJÍCÍ DESKY KPL 2,000 100 000,00 200 000,00

V oblasti kotvení MZ - podrobný popis viz TZ

Cenová soustava:  - 

14 428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS 30,000 5 000,00 150 000,00

oprava poškozených míst PKO

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 48,100 252,00 12 121,20

vč.případného doplnění dlažby

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce 362 121,204

Komunikace5

16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 157,500 386,00 60 795,00

SC C8/10 tl.150 mm

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 157,500 202,00 31 815,00

ŠD tl.200 mm

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 840,500 13,00 10 926,50
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Stavba:
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SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-CP 0,35 kg/m2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

19 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 315,000 20,00 6 300,00

PS-CP 0,60kg/m2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 840,500 252,00 211 806,00

ACO 11+

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 157,500 301,00 47 407,50

ACL 16+

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
60MM

M2 157,500 281,00 44 257,50

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 20,000 571,00 11 420,00

do betonu C16/20 XF1

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Komunikace 424 727,505

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 1,896 2 510,00 4 758,96

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

25 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 1,896 4 100,00 7 773,60

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 7,322 2 380,00 17 426,36

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 
DO 50MM

M2 7,322 3 000,00 21 966,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 18,436 187,00 3 447,53
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

29 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 10,000 2 990,00 29 900,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 85 272,456

Přidružená stavební výroba7

30 711426R IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOZÍ M2 206,400 2 200,00 454 080,00

vč.přípravy povrchu, s posypem

Cenová soustava:  - 

31 78312 A PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 141,000 1 500,00 211 500,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plná skladba ONS pro celk.opravu - popis viz TZ

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

32 78312 B PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 470,000 1 200,00 564 000,00

sjednocující a vrchní nátěr

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

33 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 135,620 306,00 41 499,72

hydrofobní a protikarbonatační ochranný nátěr

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 61,920 415,00 25 696,80
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba 1 296 776,527

Potrubí8

35 87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 34,400 189,00 6 501,60

1/2 PE trubky vč. odstranění stávající

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Potrubí 6 501,608

Ostatní konstrukce a práce9

36 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 130,000 311,00 40 430,00

zpětná montáž výplňových panelů

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 103,000 341,00 35 123,00

demontáž výplňových panelů - vč.odvozu k opravě PKO

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

38 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 112,000 868,00 97 216,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 66,250 117,00 7 751,25

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 13,250 384,00 5 088,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 53,000 361,00 19 133,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 10,000 367,00 3 670,00

vč. bet.lože

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,000 382,00 3 820,00

vč.bet.lože

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

44 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 174,400 60,00 10 464,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

45 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 206,400 87,00 17 956,80

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

46 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 
PRŮŘEZU DO 600MM2

M 113,900 212,00 24 146,80

přetěsnění prcovních, dilatačních a smršťovacích spar říms

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

47 93152R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM - ÚDRŽBA M 35,000 7 000,00 245 000,00

vyčištění, výměna těsnící gumy, oprava zalití kotev.šroubů, zálivky a pod - popis 
viz TZ

Cenová soustava:  - 

48 935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC M2 4,800 359,00 1 723,20

vč.případného doplnění poničených

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

49 93639R ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

Vývařiště - vyčištění

Cenová soustava:  - 

50 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 2,000 2 960,00 5 920,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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51 93653R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE KUS 9,000 6 000,00 54 000,00

popis viz TZ

Cenová soustava:  - 

52 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

53 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 497,000 170,00 84 490,00

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

54 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 345,720 318,00 109 938,96

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

55 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 135,620 374,00 50 721,88

vč.mechanického oklepání

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

56 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 206,400 808,00 166 771,20

odstranění přímopochozí izolace broušením

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

57 93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU M2 470,000 49,00 23 030,00

vč.odstranění ptačího trusu

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

58 93863 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR CHEMICKY M2 470,000 129,00 60 630,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1907200Cestlice
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odmaštění

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

59 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 470,000 374,00 175 780,00

Příprava povrchu - suché abrazivní otryskání na stupeň Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 
8501-2

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

60 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 2,000 621,00 1 242,00
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce 1 256 046,099

3 640 627,16Celkem:
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