


- VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY
- VÝMĚNA OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY + SANACE PODKLADNÍ VRSTVY 25% PLOCHY
- VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY A LOKÁLNÍ SANACE LOŽNÉ VRSTVY

Objednatel stavby:

**KSÚS**  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

D.1.1.1

Číslo zakázky:	19 072 00	HIP:	723271365, matousek@pontex.cz	Ing. Petr MATOUSEK
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUDERT	Vypracoval:	739052769, pku@pontex.cz	Ing. Petr KUNC
737947774, mne@pontex.cz				

**PONTEx**  
S.R.O.  
Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Čestlice	Kraj: Středočeský
Akce: III/00311, OPRAVA MOSTU EV.Č. 00311-1	Datum: 03/2021	Stupeň: ZPD
Část: D.1-STAVEBNÍ ČÁST	Souprava	Č. přílohy
Objekt: SO 101-OPRAVA VOZOVKY III/00311, KM 3,000-1,650		
Příloha: SITUACE 1:2000		02