

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
DPH snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK				0.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0.00	0.00	
km 400-525	Sanace podloží	0.00	0.00	STA
000	komunikace	0.00	0.00	Soupis
001	parkování	0.00	0.00	Soupis
002	dělicí ostrůvek	0.00	0.00	Soupis
003	vjezdy	0.00	0.00	Soupis
km	525-965	0.00	0.00	STA
000	komunikace	0.00	0.00	Soupis
001	parkování	0.00	0.00	Soupis
003	vjezdy	0.00	0.00	Soupis
01	Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanaci podloží)	0.00	0.00	STA
02	Přeložka plynu - nová (vyvolána sanaci podloží)	0.00	0.00	STA
03	Ochrana el. vedení	0.00	0.00	STA
04	Ochrana vodovdu	0.00	0.00	STA
05	Přeložka optických kabelů	0.00	0.00	STA
06	Ochrana kanalizace	0.00	0.00	STA
07	Příprava staveniště	0.00	0.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 000 - komunikace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	48.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 965*0,5*0,1 48.250								
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	193.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 965*0,5*0,4 193.000								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	193.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3								
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	193.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 965*0,5*0,4 193.000								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	193.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	48.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 965*0,5*0,1 48.250								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	48.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	482.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 482,5 482.500								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	965.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 482,5*2 "12km 965.000								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	482.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 482,5 482.500								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	868.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 482,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3 868.500								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	965.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 965 965.000								

5 - Komunikace 0.00

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm	m3	193.000		0.00	
lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 965*0,2 193.000								
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	1 930.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm. Hutněno po vrstvách max. 0,20m Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63 965*2 "celková tl. 0,50m 1 930.000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00	
15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 158.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropyleny, podélná pevnost v tahu 30 kN/m					965*1,2 "20% přesah	1 158.000		
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 158.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2					965*1,2 "20% přesah	1 158.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 001 - parkování

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 135°0,25°0,1 3.375								
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 135°0,25°0,4 13.500								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 13,5 13.500								
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 135°0,25°0,4 13.500								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 13,5 13.500								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 135°0,25°0,1 3.375								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 3,375 3.375								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 135°0,25 33.750								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 33,75*2 "12 km 67.500								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 33,75 33.750								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 33,75*1,8 "uvažováno 1800kg/m3 60.750								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	135.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 135 135.000								

5 - Komunikace

0.00

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm	m3	27.000		0.00	
lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 135°0,2 27.000								
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	135.000		0.00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm. Hutněno po vrstvách max. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Variantně lze použít ŠD 32/63</i> 135		135.000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00	
15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	162.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m 135*1,2 "20% přesah		162.000			
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	162.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 135*1,2 "20% přesah		162.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 002 - dělicí ostrůvek

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 002 - dělicí ostrůvek

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 002 - dělicí ostrůvek

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 305*0,5*0,1 15.250								
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	61.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 305*0,5*0,4 61.000								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	61.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 61 61.000								
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	61.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 305*0,5*0,4 61.000								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	61.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 61 61.000								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	15.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 305*0,5*0,1 15.250								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 15,25 15.250								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	152.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 305*0,5 152.500								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	305.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 152,5*2 "12 km 305.000								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 152,5 152.500								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	274.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 152,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3 274.500								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	305.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 305 305.000								

5 - Komunikace 0.00

13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm	m3	61.000		0.00	
lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 305*0,2 61.000								
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	610.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Hutnění po vrstvách max. 200 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Variantně lze použít ŠD 32/63</i> 305*2 "celková tl. 0,50 m								
					610.000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00	
15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	366.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m 305*1,2 "20% přesah								
					366.000			
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	366.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 305*1,2 "20% přesah								
					366.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 003 - vjezdy

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK				0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km 400-525 - Sanace podloží
 Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0.338		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 13,5*0,25*0,1 0.338								
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1.350		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 13,5*0,25*0,4 1.350								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1.350		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 1,35 1.350								
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1.350		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 13,5*0,25*0,4 1.350								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1.350		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 1,35 1.350								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0.338		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 13,5*0,25*0,1 0.338								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0.338		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 0,338 0.338								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 13,5*0,25 3.375								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 3,375*2 "12km 6.750								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 13,5*0,25 3.375								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6.075		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,375*1,8 "uvažováno 1800kg/m3 6.075								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 13,5 13.500								
5 - Komunikace 0.00								
13	K	5001	Sanační vrstvy z lomového kamene tl. 200 mm	m3	2.700		0.00	
lomový kámen frakce 100 - 150 mm tl. 0,2 m (vtlačování) 13,5*0,2 2.700								
14	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	13.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Variantně lze použít ŠD 32/63</i> 13,5 "celková tl. 0,50m								
					13.500			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00	
15	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	16.200		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m 13,5*1,2 "20% přesah								
					16.200			
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	16.200		0.00	CS ÚRS 2013 01
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 13,5*1,2 "20% přesah								
					16.200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 000 - komunikace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km - 525-965
 Soupis: 000 - komunikace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	144.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 2895*0,5*0,1		144.750			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	579.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 2895*0,5*0,4		579.000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	579.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 579		579.000			
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	579.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 2895*0,5*0,4		579.000			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	579.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 579		579.000			
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	144.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 2895*0,5*0,1		144.750			
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	144.750		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 144,75		144.750			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 447.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2895*0,5		1 447.500			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 895.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1447,5*2 "12km		2 895.000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 447.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky 2895*0,5		1 447.500			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 605.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1447,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3		2 605.500			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 895.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 2895		2 895.000			

5 - Komunikace 0.00

12	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	5 790.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63 2895*2 "celková tl. 0,50m		5 790.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 001 - parkování

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km - 525-965
 Soupis: 001 - parkování

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 160°0,25°0,1 4.000								
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	16.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 160°0,25°0,4 16.000								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16 16.000								
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	16.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 160°0,25°0,4 16.000								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	16.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 16 16.000								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	4.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 160°0,25°0,1 4.000								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 4 4.000								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 160°0,25 40.000								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 40°2 "12km 80.000								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 160°0,25 40.000								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 40°1,8 "uvažováno 1800kg/m3 72.000								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	160.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 160 160.000								

5 - Komunikace 0.00

13	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	160.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63 160 160.000								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 003 - vjezdy

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK				0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: km - 525-965
Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
 Objekt: km - 525-965
 Soupis: 003 - vjezdy

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	2.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 90°0,25°0,1 2.250								
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 90°0,25°0,4 9.000								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 9 9.000								
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	9.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 90°0,25°0,4 9.000								
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	9.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 9 9.000								
6	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 90°0,25°0,1 2.250								
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 2,25 2.250								
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 90°0,25 22.500								
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 22,5*2 ~12km 45.000								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 90°0,25 22.500								
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 22,5*1,8 ~uvažováno 1800kg/m3 40.500								
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	90.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 90 90.000								

5 - Komunikace 0.00

13	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	90.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm Poznámka k položce: Variantně lze použít ŠD 32/63 90 90.000								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 01 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **O1 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0.00
-----------------	------

8 - Trubní vedení	0.00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **01 - Přeložka plynu - nová (vyvolaná sanací podloží)**
Místo: Švermov Datum: 21.08.2013
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0.00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0.00	
1 - Zemní práce							0.00	
10	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 130°0,5°0,3°0,1	m3	1.950		0.00	CS ÚRS 2013 01
1	K	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných 130°0,5°0,3°0,1	m3	1.950		0.00	CS ÚRS 2013 01
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 130°0,5°0,3°0,2	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 3,9	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných 130°0,5°0,3°0,2	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 3,9	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 130°0,5°0,3°0,2	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 3,9	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
4	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných 130°0,5°0,3°0,2	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 3,9	m3	3.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130°0,5°0,3	m3	19.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 19,5	m3	19.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) 19,5*1,8 "uvažováno 1800kg/m3	t	35.100		0.00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19.245		0.00	CS ÚRS 2013 01
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny								
130*0,5*0,3 "výkop					19.500			
-130*3,14*0,025^2 "potrubí					-0.255			
Součet					19.245			
16	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	38.490		0.00	CS ÚRS 2013 01
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16								
19.245*2 'Přepočtené koeficientem množství					38.490			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	65.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
130*0,5					65.000			
8 - Trubní vedení							0.00	
19	K	899621112-R	Obetonování potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	130.000		0.00	
Obetonování potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160								
17	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	130.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm								
18	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m	130.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 159 10,0								
Poznámka k položce:								
Hmotnost: 36,8 kg/m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 02 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **O2 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0.00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **02 - Přeložka plynu - nová (vyvolána sanací podloží)**
 Místo: Švermov Datum: 21.08.2013
 Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3					
			40°0,55°0,5°0,10 "km 0,400 - 0,440		1.100			
			20°0,4°0,5°0,1 "km 0,650 - 0,670		0.400			
			70°0,4°0,5°0,1 "km 0,830 - 0,900		1.400			
			Součet		2.900			
2	K	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	2.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2					
			40°0,55°0,5°0,10 "km 0,400 - 0,440		1.100			
			20°0,4°0,5°0,1 "km 0,650 - 0,670		0.400			
			70°0,4°0,5°0,1 "km 0,830 - 0,900		1.400			
			Součet		2.900			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
			40°0,55°0,5°0,20 "km 0,400 - 0,440		2.200			
			20°0,4°0,5°0,2 "km 0,650 - 0,670		0.800			
			70°0,4°0,5°0,2 "km 0,830 - 0,900		2.800			
			Součet		5.800			
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
			5,8		5.800			
5	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3					
			40°0,55°0,5°0,20 "km 0,400 - 0,440		2.200			
			20°0,4°0,5°0,2 "km 0,650 - 0,670		0.800			
			70°0,4°0,5°0,2 "km 0,830 - 0,900		2.800			
			Součet		5.800			
6	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
			5,8		5.800			
7	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
			40°0,55°0,5°0,20 "km 0,400 - 0,440		2.200			
			20°0,4°0,5°0,2 "km 0,650 - 0,670		0.800			
			70°0,4°0,5°0,2 "km 0,830 - 0,900		2.800			
			Součet		5.800			
8	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4					
			5,8		5.800			
9	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4					
			40°0,55°0,5°0,20 "km 0,400 - 0,440		2.200			
			20°0,4°0,5°0,2 "km 0,650 - 0,670		0.800			
			70°0,4°0,5°0,2 "km 0,830 - 0,900		2.800			
			Součet		5.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4					5.800			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4								
40°0,55°0,5 "km 0,400 - 0,440					11.000			
20°0,4°0,5 "km 0,650 - 0,670					4.000			
70°0,4°0,5 "km 0,830 - 0,900					14.000			
Součet					29.000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky								
29					29.000			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52.200		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
29°1,8 "uvažováno 1800kg/m3					52.200			
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19.245		0.00	CS ÚRS 2013 01
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu								
Poznámka k položce:								
obsyp potrubí pískem fr. 0-16, vč. ručního upěchování + lehká zhutňovací technika								
130°0,5°0,3 "výkop					19.500			
-130°3,14°0,025°2 "potrubí					-0.255			
Součet					19.245			
15	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	38.490		0.00	CS ÚRS 2013 01
šterkopisek frakce 0-16								
19.245°2 "Přepočtené koeficientem množství					38.490			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	65.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
130°0,5					65.000			
5 - Komunikace							0.00	
17	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	65.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
Poznámka k položce:								
šterkopískové lože tl. 0,1 fr. 0-4								
130°0,5					65.000			
8 - Trubní vedení							0.00	
18	K	899621112-R	Obetonování potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	14.300		0.00	
Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160								
130°0,11					14.300			
19	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	130.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm								
Poznámka k položce:								
rezervní položka ochrany potrubí v případě nemožnosti zahroubení								
20	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m	130.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm								
Poznámka k položce:								
Hmotnost: 36,8 kg/m								
21	K	899914111-R	Montáž z trub plast DN do 40 mm	m	20.000		0.00	
flexibilní trubka žluté barvy (připojky)flexibilní trubka žluté barvy (připojky)								
20					20.000			
22	M	286139600	trubka ochranná pro plyn PEHD 40 x 3,0 mm	m	20.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyetylénu plynovodní systém PE ochranné trubky pro plyn PEHD, tyče 6 m 40 x 3,0 mm								
PSV - Práce a dodávky PSV							0.00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0.00	
23	K	722130803-R	Demontáž potrubí plyn do DN 50	m	130.000		0.00	
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50								
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0.00	
24	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50								
10			10.000					
25	M	777000-R	Plynovodní armatury	kus	10.000		0.00	
26	K	723219104	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	9.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 80								
27	K	777003-R	Propoje na potrubí DN 80	kus	9.000		0.00	
M - Práce a dodávky M							0.00	
28	K	777001-R	Signalizační vodič	m	130.000		0.00	
Signalizační vodič								
29	K	777002-R	Výstražní folie	m	130.000		0.00	
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení							0.00	
30	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 03 - Ochrana el. vedení

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **03 - Ochrana el. vedení**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
---------------------------	------

8 - Trubní vedení	0.00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **03 - Ochrana el. vedení**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

8 - Trubní vedení 0.00

1	K	899914111-R	Montáž chráničky do DN 200mm	m	105.500		0.00	
---	---	-------------	------------------------------	---	---------	--	------	--

Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm

2	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	26.375		0.00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik žlab 4000 x 120 x 80 mm
105,5/4 26.375

3	M	283410010	víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	105.500		0.00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--	------	----------------

profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik víko 1000 x 130 x 20 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 04 - Ochrana vodovdu

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **04 - Ochrana vodovodu**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **04 - Ochrana vodovodu**
Místo: Švermov Datum: 21.08.2013
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

1	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	6.300		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 126°0,5°0,1 6.300								
2	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6.300		0.00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 6,3 6.300								
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6.300		0.00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6,3 6.300								
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6.300		0.00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky 6,3 6.300								
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11.340		0.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 6,3*1,8 "uvažováno 1800kg/m3 11.340								
6	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6.300		0.00	CS ÚRS 2013 01
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 126°0,5°0,1 6.300								
7	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	12.600		0.00	CS ÚRS 2013 01
šterkopisek frakce 0-16 6,3 6.300 6.3*2 'Přepočtené koeficientem množství 12.600								
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 126°0,5 63.000								

8 - Trubní vedení 0.00

9	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	126.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50 Poznámka k položce: přípojky								
10	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	14.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80								
11	M	422735380	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2"	kus	14.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2"								
12	K	899914110-R	Montáž chráničky do DN 100mm	m	126.000		0.00	
Montáž chráničky do DN 200mm 126 126.000								
13	M	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem	m	126.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
kabelové nosné systémy žlaby kabelové ZEKAN materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab ZEKAN1 ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem								

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00

14	K	722160805-R	Demontáž potrubí vodovodního do 50 mm	m	126.000		0.00	
----	---	-------------	---------------------------------------	---	---------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Demontáž potrubí z měděných trubek D přes 64/2,0 do 108/2,5

M - Práce a dodávky M

0.00

15	K	777001-R	Signalizační vodič	m	126.000		0.00	
			Signalizační vodič					
			126		126.000			

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

0.00

16	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého					
			1 "126 m		1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: 05 - Přeložka optických kabelů

KSO:

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **05 - Přeložka optických kabelů**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0.00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: **05 - Přeložka optických kabelů**
Místo: Švermov Datum: 21.08.2013
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

7	K	132102102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 1 a 2	m3	67.800		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudrzných 565*0,6*0,5*0,4 "chodník 67.800								
8	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	271.200		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrzných 565*0,6*0,5*0,6 "chodník 101.700 565*0,6*0,5 "vozovka 169.500 Součet 271.200								
9	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	271.200		0.00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	305.100		0.00	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 565*0,6*0,5 "vozovka 169.500 565*0,6*0,4 "chodník 135.600 Součet 305.100								

5 - Komunikace 0.00

11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 100 mm	m2	33.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 565*0,6*0,1 "podsyp kabelů 33.900								

8 - Trubní vedení 0.00

4	K	899914111-R	Montáž chráničky do DN 200mm	m	565.000		0.00	
Montáž chráničky do DN 200mm								
5	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	141.250		0.00	CS ÚRS 2013 01
žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm 565/4 141.250								
6	M	283410010	víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	565.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm 565 565.000								

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0.00

2	K	743001-R	Kabely dálkové datové optické do kabel lože	m	565.000		0.00	
3	K	743002-R	Ukončení kabel soubor optickým rozvaděčem	kus	2.000		0.00	

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 0.00

12	K	749112312	Montáž konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 400 mm	m2	192.100		0.00	
Montáž konstrukce krytu pro kabelové vedení šířky do 400 mm 565*0,34 192.100								
13	M	341215620	kabelová výstražná folie do š. 34 cm	m	565.000		0.00	
kabelová výstražná folie š. 25cm 565 565.000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

M - Práce a dodávky M 0.00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 0.00

1	K	752744-R	Měř závěreč optických kabelů v ovou směrech bez provozu	úsek	1.000		0.00	
---	---	----------	---	------	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: O6 - Ochrana kanalizace

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **06 - Ochrana kanalizace**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
---------------------------	------

8 - Trubní vedení	0.00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 06 - Ochrana kanalizace

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

8 - Trubní vedení 0.00

6	K	877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	54.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 200. úprava stávajících přípojek dle potřeby/místních podmínek Poznámka k položce: VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ S PŘEPOJENÍM								
7	M	286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200	kus	54.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přesuvka PPKGU PPKGU-DN 200								
1	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
2	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								
3	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5								
4	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5								
5	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 07 - Příprava staveniště

KSO:
Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o

IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace

Objekt: **07 - Příprava staveniště**

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0.00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
-----------------------------------	------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
---------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08-2-027 - Švermov_sanace
Objekt: 07 - Příprava staveniště

Místo: Švermov

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Geodetické práce po výstavbě					
3	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby					
			1 "dozor správců IS při realizaci přeložek + dozor geologa		1.000			
4	K	043134000	Zkoušky zatěžkávací	Kč	1.000		0.00	CS ÚRS 2013 01
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžkávací.					
			Statická zkouška unosnosti sanačních vrstev - uvažováno 10 zkoušek.					
			1 "uvažováno 10 zkoušek		1.000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST