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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-9  k veřejné zakázce „II/268 okružní křižovatka s 

větví D10“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme zadavatele o prověření výpočtu pol. 17380 v soupisu prací SO 101 Silnice 

II/268. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Výpočet je správný. Ve výměře je započítána dosypávka krajnic a dosypávka 

středového ostrova okružní křižovatky, viz příloha 2.c.1 Vzorový příčný řez – 

okružní křižovatka. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101, 102 a 103 je v pol. 574D56 a 574F88 špatně uvedena MJ, 

správně má být uvedena v m3. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací SO 101, 

102 a 103. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací u SO 101, SO 102, SO 103 byla u položek 574D56 a 574F88 

opravena výměra (z výpočtu byla vypuštěna tloušťka vozovkové vrstvy) a byla 

ponechána jednotka m2 dle třídníku OTSKP. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme zadavatele o přesnou klasifikaci materiálu pol. 17180 AZ v SO 101, 102 a 

103, neboť aktivní zóna z nepropustného materiálu nebude bez úprav splňovat 

kritéria TKP kapitola 4 Zemní práce. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Z důvodu nemožného výškového vyústění drenáže při použití propustných zemin 

do AZ (vyústění parapláně) je uvažována aktivní zóna z nepropustných zemin třídy 

F2, F4, které jsou podmínečně vhodné do AZ a budou případně zlepšeny. 

 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisech prací SO101, 102 a 103 chybí položka pro úpravu pláně se zhutněním. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

profil zadavatele  



Položka pro úpravu pláně se zhutněním byla doplněna do soupisu prací pro SO 

101, 102 a 103. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO101 jsou v položce č. 28 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 

VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM a v položce č. 29 ASFALTOVÝ 

BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM 

plochy vrstev přenásobeny jejich tloušťkami, tedy výsledné hodnoty udávají 

kubatury nikoliv plochy vrstev. Totožné chyby se vyskytují rovněž v SO 102 a 

103. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací u SO 101, SO 102, SO 103 byla u položek 574D56 a 574F88 

opravena výměra (z výpočtu byla vypuštěna tloušťka vozovkové vrstvy) a byla 

ponechána jednotka m2 dle třídníku OTSKP. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO102 má položka č. 25 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH 

KOSTEK DO LOŽE Z MC výměru 0 m2. Výměra by zřejmě měla být 15 m2. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Výměra byla v soupisu prací opravena na 15 m2.  

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebním objektu SO 102 – Větev D10, je položka č.025 – 58222 - 

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC v množství 0 

m2. Prověří zadavatel toto množství? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Výměra byla v soupisu prací opravena na 15 m2.  
 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebním objektu SO 101 – Silnice II/268 je položka č. 029 - 574F88 - 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S 

TL. 90MM v množství 340,011 m3. Podkladové vrstvy ACP se běžně nenavrhují s 

modifikovaným asfaltovým pojivem. Upřesnění zadavatel požadovaný druh 

asfaltového pojiva v této směsi? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Modifikovaný asfalt byl zvolen z důvodu omezení vývoje trvalých deformací 

vozovky při pomalé a zastavující dopravě u okružní křižovatky a dále z důvodu 

odolnosti těchto směsí proti tvorbě mrazových trhlin. Navržena je vrstva ACP 22+ 

PMB 25/55-60. 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Analogicky k dotazu č. 8 jsou i ostatní podkladní asfaltové směsi navrženy s 

modifikovaným asfaltovým pojivem. Upřesnění zadavatel požadovaný druh 

asfaltového pojiva v této směsi? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 



Navržené vrstvy jsou následující: ACL 16+ PMB 25/55-60, ACO 11+ PMB 45/80-

60. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikladá: 

 PDF_bez cen.pdf 

 XC4_bez cen.xml 

 XLS_bez cen.xlsx 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 40.711.792,24 

Kč bez DPH 

 

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: 28.07.2021 v 10:00 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 


