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1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě
Název akce: III/11437 Bystřice- Nesvačily – PD
Název objektu: SO 101 Rekonstrukce komunikace III/11437
Kraj: Středočeský
Obec s rozšíř. působností: Benešov
Katastrální území: Nesvačily u Bystřice, Bystřice u Benešova
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení/

Projektová dokumentace pro provádění stavby

1.2 Údaje o žadateli
OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený MVDr. Josefem Řihákem,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

STAVBU ZAJIŠŤUJE:

KSUS Středočeského kraje p.o.
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
SDRUŽENÍ SPOLEČNOSTÍ: „M + M: RS PP STŘEDOČESKÝ KRAJ‟

Mott MacDonald, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupen Ing. Radkem Buckem, jednatelem,
a Ing, Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733

Mott MacDonald Limited
8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednající na území České republiky prostřednictvím:
Mott MacDonald Limited - org. složka
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 271 55 048, DIČ: CZ 271 55 048

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
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IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupený Ing. Iljou Hustým, jednatelem
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

PK Ossendorf s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem,
a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

– Ing. Martin Daniel Mott MacDonald CZ, s.r.o.
č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby

ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE:

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 100)

– Ing. Dárius Bolješik Mott MacDonald CZ, s.r.o.
– Bc. Jan Dibďák Mott MacDonald CZ, s.r.o.
– Ing. Martin Novák Mott MacDonald CZ, s.r.o.
– Ing. Daniela Vičanová Mott MacDonald CZ, s.r.o.

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Ing. Michal Olešovský, Dubnova 807/1, 149 00 Praha 4
DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY

ESLAB, spol. s r.o., Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním
navrženého řešení

Objekt SO 101 Rekonstrukce komunikace III/11437
Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/11437 v km -0,137 62 – 1,005. Celková délka úpravy je
1138,62 m.

Stavební objekt SO 101 Rekonstrukce komunikace III/11437 je rozdělen a stavební pod objekty:

SO 101.1 Rekonstrukce komunikace km 0.000-0.450
SO 101.2 Rekonstrukce komunikace  km 0.450-0.530
SO 101.3 Rekonstrukce komunikace km 0.530-0.871 27

SO 101.4.1 Oprava komunikace km -0,137 61 - 0,000
SO 101.4.2 Oprava komunikace km 0.871 27 - KÚ

SO 101.5 Sanace propustků
SO 101.6 Sjezdy

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k okrajovým podmínkám investora pro minimalizaci záborů, směrové řešení
kopíruje v co největší míře stávající stav.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k použité technologii výstavby bylo nutné zvednout niveletu komunikace o 70mm
oproti původnímu stavu. Výškové řešení v co největší míře kopíruje stávající stav s maximálním
nadvýšením do 100 mm. Maximální podélný sklon v úseku je 4,05%. Většina trasy je se sklony
do 2,00 %. Lomy sklonů jsou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky o min. poloměru
5000 m.

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Stavební objekt SO 101 byl navržen dle ČSN 73 6101 za podmínek uvedených v bode 5.5
rekonstrukce silnic s návrhovou rychlostí návrhovou rychlostí 90 km/h. Kategorijní šířky se liší
v závislosti na stávajícím uspořádání komunikace. V celém úseku je zachováno stávající
zpevnění.

● Jízdní pruh 2x 2,75 m
● Vodící proužek 2x 0,25 m
● Nezpevněná krajnice 2x 0,50 m

ROZŠÍŘENÍ

Vzhledem k malému silničnímu pozemku není rozšíření ve směrových obloucích možné.

KLOPENÍ

V rámci rekonstrukce úseku bylo navrženo optimalizování klopení. Základní klopení je
navržené střechovité 2,5%.
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Klopení bylo navrženo dle ČSN 73 6101. Maximální příčný sklon v úseku je 6,0 %. Z větší
části klopení kopíruje stávající klopení z nemožnosti rozšíření silničního tělesa.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Rekonstrukce v celé délce zachovává původní šířkové uspořádání. Šířka zpevnění
se pohybuje v rozmezí 5,73-9,00 m.

Stávajícími nezpevněné krajnice budou tyto nahrazeny ve stejné šířce 0,50 m.

Komunikace je rozdělena do vícerých pod objektů (úseků) dle postupu realizace stavby.

ZEMNÍ PRÁCE

Vzhledem k zachování stávajícího výškového a směrového řešení se očekávají pouze
minimální zemní práce v odhadovaném objemu 180 m3 výkopu.

Výkopové práce budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení a
respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou
uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci.

ODVODNĚNÍ

Komunikace je odvodněna podélným a příčným spádem do stávajících silničních příkop, které
budou prohloubeny a vyčištěny v rámci stavebního objektu SO 102.

V km 0,323 v napojení polní cesty na sil. III/11437 je potřebné převést stávající příkop přes
polní cestu. Příkop je potřebné převést přes polní cestu z důvodu hromadící se povrchové vody
v konci silničního příkopu. Vzhledem k malé hloubce příkopu není možné převést příkop
propustkem pod polní cestou. Z tohoto důvodu, byl navržen odvodňovací liniový žlab délky 17,3m
s opevněním z lomového kamene na vtoku a výtoku z liniového žlabu. Bude zde osazen žlab
BGZ-S G 500 s litinovou hranou a přišroubovatelnými rošty. Žlab bude osazen do betonového
lože C 25/30n XF3. Vtok a výtok ze žlabu bude upraven vytvarováním lomového kamene
osazeného do betonu (šikmé čelo). Liniový žlab bude osazen tak, aby vytvářel minimální podélný
spád 1,0%.

VYBAVENÍ PK

V rámci rekonstrukce komunikace není navrženo žádné vybavení PK.

2.1 SO 101.1 Rekonstrukce komunikace km 0,000 – 0,450
Začátek úseku objektu SO 101.1 rekonstrukce komunikace začíná u příčné spáry u obce

Nesavačily. Úsek je dlouhý 450 m.

Rekonstrukce komunikace bude probíhat dle návrhu diagnostickým průzkumem a to Variantou
B recyklací za studena. Bude provedeno selektivní odfrézování stávajících asfaltových vrstev, a
to v tloušťce do 70 mm. Zbývající vrstvy budou rozfrézovány a provedena recyklace za studena
dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocnosti min. 200 mm. Na tuto vrstvu je navrženo provedení
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vyztužení okrajů ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 kN, polymerním
povlakem skelných vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na spodní
straně mříže v šířce role min. 1,5 m (sanaci mříží je nezbytné provést na vyrovnávací vrstvu z
ACL pod ložnou vrstvu) v šířce role min. 1,5 – 2,0 m. Následně budou položeny asfaltové vrstvy
včetně postřiků v celkové tloušťce 130 mm. Zvýšení stávající nivelety o 70mm. Bližší specifikace
provedení je popsána v diagnostice vozovky (Dokladová část-souvisící dokumentace – 3
Diagnostika vozovky).

KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 45/80-65 40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy
modifikovaný

ACL 16S
PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Vyztužení skelnou mříží

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACO 8 50/70 30 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129

Stmelená vrstva vyrobená na místě
celkovou recyklací RS CA min. 200 mm TP 208

Celkem min. 350 mm

2.2 SO 101.2 Rekonstrukce komunikace km 0,450 – 0,530
V druhém úseku rekonstrukce komunikace musí být zhotovena nová aktivní zóna, která

v úseku (odhadovaném na 80m) chybí. Po zhotovení aktivní zóny bude dovezena nová
konstrukce vozovky, která bude recyklací za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocnosti
min. 200 mm tak, aby na celém úseku byla stejná konstrukce vozovky. Na tuto vrstvu je navrženo
provedení vyztužení okrajů ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 kN,
polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem
na spodní straně mříže v šířce role min. 1,5 m (sanaci mříží je nezbytné provést na vyrovnávací
vrstvu z ACL pod ložnou vrstvu) v šířce role min. 1,5 – 2,0 m. Následně budou položeny asfaltové
vrstvy včetně postřiků v celkové tloušťce 130 mm. Zvýšení stávající nivelety o 70mm. Bližší
specifikace provedení je popsána v diagnostice vozovky (Dokladová část-
souvisící_dokumentace – 3 Diagnostika vozovky).

Aktivní zóna bude zhotovena z materiálu propustného nenamrzavého materiálu minimální
tloušťky 300mm vhodného do aktivní zóny dle ČSN 73 61 33.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 45/80-65 40 mm ČSN EN 13108-1
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Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy
modifikovaný

ACL 16S
PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Vyztužení skelnou mříží

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACO 8 50/70 30 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129

Stmelená vrstva vyrobená na místě
celkovou recyklací RS CA min. 200 mm TP 208

Úprava aktivní zóny min. 300 mm ČSN 73 6133

Celkem min. 630 mm

2.3 SO 101.3 Rekonstrukce komunikace km 0,530 – 0,871 27
Třetí úsek rekonstrukce komunikace bude stejně rekonstruovaný jako první v délce 457 m.

Rekonstrukce komunikace bude probíhat dle návrhu diagnostickým průzkumem a to Variantou
B recyklací za studena. bude provedeno selektivní odfrézování stávajících asfaltových vrstev, a
to v tloušťce do 70 mm. Zbývající vrstvy budou rozfrézovány a provedena recyklace za studena
dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocnosti min. 200 mm. Následně bude položena vyrovnávací
vrstva. Na tuto vrstvu je navrženo provedení vyztužení okrajů ze skelné mříže s min. všesměrnou
tahovou pevností 100 kN, polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25 x 25 mm a
samolepícím instalačním lepidlem na spodní straně mříže v šířce role min. 1,5 m (sanaci mříží je
nezbytné provést na vyrovnávací vrstvu z ACL pod ložnou vrstvu) v šířce role min. 1,5 – 2,0 m.
Následně budou položeny asfaltové vrstvy včetně postřiků v celkové tloušťce 130 mm. Zvýšení
stávající nivelety o 70mm. Bližší specifikace provedení je popsána v diagnostice vozovky
(Dokladová část-souvisící_dokumentace – 3 Diagnostika vozovky).

KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 45/80-65 40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy
modifikovaný

ACL 16S
PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Vyztužení skelnou mříží
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Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACO 8 50/70 30 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129

Stmelená vrstva vyrobená na místě
celkovou recyklací RS CA min. 200 mm TP 208

Celkem min. 330 mm

2.4 SO 101.4.1 Rekonstrukce komunikace km -0,137 62 – 0,000

2.5 SO 101.4.2 Rekonstrukce komunikace km 0,871 62 – 1,005
Čtvrtý úsek je rozdělený na dva podobjekty (úseky). Úsek 1 se nachází na začátku řešeného

úseku od úrovňového křížení se silnicí III/11460 až po příčnou spáru za obcí Nesvačily. Úsek 2
začíná na příčné spáre v km 0,871 27 až po konec úseku.

Úsek 1

V celé délce úseku je navržen je navrženo odfrézování asfaltové obrusné vrstvy v tloušťce 30
mm. A položení nové vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm. Dojde tak k navýšení původní nivelety
o 1,0 cm.

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 45/80-65 40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS CP 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129

Dále oprava úseku 1 zahrnuje opravy krajnic, vodorovného dopravního značení a prohloubení,
vyčištění silničních příkopů).

Úsek 2

V úseku 2 jsou navrženy lokální opravy (poruchy vozovky, výsprava trhlin asfaltovou zálivkou,
opravy krajnic, vodorovného dopravního značení a prohloubení, vyčištění silničních příkopů).

Opravy jsou uvažovány v 20 % plochy - přesný rozsah bude potvrzen na základě pasportu
komunikací se souhlasem TDI.

2.6 SO 101.5 Sanace propustků

2.6.1 Propustek v havarijním stavu

Součástí tohoto objektu je výměna propustku DN 500 v km 0,131 46, který je v současné době
v havarijním stavu. Stávající betonový propustek DN 500 s kolmými čely bude kompletně
odstraněn. Je navrženo vybudování nového propustku stejného průměru DN 500 o celkové délce
9,87m. Propustek je navržen oboustranně se šikmými čely obloženými lomovým kamenem do
betonového lože C20/25n XF3, vyspárováno cementovou maltou M25-XF4..

Výkres propustku je součástí objektu SO 101.5 D.1.1.07-Propustek v havarijním stavu
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2.7 SO 101.6 Sjezdy
Po délce trasy se nachází celkem 9 sjezdů na zemědělské pozemky jedno úrovnové křížení

s polní cestou a soukromý sjezd k domům.

Stávající křižovatky s místními a účelovými komunikacemi budou upraveny pouze
v minimálním rozsahu pro zajištění konstrukční návaznosti na nový povrch.

Sjezdy budou vyčištěny od náletových dřevin a travin. Vrchní vrstva konstrukce cca 0,15 m
bude sejmuta a nahrazená novou vrstvou zhutněného betonového recyklátu tloušťky 0,15 m. (dle
TP 208, TP 210).

Staničení Popis Šířka (m)

km -0,065 vpravo Hospodářský sjezd 5,06

km -0,022 vlevo Soukromí sjezd - živice 9,09

km 0,035 vpravo Hospodářský sjezd 3,33

km 0,136 vpravo Hospodářský sjezd 6,32

km 0,325 vpravo Polní cesta - živice 16,70

km 0,330 vlevo Hospodářský sjezd 6,21

km 0,609 vpravo Hospodářský sjezd 5,58

km 0,851 vpravo Hospodářský sjezd 3,25

km 0,693 vpravo Hospodářský sjezd 6,67

km 0,919 vpravo Hospodářský sjezd 7,05

km 0,925 vpravo Hospodářský sjezd - živice 6,16

Po dvěma hospodářskými sjezdy v km -0,065 50 a km 0,851 00 se nacházejí stávající
propustky. Vzhledem ke špatnému stavu propustků byla navrženy výměna trub propustků.
Propustky jsou navrženy z PVC trub DN 400 uložené do štěrkopískové lože tl. 0,10m. Čelá
propustků budou seříznuta dle sklonu svahu (předpoklad 1:1,50). Čela budou obsypána
recyklovaným materiálem tl. 0,15m a zhutněna. Obsyp propustků je navržen ze štěrkopísku se
zhutněním. Následně bude na sjezdu položena vrchní vrstva z recyklátu tl .0,15m. Přesné
výškové umístění propustků bude specifikováno během stavby na základě pročištění příkopů.

Pročištění propustků a kanalizace

Propustky/kanalizace pod nástupišti autobusových zastávek jsou s cela nové. U těchto
propustků/kanalizace bude potřebné jenom pročištění. Po pravé straně se v stávajícím stavu
nachází dešťová kanalizace délky 56m, která je ukončená betonovým kolmým čelem. Po levé
straně je pod autobusovou zastávkou stávající propustek délky 12m.
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Dále je uvažováno s pročištěním propustků v km -0,022 00 vlevo a 0,330 00 vlevo zde se
nacházejí betonové propustky DN 400 délky cca 8,0 m a 6,5 m.

Staničení propustků:

km -0,065 33 vpravo DN 400 pod autobusovou zastávkou

km –0,022 00 vlevo DN 400

km 0,330 00 vlevo DN 400

km -0.132 00 - -0.076 00 vpravo DN 400 pročištění stávající kanalizace

Betonový žlab s mříží

V km 0,323 v napojení polní cesty na sil. III/11437 je potřebné převést stávající příkop přes
polní cestu. Příkop je potřebné převést přes polní cestu z důvodu hromadící se povrchové vody
v konci silničního příkopu. Vzhledem k malé hloubce příkopu není možné převést příkop
propustkem pod polní cestou. Z tohoto důvodu, byl navržen odvodňovací liniový žlab délky 17,3m
s opevněním z lomového kamene na vtoku a výtoku z liniového žlabu. Bude zde osazen žlab
BGZ-S G 500 s litinovou hranou a přišroubovatelnými rošty. Žlab bude osazen do betonového
lože C 25/30n XF3. Vtok a výtok ze žlabu bude upraven vytvarováním lomového kamene
osazeného do betonu (šikmé čelo). Liniový žlab bude osazen tak, aby vytvářel minimální podélný
spád 1,0%.

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity především tyto podklady:

[1] Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo pro vypracování projektové dokumentace

[2] Geodetické zaměření zájmového území
(Ing. Michal Olešovský, 2019)

[3] Katastrální mapa zájmového území
(Ing. Michal Olešovský, 2019)

[4] Vyjádření o existenci sítí jejich jednotlivých správců
(Správci jednotlivých inženýrských sítí, 2019)

[5] Diagnostický průzkum konstrukce vozovky
(ESLAB, spol. s r.o., 2019)

[6] Geoportál AOPK ČR (http://webgis.nature.cz/mapomat/)

[7] Geoportál NPÚ ČR (https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication)

[8] Geoportál VÚV TGM (http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)

[9] Geoportál HEIS
(https://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=96&oblast=isvs_opvz)
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4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním
objektům stavby

Číslo SO Název stavebního objektu Budoucí vlastník Budoucí
správce

SO 020 Příprava staveniště Nepředává se Nepředává se
SO 101 Rekonstrukce komunikace III/11437

   SO 101.1 Rekonstrukce komunikace km 0.000-0.450 Středočeský kraj KSÚS

   SO 101.2 Rekonstrukce komunikace km 0.450-0.530 Středočeský kraj KSÚS
   SO 101.3 Rekonstrukce komunikace km 0.530-0.871 27 Středočeský kraj KSÚS

   SO 101.4.1 Oprava komunikace km -0,137 61 – 0,000 Středočeský kraj KSÚS
   SO 101.4.2 Oprava komunikace km 0.871 27 - KÚ Středočeský kraj KSÚS

   SO 101.5 Sanace propustků Středočeský kraj KSÚS

   SO 101.6 Sjezdy vlastnící vlastnící
   SO 180 Dočasné dopravní značení III/11437 Nepředává se Nepředává se

   SO 190 Trvalé dopravní značení III/11437 Středočeský kraj KSÚS

SO 102 Příkopy Středočeský kraj KSÚS

Středočeský kraj

5 Návrh zpevněných ploch, včetně případných
výpočtů

Je součástí každého objektu. viz 2.1 – 2.4

6 Režim povrchových a podzemních vod,
zásady odvodnění, ochrana pozemní
komunikace

Stávající režim odvedení povrchových vod zůstává zachován. Součástí opravy komunikace
bude pročištění a prohloubení stávajících příkopů dle SO 102 Příkopy

Součástí opravy je sanace 8 propustků (km 0,131; 0,330 a 0,693), viz kapitola 2.7.
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7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení,
světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku

Zahrnuje dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby (např. provizorní usměrnění
provozu, provizorní světelná signalizace atd.) na komunikacích dotčených stavbou. Návrh tohoto
opatření je součástí přílohy E – Zásady Organizace Výstavby.

Dočasné dopravní značení bude řešeno jako objekt SO 180 Dočasné dopravní značení
III/11437a trvalé jako objekt SO 190 Trvalé dopravní značení III/11437.

V celém úseku (III/11437 - Bystřice - Nesvačily) budou sjezdy opatřeny směrovými sloupky
Z11g kruhového průřezu s jednou červenou odrazkou po celém obvodu. Budou umístěny tak,
aby byly zřetelné jak pro řidiče přijíždějícího po účelové, tak i po jiné pozemní komunikaci.

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup
výstavby, případně údržbu

Výstavba bude probíhat v etapách dle přílohy E – Zásady organizace výstavby.

Obecně bude realizováno:

● Předání staveniště zhotoviteli a oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, včetně
vlastníků přilehlých nemovitostí a provozovatelům podnikatelských činností o zahájení
stavebních prací.

● Zaměření a ověření skutečné hloubky stávajících podzemních inženýrských sítí.
● Osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště včetně objektů zařízení

staveniště.
● Provedení stavby probíhat dle zvyklostí zhotovitele s tím, že veškeré zabudované materiály

budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva
dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).

● Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy (meziskládky, zařízení staveniště)
upraveny do původního stavu a stavba bude předána investorovi.

9 Vazba na případné technologické vybavení

Není potřebná vazba na technické vybavení.
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10 Přehled provedených výpočtů

Stavba splňuje požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva
dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných
komunikací a ploch souvisejících se
staveništěm osobami s omezenou schopností
pohybu nebo orientace

Celé staveniště musí být zabezpečeno tak, aby bylo minimalizováno riziko úrazu pro
kolemjdoucí i pro vozidla, tj. předepsaným způsobem označeno, osvětleno a zabezpečeno.

11.1 Z hlediska silniční dopravy
Komunikace budou po dobu výstavby uzavřené/ částečně uzavřené dle fáze výstavby. Před

realizací je tedy nutné řešit dodavatelem stavby umístění provizorního dopravního značení po
dobu výstavby.

11.2 Z hlediska pěších tras
Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude nutné

zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno přenosným
zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez
ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 m nad chodníkem).
Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy
vyhlášky 398/2009 Sb.). Dále je nutné zajistit provizorní „místa pro přecházení“ přes komunikaci

V Brně, březen 2021 Vypracoval: Ing. Dárius Bolješik
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