
Střední Odborná škola ZřÍZOVaľeI Organizace
a Střední Odborné učiliště Středočeský kraj
Kladno, Dubska

přispé vko và organizace
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196/16977246/2021 21202189

SMLoUvA o DíLo

„Oprava příjezdové komunikace - l. etapa “

Smluvní strany

Objednatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
se Sídlem: Dubská 967, 272 03 Kladno
Zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem
IČ: 169 77 246
DIČ: cz 169 77 246
bankovní Spojení:
kontaktní osoba: Ing. Jiří Růžek
tel.: 602 610 870
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Zdeněk Ludvík,

místopředseda představenstva, Ing. Marek Steiner, člen představenstva
bank. Spojení:

číslo účtu:
IČ: 24204005
DIČ: cz24204005
kontaktní osoba:

tel.:
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského Zákoníku
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tuto smlouvu o dílo:

článek ı.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se Zavazuje k provedení díla - „Oprava příjezdové komunikace - l. etapa“
v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou Zpracoval Ing. Jiří
søbøı ıč: 87396521 Se Sídıem Hradešı'n 29, 282 O1 český Brød, v rozsahu
specifikovaném v oceněněm výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu
této Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci Zadávacího řízení na
výběr Zhotovitěle předmětu díla.

Místem plnění předmětu plnění díla je areál Střední Odborné školy a Středního odborného
učiliště, Kladno, Dubská na adrese Dubská 967, Dubí v rozsahu projektové dokumentace a
podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se Zavazuje, že provede dílo vrozsahu, Způsobem, vjakosti a Za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní Odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami Wrobců a
materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími správních Orgánů.

1.3. Objednatel se Zavazuje Za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy Zaplatit Zhotoviteli
cenu Za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to Za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Zhotovitel je povinen Zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení
současného provozu sousedních Objektů nad rámec prováděných prací.. Zhotovitel je
povinen odstranit na vlastní náklady Znečištění komunikací Způsoběné prováděnou stavbou,
které by mohlo být Způsobilé vytvořit Závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem
této Závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této Odpovědnosti.

1.5. Závaznost dokumentace:
Vpřípadě eventuálního rozporu vatnOsti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné
vtomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka Zhotovitele na veřejnou Zakázku
s názvem „Oprava příjezdové komunikace l. etapa - výkaZ výměr, 5)Zadávací
dokumentace Veřejné Zakázky.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze Zbytku. Jeho nabídka
obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné
kdohotovení díla. Vznikne-li vprůběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto naW/šení Zhotovitel. Pouze
vpřípadě, že jejich potřeba vznikla vdůsledku Okolností, které Objednatel jednající
snáležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytně pro
provedení původních stavebních prací, může objednatěl postupem podle Zákona
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č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných ZakáZek, v platném Znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

1.7. Součástí díla jsou i práce vtéto Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
křádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
Zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však vžádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

článek ıı.
Doba Zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované včlánku l. odst. 1.1.
smlouvy v termínu do 31.8.2021

2.2. KZapočetí plnění předmětu díla bude Zhotovitel objednatelem Wzván písemně,
e-mailem, před požadovaným Započetím prací, přičemž Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí
této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data Započetí předmětu plnění dle
článku l. této smlouvy. Zhotovitel je povinen Zahájit provádění díla vtermínu dle Zaslané
výZvy. V případě, že Zhotovitel neZahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn od této smlouW odstoupit.

2.3. V případě, že Zhotovitel Začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ll. odst 2.
2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není
povinen jejich cenu ani náklady takto Wnaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, Zejména
v těchto případech:
- dojde-li během opravy ke Změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou

mít vždy písemnou formu.;
- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích Zjakéhokoliv důvodu na straně

objednatele; Za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní spráW nebo správců sítí, vdůsledku kterých se
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci
a výkazu výměr (viz článek l. odst. 1.1. smlouvy), to vše Za předpokladu, že taková
rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinnosti Zhotovitele;

- Z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouW;

článek ııı.
Cena Za dílo
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Cena Za dílo dle článku I. Smlouvy vychází Z výsledku Zadávacího řízení, Z nabídkové Ceny
Zhotovitele a tato je sjednána v souladu se Zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů, vcelkové výši 1.892.290,27 Kč bez DPH, a to jako Cena nejvýše
přípustná.
K této Ceně Za dílo bude Zhotovitelem účtována vsouladu se Zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, DPH ve výši 397.380,96 Kč.

Celková Cena Za dílo včetně DPH činí 2.289.671,23 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný Wkaz Wměr uvedený v příloze č. 1. Celkové Ceny
položek uvedené v oceněném výkazu Wměr jsou pevné a platné po Celou dobu realizace
díla. Jednotlivé položky oceněného výkaZu výměr vsobě Zahrnují i práce a dodávky tam
výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení
dané položky oceněného výkaZu výměr při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat a
v odborných kruzích jsou považovány Za její součást.

Zhotovitel je oprávněn Změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti Zákon,
kterým bude výše DPH v uvedeném Zákoně Změněna.

Cena Za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat Změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel
je povinen poskytnout slevu Z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební
práce mohou být Zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto směru vyhrazuje právo
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být Zhotovitel
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

článek ıv.
Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli díla Zálohy.

Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány objednateli na Základě skutečně
řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených objednatelem, a to fakturou,
která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně ZávaZných právních
předpisů, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění a bude
v nich uveden název „Oprava příjezdové komunikace - l. etapa“. Nedílnou součástí
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího Wstavení, přičemž musí
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4.4.

4.5.

4.6.

být Objednateli doručena alespoň 14 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná Za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Pro účel dodržení termínu splatnosti fakturyje platba považována Za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že
by se účet označený v Záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný
(ve smyslu Zákona o dani Z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit
jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit.
Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše
popsaném.

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s Wkonem
kontroly na předmět díla. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky Zákona o účetnictví a Zákona o daních Z příjmů.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou ( předmětem smlouvy),
dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám Ministerstva financí,
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní
správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouW. V případě, že
část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Zhotovitel se dále
zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne
předání a převzetí díla.

4.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a Zákona o dani Z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy
Za něj ve smyslu uvedeného Zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby,
kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani Z přidané hodnoty, přímo
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané
části bude považovat účtovaná částka Za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji
nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této
povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
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článek v.
Oprávnění Zástupci smluvních stran

5.1. Oprávněnými Zástupci Objednatélé při provádění a převzetí díla a vé věcech
technických.
(dále jen „Oprávnění Zástupci Objednatele“) jsou:

Ing. Jiří Růžek, tel.: 602 610 870, é-mail:

Ve věcech Smluvních zastupuje Objednatele:
Ing. Jiří Růžek, téI: 602 610 870 ,

5.2. Oprávněnými Zástupci ZhOtOvitéIé jsou:
Ing. Radim Čáp, PhD., předseda představenstva, tel: 266 018 461,
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva, téI: 266 018461,

Ing. Marek Steiner, člen představenstva, téI: 266 018 461,

článek vı.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen provést díIO na Svůj náklad a na Své nebezpečí.

6.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně a díIO provádí v Souladu
S projektovou dokumentací, Obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení Stanoví postup prO montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či Zařízení,
je zhotovitel, nédOhOau - Ii Se Stranyjinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takOvéhO materiálu či Zařízení v Souladu S takovými pokyny výrobce (nebo
dovozce). V případě, že ZhOtOvitéI díIO provádí v rozporu S předchozími větami, má Sé
Za tO, že díIO Obsahuje vady a nédOStatky.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k diSpOZici jedno vyhotovení projektové dokumentace prO
provádění Stavby vč. výkazu výměr Od Objednatélé uvedené v článku I. OdSt. 1.1.
Smlouvy.

6.4. Při provádění díla prostřednictvím Zaměstnanců ZhOtOvitéIé nebo při provádění části
díla jinOu OSObOu má zhotovitel Odpovědnost, jako by díIO prováděl Sám.

6.5. Oprávněný zastupce Objednatélé je Oprávněn kOntrOIOvat provádění díla. ZhOtOvitéI je
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povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a
poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou součinnost.

6.6. Zjistí-li objednátel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, touto
Smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je
objednátel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouW.

6.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel
povinen provádění díla vneZbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je
povinen ihned informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku
V. smlouvy.

6.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na Základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel,
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a
nedodělků Zhotovitelem.

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval
splnění Způsobilosti či kvalifikace vZadávacím řízení, které předcházelo uzavření této
smlouvy, se v nabídce ZaváZal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce
Zhotovitele, podané v rámci Zadávacího řízení na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy.
Zhotovitel Zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle
předchozí věty.

6.10. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení na
Zhotovitele tohoto díla je možná pouze na Základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se ZavaZuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel
bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a Z
informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplýNat obava, že
nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným Způsobem
narušit realizaci díla dle této smlouvy.

článek vıı.
Splnění a předání díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně Zhotoví dílo podle článku l.
smlouvy a v souladu s článkem VI. odst. 6.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků.
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7.2. Objednátel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na Základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních stran ve
věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít S
vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla
uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich
odstranění. Objednátel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo
nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců
či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno včlánku VI. odst. 6.2.
smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude Zaznamenáno v protokolu.

Pokud zhotovitel neodstraní Závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
Za každou vadu a Za každý den prodlení.

článek vııı.
Záruka Za jakost díla a odpovědnost Za vady díla

Délka Záruční doby Za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky, počíná Záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. .

Vprůběhu Záruky Za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Ztéto smlouvy, tj.
vyplývající Z bodu 1.2, bodu 6.2. bodu 7.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro
využití díla ke stanovenému účelu.

Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednátel je povinen tyto vady u Zhotovitele neprodleně písemně
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli a odstranit je
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. V
případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), ZavaZuje se Zhotovitel
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin
provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s dočasným přiměřeným
omezením, opětovně užívat a vadu se ZavaZuje odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen beZ Zbytečného
odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když
neuZnává, že Za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

obdržení písemné reklamace objednateli Oznámit, Zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k
Odstranění vad navrhuje nebo Zjakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění reklamovaných
vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku Vlll. odst. 8.3. smlouvy, popřípadě je
neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k
tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel
oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady Zhotovitele jinou
osobou.

článek ıx.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší některou svou
smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě
pokud bude zhotovitel vůpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.7. (nespolehlivý plátce DPH) smlouW,
kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené sdosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených sodstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. ll. této smlouvy a na náhradu
Ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel
může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností Zhotovitele
ještě nedošlo, ovšem Z činnosti Zhotovitele je Zjevné, že k takovému porušení dojde.

Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se roZumí Zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v roZporu s článkem VI. odst.
6.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.7. smlouvy.

Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oZnámí straně povinné písemně na adresu
povinné straně uvedenou v Záhlaví této smlouvy.

9.4. Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran Ze smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vZniklé porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této
smlouvy nebo vzhledem ke své povaZe mají trvat i po ukončení smlouW.

9.5. Odstoupení (Zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplýA/ajících
Z vyrovnání smluvních stran.

tel. Ič: 16977246, Dıč: CZ16977246 Bankøvnı'Spojení
E-mail: reditelswi@sou-dubska.cz http://WWW.sou-dubska.cz



i zřizovatel OrganizaceStřední Odborná škola
a Střední Odborné Učiliště Středočeský kraj
Kladno, Dubska

přispé vko và organizace
Dubská 967, 272 03 Kladno

9.6. Smlouvu lze dále ukončit dohodou Smluvních Stran nebo písemnou výpovědí Ze Strany

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

11.2.

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 5 dní ode
dne doručení výpovědi Smluvní Straně.
Podstatným porušením této Smlouvy, zakládajícím právo kupujícího na odstoupení od
Smlouvy, Se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická Stanice atd.) zjistí svým
pravomocným rozhodnutím v Souvislosti S plněním této SmlouW porušení obecně
závazných právních předpisů.

článek x.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho
části oproti termínu uvedenému v Článku ll. této Smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení Se
zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku lll. odst. 3.1.
Smlouvy.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na Straně objednatele,
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud
nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

Zhotovil Si je vědom možných prodlení plateb ze Strany objednatele, která mohou být
způsobena časovou náročností administrací plateb za provedené práce na účet školy
od zřizovatele. Prodlení plateb ze Strany objednatele nezakládají nárok na uplatňování
Sankcí vůči objednateli.

článek xı.
Závěrečná ustanovení

. Vpřípadě změny údajů uvedených vzáhlaví smlouvy, týkající Se Smluvních Stran, je
povinna ta Smluvní Strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní Stranu, a
to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je Strana, která škodu způsobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.8.

11.9.

Písemnosti mezi stranami této smlouW, s jejichž Obsahem je spojen vznik, Změna nebo
Zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (Zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním
doručení Zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
Zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými vsouladu se ZZVZ
a postupem popsaným včl. lll odst. 3.3. a podepsanými statutárními Zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a Změny
díla včetně případných Změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být
současně předem odsouhlaseny technickým Zástupcem objednatele.

Ostatní vztahy smluvních stran vtéto Smlouvě výslovně neupravené se řídí Zákonem
č. 89/2012 Sb. občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
vjejího uveřejnění vregistru smluv (dle Zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv), které

provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v
registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a
dodavatel 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má Zájem o plnění této
smlouvy v souladu se Zásadami sociálně odpovědného Zadávání veřejných ZakáZek.
Zhotovitel se proto výslovně Zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré
pracovněprávní předpisy (a to Zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové
podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní
předpisy týkající se oblasti Zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a to vůči
všem osobám, které se na realizaci této smlouW podílejí, tedy bez ohledu na to, Zda se
jedná o Zaměstnance prodávajícího či jeho poddodavatele.
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11.11. Nedílnou Součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V ......... dne ....................... V ........... dne .........................

Objednatel Zhotovitel
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KRYcí LIST souPısU PRACÍ
Stavba:

Oprava Zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

KSO: v ČC-ČZ:
Místo: SOS A SOU Kladno Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
SOŠ A SOU Kladno DIČ

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ.

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 1 892 290,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 892 290,27 21,00% 397 380,96

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 289 671,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čLENĚNí souPısU PRACÍ
Stavba:

Oprava Zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Místo: SOŠ A SOU Kladno Datum: 21. 5. 2021
Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno Projektant:
Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena Celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 1 892 290,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 791 410,27

1 - Zemní práce 229 608,85

2 - Zakládání 31 900,00

5 - Komunikace pozemní 1 089 068,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 141 515,00

997 - Přesun sutě 299 317,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 880,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost 20 280,00

VRN9 - Ostatní náklady 15 600,00
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souPıs PRACÍ
Stavba:

Oprava Zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Místo: SOŠ A SOU Kladno Datum: 21. 5. 2021
Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno Projektant:
Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 1 392 290,27

D HŠV Práce a dodávky HŠV 1 791 410,27

D 1 Zemní práce 229 608,85
1 K 113197312 Odstranenı podkladu Z kamenıvatezenehoti 200 mm m2 1 969,999 24,92 26 415,29

strojne pl do 50 m2
2 K 113197323 Odstranenı podkladu Z kamenıva drcenehoti 300 mm m2 1 149,999 38,61 44 915,49

strojne pl do 50 m2
Zemina promísená S vápnem na místě v množství 2 %

3 K 11900121X vápna Z objemové hmotnosti zeminy (ŠANACE) m3 302'500 423'50 128 108'75
4 122291191 Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornıne tr. 3 m3 156,259 112,64 17 699,99

objem do 100 m3
5 K 122201109 Příplatek Za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 156,250 22,00 3 437,50
6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se Zhutněním m2 1 140,000 8,80 10 032,00

D 2 Zakládání 31 900,00
7 K 212752212 Tratıvod Z drevnazrvııchvtrubekvpiaıstovych eXıbılnıch D m 299,999 159,59 31 999,99

do 100 mm vcetne Ioze otevreny vykop

D 5 Komunikace pozemní 1 089 068,50
42 K 564841111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tI 120 mm m2 245,000 113,30 27 758,50
8 K 564851111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm m2 80,000 138,60 11 088,00
9 K 564851114 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tI 180 mm m2 1 060,000 164,56 174 433,60

11 K 587122114 Éęfřgaodršfnsmes' Stme'ene Cementem SC C 8/10 (KSC m2 730,000 281,03 190 551,90
12 K 573191111 Eälsrłırêk ınfıltracnı katıonaktıvnı emuizı v mnozstvı 1 m2 739,999 17,82 13 998,69

13 K 573231112 Postrık zıvıcny spojovacı Ze sılnıcnı emulze v mnozstvı m2 739,999 15,18 11 981,49
0,80 kg/m2

14 K 577134131 Asfa'vtøvy beton VrstY? Obrusìna ACO 11 (ABS) tr' ' t' 40 m2 730,000 258,00 188 340,00
mm s do 3 m z modıfıkovaneho asfaltu

15 K 577155132 Asfaltovy beton vrstva loznı ACL 16 (ABH) tI 60 mm s m2 739,999 327,99 238 719,99
do 3 m Z modıfıkovaneho asfaltu

16 K 596211111 Kladenı Zamkove dlazby komunıkacı pro pesı tI 60 mm m2 89,999 242,99 19 369,99
skupıny A pl do 100 m2

17 M 59245015XX dlažba Zámková 60mm přírodní m2 80, 000 192,50 15 400,00
18 K 596211219 Kladenı Zamkove dlazby komunıkacı pro pesı tI 80 mm m2 339,999 264,99 87 129,99

skupıny A pl do 50 m2
19 M LV“ ' 'ˇ'UWH H“ dıažba zámkøvá 8 0m m2 85,000 220,00 18 700,00
20 M BET.KA8CXX dlažba Zasakovací 8 cm m2 245, 000 381, 70 93 516,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 141 515,00
21 K 916131213 Osazenı :sılnıcnıho fabrubnıku betonoveho stojateho s m 415,999 242,99 199 439,99

bocnı operou do loze z betonu prostého
22 M 592170XX obrubník betonový silniční/parkový 415,000 99,00 41 085,00

D 997 Přesun Sutě 299 317,92
26 K 997211511 L/ręıdorovna doprava sutı po Suchu na vzdalenost do 1 t 819,699 39,89 25 243,68

27 K 997211519 Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy suti t 7 376,400 4,40 32 456,16
Poplatek Za uložení na skládce (skládkovné) Zeminy a30 K 997221855 kameniva kód Odpadu 179 594 t 819,600 294,80 241 618,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 880,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 600,00

31 K 011503000 Stavebrľ' pruzkum bez ŤOZI'Sen' ` Kpı 1,000 10 400,00 10 400,00
pasportızace/repasportızace

32 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 7 800,00 7 800,00
33 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 7 800,00 7 800,00
34 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 7 800,00 7 800,00
35 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení- DIO kpl 1,000 5 200,00 5 200,00
36 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 600,00 15 600,00
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D VRN3 Zařízení staveniště 10 400,00
37 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 200,00 5 200,00
38 K 034303000 Dopravní Značení na staveništi kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 280,00
39 K 043002000 ZKøušKy a østatnı' měření Kpı 6,000 3 380,00 20 280,00

D VRN9 Ostatní naklady 15 600,00
40 K R-007 Sondy m2 5,000 1 560,00 7 800,00
41 K R-012 Vytyčení všech IS ks 1,000 7 800,00 7 800,00
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