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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „III/00311 Čestlice, oprava mostu 

ev.č. 00311-1 III“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V dokumentaci SO 101 oprava vozovky je ve výkresu situace uvedena etapa 6 a 

etapa 7 přestože se jedná o stejný druh opravy. Vysvětlí zadavatel z jakého důvodu 

začlenil etapu č.7? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V úseku 6 a 7 se nejedná o stejný druh opravy, rozdíl je v úpravě krajnice – viz TZ 

str. 3.  

 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín: 

05.08.2021 v 11:00 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


