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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  k veřejné zakázce „II/240, III/2404 Horoměřice, 

dešťová a splašková kanalizace – PD“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V tabulce soupisu prací – list „TP“ je uveden celkový počet 168 hodin autorského 

dozoru. 

Tento počet 168 hodin se propisuje do tabulky na listu „Celkové náklady PD“ a 

násobí se jím 

hodinová sazba za autorský dozor (pole 38C). Následně se propisuje výsledek s 

násobením počtu 

168 hodin i do dalších dvou tabulek – „KSUS“ a „Obec Horoměřice“. 

Dle zadání (pole tabulky Celkové náklady PD - 37B), má však být pro účely 

hodnocení celkové 

nabídkové ceny PD+AD počítáno s 60 hodinami autorského dozoru. 

Žádáme tedy o vysvětlení, jak tabulku správně doplnit. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá upravený soupis prací. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá: 

 Neoceněný soupis prací.xlsx 

 

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: 19.08.2021 v 10:00 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


