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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE DNE 25.11. 2013
ZADAVATEL:

Středočeský kraj 
Sídlem: 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající:

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 


708 91 095
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve výkazu výměr pro SO 101 a SO 301 se vyskytují položky, kterými je oceněno osazení a dodávka mříže lapače splavenin. Jedná se o položky:

SO 101 – 767 Konstrukce zámečnické

	69
	K
	767662210
	Montáž mříží otvíravých
	m2
	1,190
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,85*1,40
	
	1,190
	
	
	
	
	
	

	70
	K
	592238789R
	mříž lapače splavenin
	kus
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SO 301 – 8 Trubní vedení

	81
	K
	899211114
	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg
	kus
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	'vtok s lapačem splavenin'  1 'ks'
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	82
	M
	552421399R
	mříž na lapač splavenin 1330x980 mm s rámem
	kus
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Jde o položky, které jsou ve výkazu výměr uvedeny 2x, dle PD se na celé stavbě lapač splavenin a s ním spojené práce (montáž a dodávka) vyskytuje pouze 1x.

DOTAZ č. 1:

Jaké položky mají být v nabídkovém rozpočtu oceněny, aby nemohlo dojít k jejich duplikaci a tím ke zkreslení celkové nabídkové ceny?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Lapač splavenin v km 0,460 je součástí objektu 301, ale mříž v objektu 101 pol. 69 767662210  a 70 599211114 jsou součástí propustku v km 0,772.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
2.

Ve výkazu výměr pro SO 101 je uvedená následující položka:

	37
	K
	564961311
	Podklad z betonového recyklátu tl 160 mm
	m2
	4 453,800
	0,00
	0,00

	
	
	
	'podkladní vrstvy konstrukce vozovky (ŠD) - materiál z odstraněných podkladních vrstev (zpětná recyklace)'
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'prům. tl. 0.158m'
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'plocha konstrukce vozovky odečtena ze situace SO 101'
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'úsek 1 - jednotlivé plochy' 53+1255+780+1204+33,5+8,6+8,6
	
	3 342,700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'přípočet mimo obruby' 648*0,75
	
	486,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'přípočet u obrub' 714*0,65
	
	464,100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'přípočet drenážní vrstvy'0,9*120
	
	108,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	'záliv' 53
	
	53,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4 453,800
	
	
	
	
	
	


Tato položka je zavádějící a v žádném případě nekoresponduje s projektovou dokumentací. O použití betonového recyklátu do podkladní konstrukce se v PD nehovoří a naopak vyplývá, že pro zřízení podkladní vrstvy konstrukce vozovky má být použita štěrkodrť.

Jde o nevhodně zvolenou položku, která má zřejmě popisovat provedení podkladní vrstvy z materiálu získaného z odstraněného podkladu z kameniva drceného (pol. 113107224) ve stávající konstrukci.

DOTAZ č. 2:

Nahradí nebo popř. doplní zadavatel do výkazu výměr správnou položku, která bude v souladu s příslušnou projektovou dokumentací?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
Ve vzorových příčných řezech je opravdu podsypná vrstva vozovky označena jako ŠD, ale platí popis ze soupisu prací, kde je navrženo použití betonového recyklátu stejně jako v aktivní zóně vozovky. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
V některých položkách výkazu výměr, které specifikují dodávku prefabrikovaných odvodňovacích prvků, uvedených v SO 301, není do množství zahrnuto ztratné (prořez), které se běžně u těchto položek uvádí. Jedná se o prefabrikované díly pro uliční vpusti, které jsou uvedeny v následujících položkách výkazu výměr:

SO 301 – 8 Trubní vedení

	71
	M
	592238500
	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00

	72
	M
	592238580
	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00

	73
	M
	592238620
	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00

	74
	M
	592238640
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00

	79
	M
	592238760
	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00

	80
	M
	592238780
	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm
	kus
	15,000
	0,00
	0,00


Pro dodávku prefa dílců pro zřízení kanalizačních šachet jsou příslušné položky o ztratné správně navýšeny podle zvyklostí metodiky ÚRS, podle které je výkaz výměr zpracován a podle stejných pravidel má být předložen i nabídkový rozpočet uchazeče.

DOTAZ č. 3:

Uvede zadavatel  správné množství u výše uvedených příslušných položek, aby nedošlo ke zkreslení celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Pro dodávku prefa dílců se položky o ztratné nenavyšují, počítají se na skutečně dodané kusy, navýšení v položkách 59 – 68 SO 301  je uvedeno chybně. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
Ve výkazu výměr pro SO 000 je uvedená následující položka:

SO 000 – 9 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

	6
	K
	0000006
	Pomocné práce zajišťující zemníky a skládky
	kč
	1,000
	0,00
	0,00


DOTAZ č. 4:

Jaké pomocné práce budou prováděny ve spojitosti se zajištěním skládky, když skládkování je ve výkazu výměr řešeno poplatkem za uložení a všemi souvisejícími pracemi včetně nákladů na jejich dopravu na skládku?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
Ostatní náklady jsou v krycím listu pro povinné vyplnění uvedeny nesprávně

položky ve vedlejších nákladech (SO 000), které by se dublovaly s body ve smlouvě investora se zhotovitelem (článek 1.4 a 3.2) byly vypuštěny, byla vypuštěna i položka  č. 6  - 0000006 – pomocné práce zajišťující zemníky  a skládky. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
V dodatečných informacích č. 4 ze dne 11.11.2013 je uvedeno v DI č. 2, že „Požadavek na doplnění ostatních nákladů není v opraveném soupisu prací (10.2013) uveden nově, byl již v původní verzi  soupisu prací.“

Původní soupis prací (výkaz výměr) je veden pod označením (kódem) a názvem: „12-325-2 aktualizace Rekonstrukce sil. III/2014 Dolní Bezděkov“, s uvedením data 11.03.2013.

V tomto „původním“ výkazu výměr nejsou uvedeny žádné údaje ohledně specifikace ostatních nákladů.

5.2       V upraveném (novém) výkazu výměr, který je veden pod kódem 12-558-2 s názvem stavba: „Rekonstrukce sil. III/2014 Dolní Bezděkov (dle vyhl. 230/2011)“ ze dne 07.06.2012 jsou uváděny ostatní náklady ze souhrnného listu a ostatní náklady v rámci každého jednotlivého stavebního objektu.

5.3       V opravené zadávací dokumentaci na zakázku „ III/2014 Dolní bezděkov, rekonstrukce“, která je součástí dodatečných informací č. 2 ze dne 23.10.2013, jsou uvedeny následující požadavky:

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
8.1 Nabídková cena 
8.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.1.2 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr a dalších plnění uvedených v návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. Položky neuvedené ve výkazu výměr, avšak uvedené v čl. 3.2. a) a c) a čl. 1.4. návrhu smlouvy, ocení uchazeč uvedením celkových cen takových částí plnění v návrhu smlouvy. Celková nabídková cena bude odpovídat součtu položek 3.2. a) až d) návrhu smlouvy s tím, že celková cena dle oceněného výkazu výměr bude uvedena v položce 3.2. b) návrhu smlouvy o dílo. 

8.1.3 V rámci podané nabídky ocení uchazeč výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr. Pokud uchazeč některé položky výkazu výměr neocení, případně jejich cenu promítne do jiných položek, bude jeho nabídka vyřazena z posouzení nabídek. V odůvodněných případech, které musí uchazeč případně osvětlit, lze některé položky výkazu výměr ocenit nulovou hodnotou, a to pro případ, že bude mít uchazeč za to, že je schopen danou část díla realizovat v rámci jiné jím oceněné položky výkazu výměr. V takovém případě se však uchazeč vystavuje nebezpečí, že jím nabízená cena bude shledána jako mimořádně nízká ve smyslu ust. § 77 ZVZ, pokud takový postup řádně nevysvětlí. Celkový součet všech položek výkazu výměr musí odpovídat celkové nabídkové ceně dle čl. 8.1.1. V případě rozdílu takových číselných údajů bude nabídka vyřazena z posuzování. Zadavatel neodpovídá za správnost součtových vzorců, které se případně vyskytují v datových souborech, obsahujících výkaz výměr. 
5.4       V předloženém upraveném návrhu smlouvy o dílo, který je součástí dodatečných informací ze dne 22.10.2013 je uvedeno:

1.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

· zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;

· zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);

· náklady na objízdné trasy a dopravní značení

· zabezpečení povolení kácení zeleně

· vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);

· průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);

· vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

· zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;

· zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);

· zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;

· náklady na případnou likvidaci havárie;

· zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;

· zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;

· zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;

· příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;

· zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;

· zajištění billboardů a pamětních desek;

· zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

· zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

· zajištění průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;

· zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;

· zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

· zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

· zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

· soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;

· odvoz a likvidace odpadu vzniklého na staveništi a úhrada poplatku za uložení takového odpadu, včetně stavební suti a nevyužitelných či kontaminovaných zemin;

· zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

· hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;

· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

· zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

· průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

DOTAZY k bodu č. 5:

1.Jakým způsobem mají uchazeči ocenit „ostatní náklady ze souhrnného listu“ a „ostatní náklady“ pro každý stavební objekt samostatně, aby byly řádně dodrženy podmínky všech výše uvedených součástí zadávací dokumentace a příslušných příloh, a aby byly dodrženy náležitosti závazných pravidel pro veřejnou soutěž, jestliže lze vyplnit některé položky nulovou hodnotou, ale zároveň se tím uchazeč vystavuje riziku možnosti vyloučení jeho nabídky ze soutěže? 

2.         Jakou hodnotou mají být oceněny položky „H. Rezerva“ a „I. Ostatní investice“, aby nebylo porušeno znění příslušných paragrafů zákona o veřejných zakázkách a aby nebyl žádný uchazeč znevýhodněn? Zadejte konkrétní pevnou částku, popř. procentuální výši vztahující se k cenám jednotlivých položek soupisu prací.

3.         Jakým způsobem mají uchazeči ocenit „ostatní náklady“ pro položky SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, když již tyto konkrétní položky jsou uváděny jako „vedlejší a ostatní rozpočtové náklady“ a jakým způsobem mají být následně oceněny „ostatní náklady ze souhrnného listu“, vztahující se mj. i k ostatním nákladům stavebního objektu Vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů? 

4.         Jaká verze výkazu výměr je vlastně platná, když verze ze dne 07.06.2012 nahrazuje „původní“ verzi, která je však ze dne 11.03.2013?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
1) ostatní náklady jsou v krycím listu pro povinné vyplnění uvedeny nesprávně
2-3) položky ve vedlejších nákladech (SO 000), které by se dublovaly s body ve smlouvě investora se zhotovitelem (článek 1.4 a 3.2) byly vypuštěny.

4) Datum omylem nebylo opraveno, poslední soupis prací byl upraven 22.11.2013

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
V bodě 8.1.2 zadávací dokumentace je uvedeno, že uchazeč má ocenit i další práce neuvedené ve výkazu výměr, ale uvedené v bodě 3.2. a) a c) nebo v čl. 1.4 smlouvy, přičemž celková cena dle oceněného výkazu výměr bude uvedena v bodě 3.2 b) smlouvy. Výkaz výměr přitom část položek uvedených ve smlouvě v bodech 3.2. a) a c) obsahuje (v obj. 000 např. vytýčení a vypracování PD skutečného provedení).
Má proto uchazeč tyto položky ocenit do výkazu výměr, pak uvést zvlášť pod body a) a c) smlouvy s tím, že pro zachování kontrolního součtu je při uvedení do bodu b) smlouvy za zhotovení vlastní stavby z celkové ceny dle oceněného výkazu výměr odečte?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
Položky ve vedlejších nákladech (SO 000), které by se dublovaly s body ve smlouvě investora se zhotovitelem (článek 1.4 a 3.2) byly vypuštěny. 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:
Na základě výše uvedených dodatečných informací zveřejnil zadavatel aktualizovaný výkaz výměr na profilu zadavatele. 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09/12/2013 do 09:00 hodin. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 09/12/2013 v 10:00 hodin. 
Jakub Honzák
tel: +420 257 280 854, 

e-mail: honzak@kr-s.cz

S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje

PAGE  
6

[image: image1.jpg]