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BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

 
SO 101 Rekonstrukce hlavní trasy 

Plocha stávající vozovky 1. Úsek     3274 m2 (autocad) 

Plocha nové vozovky 1. Úsek      3326 m2 (autocad) 

Průměrná tl. stávající vozovky (dle diagnostiky vozovky)  0,56 m 

Tloušťka nové vozovky      0,47 m 

Průměrná tl. asfaltových vrstev (dle diagnostiky vozovky)  0,075 m 

Nezpevněné krajnice       2575,5 m2 (autocad) 

Délka 1. Úseku       547 m 

Délka chodníku (vpravo + vlevo) podél obruby  411 m (autocad) 

Plocha nové dlažby u chodníků (z 25% nová dlažba)=411m*1,2m*25% 

         123,3 m2 

Délky stáv. vjezdů (vpravo+vlevo)     93 m (autocad) 

Plocha nové vozovky - vjezdy 93m*1,2m    111,6 m2 

Plocha zeleně k ohumusování     281 m2 

 

VÝKOP:  

 3326m2*(0,47+0,5-0,56)m=1363,7 m3 pro aktivní zónu (odtěžení ze stávající 

komunikace) 

 271 m3  vykopávky v souvislosti z odstraněním stávající dešťové kanalizace 

 202 m3  odkopávky krajnic (v místech pod obrubníky/chodníky) 

 19,1 m3   odkopávky krajnic v násypu (km 0,130-0,145) 

 402 m3   výkop získaný z pročištění příkopu v délce 2 680m  

 206 m3  seříznutí nezpevněné krajnice 

2 463,8 m3  celkový výkop  

ZÁSYP: 

 207,9 m3   potřebný materiál pro zpětný zásyp (dosyp. krajnic: 207,9) 

441 m3  potřebný pro zásyp stávající. dešťové kanalizace (271+170 ( objem 

vybouraného potrubí 170 m3) 

648,9 m3  celkový zásyp  

 

Získání z frézování asf. vrstev (úsek 1): 3274m2*0,075m=    245,6 m3 

Získání z frézování asf. vrstev (úsek 2 „zápich):      6 m3 

Získání z odstranění podklad. vrstev vozovky: (0,56m-0,075m)*3274=  1 587,9 m3  

Z toho znovupoužití podkl. vrstev (ŠD) zpět do AZ (0,25 m - odhad použitelné tl. dle 

diagnostiky vozovky)     0,25m*3274m2=  818,5m3 

Zbytek uložit na skládku 1587,9m3-818,5m3=     769,4 m3 

Potřebná aktivní zóna 3326m2*0,5m      1663 m3 
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(z toho 818,5 m3 znovupoužití podkl. vrstev (ŠD)) 

Zbytek AZ z nakupovaných materiálů 1663m3-818,5m3=    844,5 m3 

Získání ze seříznutí stáv. nezpev. krajnice (tl. 0,08m)  2575,5m2*0,08m=  206 m3

    

Potřebné pro zpevnění krajnic R-mat v tl. 0,10m : 2575,5m2*0,10m=  257,6 m3  

(z odfrézovaného asf. materiálu, zbytek nakupovaná ŠD) 

Potřebné pro ŠD vrstvu (ochranná vrstva tl. 150 mm): 3326m2*0,15m+  rozšíření pod 

obrubami 0,15m2*2*547m + (vliv př. sklonu pláně) 20m3=   683 m3 

ŠD obnova chodníku=0,25m2*411m=      102,8 m3 

ŠD obnova vjezdů 111,6m2*0,25m=      27,9 m3 

ŠD celkem 683+102,8+27,6=       813,4 m3 
Dosypávka krajnic z nakupovaných materiálů 0,19m2*2*547m=   207,9 m3 

Uložení stávající poškozené dlažby na skládku      6,78 m3 

ORNICE:  

Nakupovaná ornice 281 m2*0,15=        42,15 m3 

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace:  

VÝKOP:  

 1 156,3 m3    hloubení rýh (stojní) 

 285,2 m3    výkopy (ruční zpracování) 

1 441.5 m3    celkový výkop 

ZÁSYP : 

 825,2 m3    potřebný materiál pro zpětný zásyp rýh 

 

CELKOVÁ BILANCE SO101+SO301:  

Skládka-nevhodné:  2 463,8+769,4+6,78 -441+ 1 441,5 - 825,2 = 3415,3 m3 
 

Na trvalou skládku bude uloženo 3415,3 m3 nevhodného / nepotřebného materiálu. 

Nakupovaný materiál: 844,5 + 207,9 = 1 052,4 m3 

R-mat: 245,6 m3 + 6 m3 – 257,6 m3= – 6 m3 (bude nahrazeno dokoupenou ŠD) 
 

Štěrkodrť: 813,4 m3+6 m3 = 819,4 m3 

 

Ornice: 42,15 m3 (bude nakoupena) 

STÁVAJÍCÍ  PODKLADNÍ  VRSTVY  VOZOVKY: 

Z celkového rozebrání podkladních vrstev stávající vozovky 1 587,9m3 bude recyklováno a zpětně 

použito pro aktivní zónu 818,5m3. 


