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1. Úvod   

 
Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části 

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro stavební povolení. Byla 

vypracována podle požadavků stavebníka. 

Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné ověřit 
na stavbě a v případě zjištění podstatné odchylky je nutné kontaktovat technický dozor 

stavebníka a ten případně projektanta. 

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 
však nutné ctít energetický audit a obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. 

Nové alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka, projektant a 

objednatel.  

 
 

2. Přípravné práce   

 
Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s projektovou dokumentací pro 

výběr zhotovitele stavby a se stavebním povolením. Podmínky obsažené ve stavebním 

povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) 

bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit 

projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před 

zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 
Charakter stavebních úprav je takový, že se nepředpokládá kolize se stávajícími 

venkovními přípojkami inženýrských sítí mimo areál. (nebude třeba je vytyčovat). 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou 
provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak 

i dalších účastníků výstavby. 

Zhotovitel musí na staveništi zajistit toalety (po domluvě se stavebníkem může 
využít stávající toalety v objektu, případně zajistí přemístitelné buňky s toaletami). 

Další objekty zařízení staveniště může umístit po dohodě se stavebníkem a uživatelem 

budovy a přilehlých pozemků.  

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a 
dohodne způsob měření odběru. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví 
hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., 

která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv 

a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 

požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 

uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519. 
 

3. Bourání   

 

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou 
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zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát 

v úvahu co nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní 
prostory (pokud budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou 

stavebníkovi po dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození 

dopravou materiálu a manipulací s ním napraví zhotovitel na své náklady.  

 
Bourací práce  

- výměna oken – Stávající okna dle projektové dokumentace budou vybourána včetně 

rámů. Před vybouráním budou zaměřeny celkové rozměry, vyměněná okna budou mít 
stejné rozměry jako původní. Před bouracími pracemi bude zkontrolován nový navržený 

stav – bourání mu bude odpovídat. 

 

- vybourání částí kotelny – části kotelny budou vybourány dle PD (podkladní betonová 
deska pro vytápění), prostupy pro odtah  

 

- šatny – v šatnách budou provedeny pouze bourací práce pro nové prostupy v rámci 
PD části vzduchotechnika. 

 

4. Výměna vnějších otvorů   
  

Popis stávajícího stavu: 

V objektu je několik typů oken a dveří.  

Návrh: 
Okna a dveře budou repasována původní. V případně, že je okno/dveře 

kompletně zničené bude vyrobeno podle původního replika – pohledově budou 

zachovány profily a polohy poutců a šprosen. Před vybouráním je nutno původní 
okna/dveře zaměřit a zdokumentovat na úrovni dílenské dokumentace pro 

výrobu nových.  

Celkové výrobní rozměry by měly být minimálně stejné jako celkové rozměry 
měněných oken.  

Dřevěná okna budou provedena historicky tradičním způsobem. 

 

Popis repasovaných dřevěných oken/dveří 
 

- Materiál – Masiv – kvalita třídy A – Vlhkost 10-12% 

- povrchová úprava – systémové řešení výrobce bude předloženo ke schválení 
investorovi, bude předložen certifikát na stálobarevnost. 

 - napouštěcí fermež 

 - základní nátěr akrylátovou barvou – 150 mikrometrů – štětkou 
- krycí nátěr akrylátovou barvou – 150 mikrometrů – štětkou 

- postup a výběr provedení nátěru vychází z požadavků památkové péče 

 

- barevný odstín – stejný jako je původní barva oken. Vzorky budou předloženy ke 
schválení investorovi pro jednotlivé objekty a pohledy bude vybrán odstín. Předpoklad 

pro nacenění je  

– vnitřní – lomená bílá – slonová kost  
 - venkovní – lomená bílá – slonová kost. 

- kliky/madla – jsou z velké části demontovány a částečně uskladněny, ty které nebudou 

nalezeny budou nahrazeny jako litá replika původních kliček/madel. 
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-veškeré kování, které bude osazováno jako nové, bude provedeno vzhledově 

i funkčně jako replika původního. 
- součástí repase oken je též repase vnitřních (viz. průvodní text pro repase oken) 

a vnějších parapetů  

• materiál: FeZn 

• typ: ohýbaný ocelový plech 
• tloušťka: 0,75mm 

• povrch: polyuretanová barva, komaxit 

• barva: dle stávajícího řešení navržena hnědá RAL8017 (bude předloženo ke 
schválení investorovi) 

 

 

Pro nové okna W11, W151. 
U oken kde bude provedeno nové kování. Po repasi oken bude pro jednotlivé otvory 

vybráno, zda budou zachovány a použity původní kličky, které budou osazeny na nové 

kování, anebo bude nutné vytvořit repliku historického madla/kličky dle předloženého 
vzoru.  

- Okna budou osazena těsněním ve spáře na vnitřním i vnějším křídle. 

- Osazení zasklení bude překryto sklenářským kytem. Po vyzrání (cca 2měsíce) bude 
sklenářský kyt opatřen syntetickým nátěrem v barvě rámu.  
- Před výrobou oken budou předloženy vzorky profilů investorovi k odsouhlasení. 

- Před osazením oken bude odsouhlaseno provedení osazení na vzorovém okně. 

 
Pro nové okna W301, W302, W303, W305, W305.01. 

Výměna za luxfery s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi 

- rozměry: 190x190x80 
- zasklení: dvojsklo plněné Argonem 

- barva: čiré 

- součinitel prostupu tepla celým prvkem 1,5 W/m2/K 
 

-Nová dřevěná okna budou provedena z lepeného dřevěného masivu – identického se 

stávajícími okny. 

 
Podrobněji viz. obecný popis repase ve výpisu oken a popisu jednotlivých oken. 

 

Žaluzie budou na určených oknech dle pohledů. 
Žaluzie budou osazeny do prostoru mezi křídla, pokud to nebude možné budou osazeny 

jako žaluzie vnitřní. Ovládání žaluzií bude vytáhnuto skrz rám okna do interiéru.  

  
5. Zateplení střech 

 

Světlík vnitroblok – Makrolon – náhrada za zasklení - systém zimní zahrady (3sklo, 

pro celou konstrukci U<0,9) 
 

R01-Asfaltová střecha vnitroblok – nalepení 200mm EPS 150S (λ=max. 0,035 

W/m.K), nová hydroizolační vrstva – samolepící asfaltový pás, krycí modifikovaný 
asfaltový pás s posypem. 

 

R01-Asfaltová střecha Kotelna - nalepení 200mm EPS 150S (λ=max. 0,035 

W/m.K), nová hydroizolační vrstva – samolepící asfaltový pás, krycí modifikovaný 
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asfaltový pás s posypem. 

Bude nutné přeložit zařízení VZT umístěná na střeše. 
 

R02-Podkrovní prostor - Šikmá měděná plechová střecha – v rovině podlahy bude 

položena parozábrana dotěsněna k okolním konstrukcím a přelepena ve spojích, 

zateplení MV 280mm (2x140mm, λ=max. 0,033 W/m.K) na podlahu půdy, zajištění 
odvětrání ve štítech nebo původními otvory 

 

R03 - Stříška - rezavý plech vnitroblok – bude demontován, provedena asfaltová 
parozábrana, zateplení EPS 150S 50–100mm (λ=max. 0,035 W/m.K), odvětraný rošt 

+ nové měděné přeplechování. 

 

R04 -plochá měděná plechová střecha – bude demontováno měděné plechování, 
položena asfaltová parozábrana, proveden krokevní systém do úrovně vedlejší střešní 

roviny, vloženo zateplení (co se vejde) cca MV 200mm (λ=max. 0,033 W/m.K), 

provedeno bednění s odvětráním a přeloženo oplechování na novou konstrukci. 
 

R05 - šikmá měděná plechová střecha 

Všechny konstrukce budou před zakrytím očištěny. Mezi v současnosti odkrytý trámový 
strop, bude vloženo zateplení (co se vejde) cca MV 200mm (λ=max. 0,033 W/m.K), 

pod tuto vatu se použije ještě MV ve spádu 80-5 mm. Poté bude provedena 

parozábrana a celé se to zaklopí podhledem ze sádrokartonu (EI30). 

 
R06 – pochozí střecha z pororoštu – nalepení 200mm EPS 150S (λ=max. 0,035 

W/m.K), nová hydroizolační vrstva – samolepící asfaltový pás, krycí modifikovaný 

asfaltový pás s posypem. Konstrukce z pororoštu. 
 

Rozhodující vlastnosti materiálů pro zateplení střechy: 

 
Parotěsná zábrana:  

Vícevrstvá parozábrana se zpevňující mřížkou a reflexní hliníkovou vrstvou, 

přelepená ve spojích a dotěsněná k podlaze oboustrannou butylkaučukovou páskou 

nebo lepidlem na parozábrany. 
• tloušťka min: 0,20mm 
• max. třída reakce na oheň:  E 
• ekvivalentní difúzní tloušťka Sd>170m 

• Pevnost v tahu v podélném/ příčném směru >230 / >170 (N/50mm) - EN 12311-
2, EN 13859-1 

• Odolnost proti protrhávání v podélném/příčném směru >100 / >120 (N) 

 

Tepelná izolace:  

Minerální vata 

• deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,033 W/m.K  
• max. třída reakce na oheň:  A1 
• faktor difúzního odporu μ=max. 1 

 

paropropustná krycí fólie: 
• Kontaktní difuzně otevřená střešní folie 
• max. třída reakce na oheň:  E 
• tloušťka min: 0,22mm 

• paropropustnost SD < 0,02m 



Energy Benefit Centre a.s. 
 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

 

 

 
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – Technická zpráva  

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi 7 

 

 
 

Tepelná izolace:  
EPS 150S 

• deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,035 W/m.K 

• max. třída reakce na oheň:  E 

• teplotní odolnost dlouhodobě: min. 80°C 
• objemová hmotnost: 23 až 25 kg.m-3 

• dlouhodobá nasákavost: max. 5%  

• faktor difúzního odporu μ=max. 70 
 

Separační vrstva : vhodná pro skladbu s odolností Broof (T3) 

• sklovláknitá netkaná textilie (skleněné rouno),  

plošná hmotnost > 120 g/m2  
 

Separační vrstva : vhodná pro skladbu s odolností Broof (T1) 

• geotextilie - vyrobená z polyesterových vláken,  
plošná hmotnost > 300 g/m2  

 

Střešní fólie mPVC folie pro mechanicky kotvenou skladbu:  
• hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P vyztužená polyesterovou 

mřížkou 

• určená pro mechanicky kotvené střechy 

• tloušťka PVC vrstvy: min. 1,8 mm 
• nejvyšší tahová síla: min. 950 N/50 mm 

• protažení při nejvyšší tahové síle: min. 15% 

• odolnost proti protrhání: min. 180 N 
• odolnost proti statickému zatížení: min. 200 N 

• odolnost proti nárazu: min. 1250 mm 

• odolnost spoje vůči smyku: min. 850 N/50 mm 
• odolnost vůči ohni (v navržené skladbě): Broof(t3) 

• barva: šedá 

• faktor difúzního odporu: max. 15000 

• odolná proti prorůstání kořínků 
 

Asfaltové pásy  

 
Hlavní hydroizolace (b-roof t1) – SBS Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s 

nosnou vložkou ze stabilizovaného polyesteru (TPV), vrchní strana 

opatřena hrubozrnným minerálním (břidličným) posypem, spodní strana 
opatřena lehce tavitelnou folií. - 4,2mm  

 

Podkladní pás – samolepící na EPS – s nosnou vložkou z polyesteru (typ PV 

- stabilizované polyesterové rouno skelnými vlákny) s adhezní úpravou. – 
2,5mm 

 

Hlavní hydroizolace (b-roof t3) – SBS Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s 
nosnou vložkou z polyesteru (EPV FR), vrchní strana opatřena 

hrubozrnným minerálním (břidličným) posypem, spodní strana opatřena 

lehce tavitelnou folií. - 4,2mm  
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Podkladní pás – samolepící na EPS – s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny (typ GG) s adhezní úpravou. – 3mm 
 

Parozábrana - Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s nosnou vložkou z 

polyesteru, vrchní strana opatřena jemnozrnným minerálním posypem, 

spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií. - 4,0 mm 
Pochozí lávky 

Na zateplení půdy, budou provedeny dřevěné pochozí lávky. Lávky budou na 

dřevěném roštu z hranolů (140x80mm,140x140mm, 140x160mm, 140x220mm) – viz 
projektová dokumentace. Pochozí vrstva bude zhotovena z fošen tl. 25mm, š. 120-

200mm,d. 1000mm. Lávky jsou vedeny ke všem výplním, žebříkům, schodům a VZT 

jednotkám. 

 
Součástí zateplení bude také osazení třech hnízd pro jiřičky. 

 
6. Malby a nátěry 

 

Výmalba bude probíhat kolem vyměněných okenních a dveřních výplní kolem 
celého nadpraží, ostění a parapetů. Výmalba se bude také týkat nové příčky 

v prostorách šaten. Stěny budou bílé barvy. Před zahájením samotné výmalby budou 

všechny povrchy opatřené penetračním nátěrem.  
  

7. Sanace šaten 

 
Stávající prostor šaten bude sanován proti vnikání zemní vlhkosti.  

Vzhledem k nesouhlasnému postoji památkářů k injektáži zdiva. Je zvolena místo 

bariérového řešení, které by bez navazujících opatření mohlo přenést problém dál za 

hranici sanované oblasti zvolena varianta s rozdělovačem vody. Vlhkost se bude dle 
relativní vlhkosti v místnosti uvolňovat do prostoru a následně se odvětrá. 

Pro správnou činnost je dále nutné zajistit dostatečné odvětrávání prostor. 

Veškerá vlhkost z konstrukcí bude odváděna do interiérů. Vlhkost pak může vzrůstat až 
k hodnotám RH 75 %.  ČSN 73 0540-3 -požaduje pro vnitřní prostory = 50 % RH pří 

20°C 

 

Jako řešení vlhkosti budou použita následující opatření: 
- stěna bude očištěna od podlahy do výše 1,5 násobku tloušťky konstrukce nad     

nejvyšším projevem vlhkosti (u vnitřních stěn oboustranně), a do výše min 250 mm 

nad úroveň terénu u vnějších stěn.  
- Proškrábat spáry a provést vyrovnání podkladní suchou maltovou směsí. 
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- vyrovnání a utěsnění zdiva z jádrové sanační omítky (suchá maltová směs) + Tekutá 
přísada do suchých maltových směsí, prostřiku, jádrové i štukové omítky. (cca 1cm) 

- nátěr Rozdělovač vody – aplikace ve dvou vrstvách v tl. 2 mm do úrovně stropu. 

(spotřeba 4kg/m2) 

- provést plnoplošný vápenný sanační špric s obsahem vulkanického skla tl. 0,5 cm. 
(spotřeba 1,4kg/m2) 

- provést vápennou, jedno komponentní, hydrofilní jádrovou sanační omítku tl. 2,5 cm. 

- po vyzrání se aplikuje sanační štuk v tloušťce 2 mm.  
- po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou barvou s Sd max 0,1 m. 

 

Rozhodující vlastnosti sanačních materiálů: 

 
VÁPENNÝ SANAČNÍ ŠTUK  

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných 

zušlechťujících přísad. 
Zrnitost        0 – 0,6 mm 

Pevnost v tahu       min 0,18 MPa 

Sypná hmotnost       900 - 1000 kg/m3 
Objemová hmotnost zatvrdlé malty    1400 - 1600 kg/m3 

Pevnost v tlaku po 28 dnech     CS I (0,4-2,5 N/mm2) 

Přídržnost        min. 0,10 MPa 

Kapilární absorpce vody      W0 (NPD) 
Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry  μ <20 

Reakce na oheň       A1 (nehořlavá) 

Tepelná vodivost       0,67 W/mK 
 

JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA + ŠPRIC POD JÁDROVOU SANAČNÍ OMÍTKU – 

BAUREX SMS 
Suchá maltová směs, která obsahuje vysokopecní cement, plniva – praný křemičitý 

písek a přísady zlepšující zpracovatelnost čerstvé malty. Neobsahuje vápno 

zrnitost směsi :       0 – 4 mm 

sypná hmotnost suché směsi    cca 1 650 kg/m3  
spotřeba vody na 60 kg směsi (2pytle):  cca 3,0 – 3,8 l, na 60 kg 6-7,6litrů 

doba zpracovatelnosti     30-45 min 

 
SANAČNÍ ŠPRIC POD TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKY (HYDROFOBNÍ A 

HYDROFILNÍ) 

Obsahuje vulkanické sklo, hydraulické pojivo, přísady zlepšující zpracovatelnost a 
užitné vlastnosti malty 

Třída T1 CSII podle normy EN 998-1 

Součinitel tepelné vodivosti     λ 0,078 [W/mK] 

Pevnost v ohybu       >0,6 [N/mm2] 
Objemová hmotnost v suchém stavu    400 – 450 [kg/m3] 

Reakce na oheň       Třída A1 – nehořlavý materiál 

Kapilární absorpce vody      C W 0 není předepsána 
Přídržnost k betonu FP.B      0,3 [N/mm2] 

Součinitel propustnosti vodní páry μ    tabulková hodnota 8 
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VÁPENNÁ, JEDNOKOMPONENTNÍ, KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ HYDROFILNÍ 

JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA S TEPELNĚ IZOLAČNÍMI A SUŠÍCÍMI ÚČINKY 
Obsahuje silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická 

pojiva, minerální přísady 

Reakce na oheň       Třída A1 - nehořlavý materiál 

Součinitel tepelné vodivosti     ≤ 0,09(W/mK) 
Pevnost v tlaku       1,7 (N/mm2) 

Pevnost v ohybu       0,6 (N/mm2) 

Objemová hmotnost v suchém stavu    410 (kg/m3) 
Přilnavost k podkladu a symbol modelu pukliny  0,1±0,13 (N/mm2) FP: A/B 

Reakce na oheň       Třída A1 – nehořlavý materiál 

Obsah vzduchu v čerstvé omítce    ≥ 25 [%] 

Součinitel propustnosti vodní páry    μ ≤ 9 
Součinitel absorpce vody      0,73 (kg/m2min05) 

Doba zpracování       370 (min) 

Teplota použití       Teplota podkladu a okolí od + 5 °C 
do + 30        °C 

 

PRODYŠNÁ BARVA  
Základní složení: TiO2 emulze dispergovaná ve vodě, 

minerální plniva 

Teoretická vydatnost: Cca 8m2/kg v jedné vrstvě (vydatnost 

závisí na typu a savosti podkladu) 
Specifická hmotnost:    1,60 ±0,02 g/cm3 

Kryvost:      Stupeň 1 při 70μm, stupeň 2 při 40 μm 

Omyvatelnost:     4-EN DIN 13300 
Prodyšnost:      Sd max. 0,1 m 

Schnutí při 20°C a 60% rel.vlhkosti Cca 4 hodiny, suché na dotek a proti 

přichytávání prachu za cca 30 min. Se 
snižující se teplotou se doba schnutí 

prodlužuje. 

Odstín: Bílá, tónovatelná pomocí tónovacích barev a přípravků, jako báze BB 

Barevná povrchová úprava se musí provézt vysoce difuzně otevřeným nátěrem.  
V žádném případě nelze použít latexové nátěry, případně jiné podobné „omyvatelné 

nátěry".  Ideálně použít minerální nátěr s ochrannými a tepelně izolačními 

vlastnostmi. Aplikace nových maleb a nátěrů sanačních omítek je možná až po úplném 
vyzrání podkladu, tj. minimálně po 25 až 30 dnech.  

 

DIFÚZNÍ SULFÁTOSTÁLÁ STĚRKA – ROZDĚLOVAČ VODY 
odolnost proti solím, vysoká mrazuvzdornost a odolnost proti mechanickým a 

chemickým vlivům, propouští vodní páry 

odolává bodovému tlaku     1 až 5 barů 

Pevnost v tahu při ohybu:   6 N/mm2 
Pevnost v tlaku:     28 N/mm2 

Difúze vodní páry:     μ<200  

Kapilární absorpce vody:    W –24 < 0,1 kg 
Obsah C3A:      <2% 

Teplota zpracování:    +5°C až 30°C 

Doba zpracovatelnosti:    60 min 
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8. Prodloužení komínu 

 
V rámci rekonstrukce kotelny se provede dozdění stávajícího komínu na výšku 

patrnou z výkresu Pohled kotelny A,B,C,D,E. Dozdění se provádí z důvodu nevyhovující 

výšky ( zpětného vracení kouře zpět do areálu školy).  Před zahájením prací bude 

odstraněn žebřík vedoucí k vrcholu komínu. 
 

Po postavení lešení bude prověřena pevnost zdiva. 

Minimální pevnost zdiva v tlaku musí být pro splnění veškerých předpokladů v 
tomto výpočtu 1,6 MPa. Minimální pevnost zdiva v tahu musí být 0,2 MPa. Tyto 

hodnoty je nutné ověřit relevantním stavebně technickým průzkumem s 

předepsaným počtem zkoušek tak, aby to platilo pro celý objekt komínu. 
 
Pokud výsledky stavebně technického průzkumu prokáží požadované hodnoty, bude 

přistoupeno k nadezdění komína.  

 
Pokud hodnoty budou nižší, bude konstrukce komína zesílena ocelovým 

rámem, kde se provede odstranění omítky z celé částí komínu, a zpevní se ocelovými 

L profily 150mm v celé délce komínu. L Profily budou vzájemně provařeny pásovinou 
5x50mm cikcak (jako příhrada). Následně se začne dozdívat na požadovanou výšku a 

proběhne prodloužení ocelové konstrukce. 

Podrobněji viz. D1.2 - stavebně konstsrukční část.  

 
Po skončení dozdívacích prací a osazení průduchů vedoucí z kotelny, osazení 

nového žebříku s požadovanou výškou a osazení bezpečnostního zábradlí na komíně se 

komín celý omítne dle požadavků památkového úřadu. Nová omítka na dozdívaném 
komíně bude totožná se stávající (složení, frakce, povrch) a bude prezentována 

zástupcům památkové péče na vzorcích. 

 
9. Příčka v prostorách šaten 

 

V rámci nového projektu vzduchotechniky v prostorách šaten se provede okolo 

VZT jednotky nová příčka. Příčka bude z plynosilikátového zdiva tl. 150mm na 
tenkovrstvou maltu, po dozdění bude nepenetrována a omítnuta vápenocementovou 

omítkou. V místě ocelové zárubně bude do zárubně vložena výztuž a zalitá betonem. 

Spolu s příčkou bude vytvořen SDK podhled a SDK obklad nového vzduchotechnického 
potrubí patrné z výkresové dokumentace. SDK desky jsou klasické tloušťky 12,5 mm, 

platí to i pro podhled i pro obklad.  Podhled bude v části prostoru chodby, která spojuje 

šatny. Podhled bude zavěšen na ocelovém roštu. Následně se provede penetrace SDK 
desek a finální nátěr předpokládanou bílou barvou. Konečné řešení odsouhlasí investor. 

Nosná konstrukce SDK obkladu se bude skládat z hliníkových profilů. Výška a rozměry 

patrné z dokumentace. Poté se provede penetrace a finální nátěr předpokládanou bílou 

barvou.   
Konečné řešení odsouhlasí investor. 

 

Rozhodující vlastnosti materiálů pro svislé konstrukce: 
Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I 

Rozměrové tolerance – délka/šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm 

Zpracování – Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat 

plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné 



Energy Benefit Centre a.s. 
 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

 

 

 
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – Technická zpráva  

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi 12 

 

 

zubaté lžíce odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž 

den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. 
Reakce na oheň – třída A1 – nehořlavé EN 13501-1 

 

Doporučené vlastnosti omítky: 

Charakteristika: Vápenocementová ručně i strojně zpracovatelná tenkovrstvá omítka, 
aplikace bez kontaktního můstku (penetrace) 

Povrch: kletovaný, filcovaný 

Doporučená skladba: tenkovrstvá vápenocementová omítka 
Zpracování: Ruční/strojní 

Ideální řešení na beton a systémy přesného zdění (keramické, pórobetonové i 

vápenopískové zdivo). 

Na betonové konstrukce a pórobetonové příčky s obkladem uvažováno 10 mm. Na 
pórobetonové příčky bez obkladu 5 mm. 

Zrnitost: 

Pevnost v tlaku (28 dní): 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 

(výpočtová hodnota) 

Faktor difúzního odporu (μ): 
Min. tloušťka omítky: (beton, přesné 

zdivo) 

Doporučená max. tloušťka omítky: 

Minimální tloušťka omítky pod keramické 
obklady: 

Spotřeba: 

Vydatnost: 
 

Potřeba vody: 

0,6 mm 

≥ 2,0 N/mm2 
0,8 W/mK 

 

8 
4 mm 

 

25 mm v jednom kroku 

10 mm 
 

cca 13,5 kg/m2/ cm 

cca 7,8 m2/4 mm/25 kg směsi 
cca 312 m2/4 mm/1000 kg směsi 

cca 6 l záměsové vody /25 kg suché 

směsi 
 

10. Pokyny pro realizaci stavby 

 

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, 
ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.   

 

Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, 
budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. 

 

Tato dokumentace slouží pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provedení 
stavby.  

 

Dokumentace byla zpracována na základě energetického posudku a podle 

informací a pokynů stavebníka předaných v průběhu zpracování PD. 
 

V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi je 

nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat technický dozor stavebníka a ten dle svého 
zvážení případně projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko. 

 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu 

s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem 
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nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.  

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním 
projektantem. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých 

částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.  

Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a 

konstrukce čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části 
vhodně chránit. 

Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě 

významného rozporu s projektovou dokumentací, bude prostřednictvím technického 
dozoru stavebníka kontaktovat hlavního projektanta. (v případě rozporu ve výkazu oken 

má přednost způsob otevírání a rozměry skutečných původních oken) 

 

Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle 
systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného 

systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě 

rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.  
Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu 

zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

 
Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou 

součástí dodávky jednotlivých systémů. 

Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního 

procesu, budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN. 
Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle 

převládajících rovin. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických podkladů 
známých ke dni vydání projektové dokumentace 08/2017. 

Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této projektové 

dokumentaci. Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové 
výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s 

technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění 

systému. Zhotovitel je povinen obeznámit technický dozor stavebníka se zvoleným 

systémem v dostatečném předstihu. 
 

 

Technické pokyny: 
Je žádoucí, aby si zhotovitel objasnil s objednatelem veškeré rozpory PD před 

uzavřením a podáním nabídky, a to v rámci požádání o dodatečné informace v rámci 

výběrového řízení. 
Zhotovitel si zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením 

výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

Zhotovitel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s 

poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní 
řešení k nápravě. 

 

11. Závěr 
 

Před zahájením stavebních prací DOPORUČUJEME provést studii posouzení 

stavu dřevěných konstrukcí (na dřevokazné houby a hmyz) v prostorách půdy ve 

všech sekcích. 


