

ÚČASTNÍK	PRAGOPROJEKT/APIs – RD na PP staveb PK Stř. kraj – BIM	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	1	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
PRAGOPROJEKT, a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 15.2.2021	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Pragoprojekt a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.– Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě	(i) Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., Pragoprojekt a.s.	✓

(ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(ii) Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., Pragoprojekt a.s. (iii) Pragoprojekt a.s. (iv) Pragoprojekt a.s.	
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. dopravní stavby b. pozemní stavby c. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství d. mosty a inženýrské konstrukce e. technologická zařízení staveb f. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení g. geotechnika h. městské inženýrství 2. osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4. doklad o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany	1. a Pragoprojekt a.s., Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 1. b Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.. 1. c Pragoprojekt a.s., Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 1. d Pragoprojekt a.s. 1. e Pragoprojekt a.s. 1. f Pragoprojekt a.s. 1. g Pragoprojekt a.s. 1. h Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 2. Pragoprojekt a.s. 3. Pragoprojekt a.s. 4. Pragoprojekt a.s. 5. Pragoprojekt a.s. 6. Pragoprojekt a.s. 7. Pragoprojekt a.s.	✓

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 6. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 7. oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, a to k provádění geotechnických průzkumů		
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu		
1) HIP	Ing. Milan Strnad R7 MUK Droužkovice – MUK Nové Spořice Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 053 000 000,- Kč bez DPH Délka praxe 25let Ing. Viktor Nejedlý R6 projekt údržby a oprav Stavební náklady v Kč bez DPH: 550 mil. Kč Délka praxe 15 let	✓
2) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	Ing. Vladimír Koníček I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba Stavební náklady v Kč bez DPH: 184 897 260 Kč Délka praxe 19 let	✓

	Další uvedeny v Seznamu osob	
3) zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	Ing. Vladimír Podroužek I/38 Nymburk obchvat, 1. stavba Stavební náklady v Kč bez DPH: 690 mil. Kč Délka praxe 41 let	✓
4) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Miroslav Seidl Slovensko, Dálnice D3 Svrčinovec – Skalité Délka mostního objektu v m: 261 m Délka praxe 22 let Další uvedeny v Seznamu osob	✓
5) zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Martin Hanuška D1 Modernizace – úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, DSP/PDPS Stavební náklady v Kč bez DPH: 1,072 mld. Kč Délka praxe 30 let	✓
6) zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	Ing. František Rosa D8 0805 Lovosice - Řehlovice Stavební náklady v Kč bez DPH: 8,955 mld. Kč Délka praxe 46 let	✓
7) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Jiří Čermák SOKP 518 Ruzyně – Suchdol Stavební náklady v Kč bez DPH: 17,863 miliardy Kč Délka praxe 44let Další uvedeny v Seznamu osob	✓
8) zodpovědný projektant v oboru geotechnika	Ing. Jiří Svoboda D8 0805 Lovosice - Řehlovice Stavební náklady v Kč bez DPH: 8,955mld. Kč Délka praxe 48 let Další uvedeny v Seznamu osob	✓
9) projektant v oboru elektrotechnika	Ing. Martin Hanuška D1 Modernizace – úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, DSP/PDPS Stavební náklady v Kč bez DPH: 1,072 mld. Kč Délka praxe 30 let	✓
10) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Jitka Haramulová R35 Úlibice – Hořice Stavební náklady v Kč bez DPH: 4 179 996 026,- Kč bez DPH Délka praxe 24 let	✓
11) osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Jitka Krejčová Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 Stavební náklady v Kč bez DPH: 3,719 mld. Kč Délka praxe 19 let	✓

12) osoba připravující rozptylové studie	Mgr. Tereza Veselá D35 Úlibice – Hořice Stavební náklady v Kč bez DPH: 4 179 996 026,- Kč bez DPH Délka praxe 7 let	✓
13) osoba koordinátora BOZP	Pavel Znamenáček R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata Stavební náklady v Kč bez DPH: 3,034 mld. Kč bez DPH Délka praxe 21 let	✓
14) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. Jozef Osláč R 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. Etapa, předběžný geotechnický průzkum (GTP) v km 19,000 – 32,100 Stavební náklady v Kč bez DPH: 4,066 mld. Kč Délka praxe 46let	✓
15) osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Milan Pour Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín, inženýrská činnost k získání stavebního povolení Délka praxe 29 let	✓
16) osoba zajišťující inženýrskou činnost	Ing. Petr Tarčinec Dálnice D3 0309/I – inženýrská činnost, majetkoprávní zajištění Stavební náklady v Kč bez DPH: 1 248 230 420 Kč (bez DPH) Délka praxe 19 let	✓
17) osoba BIM manažera	Ing. Jiří Buneš E18 Hjulsta– Kista E260 Stavební náklady v Kč bez DPH: 253 000 000 SEK = 646 415 000,- Kč bez DPH (přepočteno kurzem ČNB ze dne 1.2.2021) Délka praxe 14 let	✓
18) osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	Mgr. Ratmír Šunkevič D3 0309/III Borek – Úsilné, část B Stavební náklady v Kč bez DPH: 717,578 mil. Kč Praxe 8 let dopravní stavby	✓
19) osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Otakar Fabián D3 0308C Veselí n/L. - Bošilec, technická asistence Stavební náklady v Kč bez DPH: 634 724 000 Kč (bez DPH) Délka praxe 40 let	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		✓
i - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ Novostavba dálnice kat. D27,5/120 Stavba 0301 dl. 9,514 km 12/2017 2) D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ Novostavba dálnice kat. D27,5/120 Stavba 0303 dl. 11,929km 12/2017	✓

	Další uvedeny v Seznamu služeb		
ii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) II/112, Jemniště - Domašín, PD Dvoupruhová komunikace dl. 8,376 km Dokončení 07/2018 2) II/112, Domašín – Zdislavice, PD Dvoupruhová komunikace dl. 9,192 km Dokončení 09/2019 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓	
iii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/ AD Novostavba dálnice I. Třídy kat. D27,5/120 dl. 7,197 km Dokončení 08/2017 2) D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket, DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD Modernizace dálnice na kat. D28/120 dl. 10,02 km Dokončení 03/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓	
iv - Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na jednopolem nebo vícepolem mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, ÚR/IČ Novostavba dálnice kat. D27,5/120 zahrnující most Záhořany dl. Přemostní 552m Dokončení 12/2017 2) D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, ÚR/IČ Novostavba dálnice kat. D27,5/120 Zahrnující Most přes Sázavu dl. Přemostění 781,4m Dokončení 12/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓	
v - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě jednopolem nebo vícepolem mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) Oprava mostu ev.č. 272-006 – Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem – zpracování PD Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem dl. Přemostění 210,4 m Dokončení 06/2016 2) D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket, DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD Modernizace dálnice na kat. D28/120 dl. 10,018 km nejdelší most dl. 234,63 m Dokončení 03/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓	
vi - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě jednopolem	1) D11 1107 Smiřice – Jaroměř, PDPS v rozsahu RDS/AD Dálnice kat. 27,5/120 dl. 7,15 km Most Dolecký a Jezbinský dl. přemostění 292,3 m Dokončení 12/2017	✓	

nebo vícepolového mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	2) D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket, DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD dl. komunikace kat. D28/120 10,018 km nejdelší most dl. 234,63 m Dokončení 03/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	
vii-zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dvoupruhové pozemní komunikace délky 3 km	1) Rychlostní silnice R35 Úlibice Hořice“ – výkon inženýrské činnosti k ÚR Dálnice kat. R25,5/120 dl. 16,346 km Dokončení 02/2017 2) R35 Janov-Opatovec, DÚR/IČ Dálnice kat. D25,5/120 dl. 11,713 km Dokončení 11/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
viii - 2 (dvou) zakázek zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD Dálnice I. třídy kat. D27,5/120 dl. 7,197 km Dokončení 03/2019 2) R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD Dálnice II. třídy kat. R 25,5/120 dl. 12,61 km Dokončení 12/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
ix - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni TES ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D49, 4903 - 4905 Lípa – hranice ČR/SR, Technicko-vyhledávací studie dl. řešené trasy 30,44 – 31,34 km v kat D25,5/ a kat. 13,5/80 Dokončení 05/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
x - 1 (jedné) zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace	1) II/112, Jemniště - Domašín, PD Dvoupruhová komunikace dl. 8,376 km Dokončení 02/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xi - 1 (jedné) zakázky týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace	1) Oprava mostu ev.č. 272- 006 –Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem – zpracování PD Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem dl. Přemostění 210,4 m Dokončení 09/2019	✓
xii - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	1) Technická pomoc objednateli - Vyhotovení záměru projektu a studie Ekonomické efektivity pro stavby financované ze SFDI Dokončení 12/2019	✓

	2) I/23 Kardašova Řečice, obchvat – záměr projektu a ekonomické Hodnocení Dokončení 10/2016 Další uvedeny v Seznamu služeb	
xiii - 2 (dvou) zakázek týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	1) D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov Technická pomoc Objednateli při vyhodnocení Claimu Dokončení 03/2020 2) D1 modernizace – úsek 20, EXIT146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka Technická pomoc Objednateli při Vyhodnocení Claimu Dokončení 12/2020 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xiv - 2 (dvou) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu o finančním objemu větším než 4.500.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku, poskytnutých v posledních 5 (pěti) letech na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum 26 646 889 Kč Dokončení 10/2020 2 D35 Ostrov – Vysoké Mýto, podrobný Geotechnický průzkum 20 708 538 Kč Dokončení 09/2019 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xv - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP cyklostezky délky alespoň 1 km.	1) D0 úsek 511 – Běchovice – D1 – doprovod cyklostez. SO řady 120-130 Dokončení 05/2018 2) Cyklostezka Čáslav – Filipov, zprac. PD cyklostezky Dokončení 02/2019	
xvi - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP parkoviště P+R.	1) D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ Stavba D3 0303 zahrnovala i odpočívku Dunávice s parkovištěm pro 80 nákladních automobilů, 64 osobních aut, stání pro ZTP, 8 autobusů, 17 karavanů Dokončení 12/2017 2) D7 – odpočívky Netovice, DÚR, IČ pro ÚR Na levé straně odpočívky je navrženo 36 parkovacích stání pro	✓

	osobní automobily, 5 stání pro autobusy, 16 pro nákladní automobily a 4 karavany. Na pravé straně odpočívky je navrženo 39 parkovacích stání pro osobní automobily, 5 stání pro autobusy, 22 pro nákladní automobily a 7 karavanů. Dokončení 09/2019	
xvii - 1 služby, jejímž předmětem bylo vypracování BIM modelu stavby nebo stavebního objektu pro stavbu v univerzálním výměnném formátu pro BIM (IFC), investiční náklady předmětné stavby nebo stavebního objektu (skutečné nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu) byly ve výši min. 100 mil. Kč	1) I/34 Pelhřimov západní obchvat, BIM Dokončení 11/2020 2) D35 Opatovice – Časy, pilotní projekt BIM - DSP Dokončení 02/2021	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	Netýká se	—
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	Netýká se	—
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	Netýká se	—
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Netýká se	—
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	Netýká se	✓

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o sdružení ve společnost ze dne 30.3.2021	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	zaměstnanci – 166 – PRAGOPROJEKT a.s. zaměstnanci – 12 – Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o sdružení ve společnost ze dne 30.3.2021, čl. III	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 30.3.2021	✓

ÚČASTNÍK	KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	2	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
Pontex spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
AFRY CZ s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
SAGASTA, s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
SATRA spol. s r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
4roads s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
SHB, akciová společnost		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 12.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.2.2021	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Pontex, spol. s r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	AFRY CZ s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SAGASTA s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SATRA, spol. s r.o. – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	4roads s.r.o. – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SHB, akciová společnost – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) AFRY CZ s.r.o., Pontex, spol. s r.o., SAGASTA s.r.o., SATRA spol s.r.o., SHB akciová společnost (ii) AFRY CZ s.r.o., SAGASTA s.r.o., SHB akciová společnost (iii) SAGASTA s.r.o., (iv) AFRY CZ s.r.o., Pontex, spol. s r.o., SAGASTA s.r.o., SATRA spol s.r.o.	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. dopravní stavby b. pozemní stavby c. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství d. mosty a inženýrské konstrukce e. technologická zařízení staveb f. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení g. geotechnika h. městské inženýrství 2. osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů	1. a AFRY CZ s.r.o. SAGASTA s.r.o. SATRA spol s.r.o. SHB akciová společnost 1. b SAGASTA s.r.o. SATRA spol s.r.o. 1. c 4roads s.r.o. 1. d AFRY CZ s.r.o. Pontex, spol. s r.o. SAGASTA s.r.o. 1. e Pontex, spol. s r.o. SAGASTA s.r.o.	✓

4. doklad o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 6. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 7. oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, a to k provádění geotechnických průzkumů		1. f Pontex, spol. s r.o. SAGASTA s.r.o. 1. g AZ Consult spol s.r.o. AFRY CZ s.r.o. SAGASTA s.r.o. SATRA spol s.r.o. 1. h AFRY CZ s.r.o. SATRA spol s.r.o. 2. Pontex, spol. s r.o. SATRA spol s.r.o. 3. AFRY CZ s.r.o. SAGASTA s.r.o. 4. 4roads s.r.o AFRY CZ s.r.o. 5. AFRY CZ s.r.o. SAGASTA s.r.o. 6. AZ Consult spol s.r.o. 7. AZ Consult spol s.r.o. SAGASTA s.r.o.	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE			
NEBYLA POŽADOVÁNA			–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE			
Členové týmu			
1) HIP	Ing. Jakub Vyhnálek D35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ Stavební náklady v Kč bez DPH: 1,8 mld. Kč Délka praxe 14 let		✓
2) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	Ing. Martin Hejl I/19 Chýnov Stavební náklady v Kč bez DPH: 479 mld. Kč Délka praxe 16 let		✓

3) zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	Ing. Petr Tětek I/33 Náchod, obchvat Stavební náklady v Kč bez DPH: 3.147.122.851 Kč	✓
4) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Lukáš Zemek NOVÁ HOSPODA - SO 305-201 Most na D3 přes vodoteč v km 46,166 (42,158) Délka mostního objektu v m: 249,30 m Délka praxe 25 let Ing. Jan Komanec Severní obchvat Husince, silnice II/145, SO 201 Most přes údolí řeky Blanice Délka mostního objektu v m: 564 Projektový stupeň: DUR Délka praxe 30 let	✓
5) zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Pavel Holeček D1 Modernizace – úsek 23, MÚK Devět křížů-MÚK Ostrovačice (obj. dálniční telematiky a přeložek elektro inženýrských sítí) Stavební náklady v Kč bez DPH: 1 446 770 000,- Kč Projektový stupeň: DSP/PDPS Délka praxe 18 let	✓
6) zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	Ing. Lucie Pokorná Vestecská spojka, II. etapa včetně EXITU 4 na D1 (elektrotechnická zařízení) Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 537 000 000,- Kč Projektový stupeň: DUR Délka praxe 21 let	✓
7) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Josef Doležal Přeložka silnic II/156 a II/157 Stavební náklady v Kč bez DPH: 250 000 000,-	✓
8) zodpovědný projektant v oboru geotechnika	Ing. Kamil Novosad D03 0310/I Úsilné – Hodějovice tunel Pohůrka Stavební náklady v Kč bez DPH: 3 mld. Kč Délka praxe 48 let	✓
9) projektant v oboru elektrotechnika	Ing. Jan Sural Radlická radiála, JZM – Smíchov, stavba č. 9567	✓
10) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Petr Rothe I/23 Kardašova Řečice - obchvat, DÚR/IČ Stavební náklady v Kč bez DPH: 810 mil. Kč Délka praxe 36 let	✓
11) osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Zuzana Toniková (roz. Havlíková) Břevnovská radiála Praha 6 (stavba 7553) Stavební náklady v Kč bez DPH: 2,5 mld. Kč Délka praxe 45 let	✓
12) osoba připravující rozptylové studie	Ing. Pavel Šinágl D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, čtyřpruh/dálnice/12,5 km; kompletní zpracování rozptylové studie Stavební náklady v Kč bez DPH: 7,01 mld. Kč	✓
13) osoba koordinátora BOZP	Ing. Jakub Vyhnálek D35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ	✓

	Stavební náklady v Kč bez DPH: 1,8 mld. Kč Délka praxe 14 let	
14) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. Jan Suchý, PhD. R6 KV-Olšová Vrata – podrobný GTP Stavební náklad v Kč bez DPH: 2 549 405 000 Kč bez DPH Poddodavatel	✓
15) osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Helena Ulčová (roz. Sýkorová) Silnice II/259 hranice kraje – Dubá, rekonstrukce silnice Délka pozemní komunikace: 8,87 km	✓
16) osoba zajišťující inženýrskou činnost	Jiří Bláha D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ Délka pozemní komunikace: 14,7 km D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, DSP/IČ Délka pozemní komunikace: 8,54 km	✓
17) osoba BIM manažera	Ing. arch. Michal Janata NOVOSTAVBA PAVILONU „A“ Pozemní stavba Stavební náklady: 350 000 000,- Délka praxe 4,5 let	✓
18) osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	JUDr. Lukáš Michna, LL.M., Ph.D. Vylvlastňovací řízení D3 Stavební náklady: 25 mil. Kč Praxe 20 let	✓
19) osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Martin Smola I/62 Děčín-Vilnsnice – Technická asistence Poddodavatel	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
i - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) I/23 Kardašova Řečice- obchvat, DÚR/IČ Dvou-pruhová silnice I. třídy, délka 4,4 km 05/2020 2) Aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“ a vypracování DUR „Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa“ Dvou-pruhová silnice II. třídy, délka 4,2 km 07/2019	✓
ii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) R35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ čtyřpruhová dálnice Délka pozemní komunikace 7,540 km Dokončení 11/2017 2) D8 oprava AB vozovky v km 12,120 až 18,350 vpravo dálnice, dl. 6,23 km Dokončení 12/2016	✓

iii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) R55 Otrokovice, obchvat JV, PDPS v rozsahu RDS/AD čtyřpruhová dálnice o délce 3,14 km Dokončení 10/2017 2) R 48 Frýdek Místek, o Frýdek Místek, obchvat Čtyřpruhová pozemní komunikace kategorie R o délce 8,566 km Dokončení 06/2016	✓
iv - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě jednoplošného nebo víceplošného mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně (DÚR) SO 220 – NADJEZD SILNICE III/2404 Dvoupruhová komunikace Délka mostu: 152,48 m Délka přemostění: 128,1 m Dokončení 11/2018 2) I/23 Kardašova Řečice- obchvat, DÚR/IČ SO 202 Dvoupruhová komunikace Délka mostu: 149,8 m Délka přemostění: 122 m Dokončení 05/2020 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
v - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě jednoplošného nebo víceplošného mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) R35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ čtyřpruhová dálnice o délce min. 7,54 km Dokončení 12/2017 2) Oprava Rooseveltova mostu v Plzni Soumostí, most se skládá ze tří částí – MÚK nad Tyršovou ulicí, estakádou a mostu přes Mži. 2-pruhová PK Dokončení 10/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
vii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě jednoplošného nebo víceplošného mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) R55 Otrokovice, obchvat JV, PDPS v rozsahu RDS/AD – objekt SO205 čtyřpruhová dálnice v kategorii, Most SO205 o délce přemostění 81,6 m D25,5/120 Dokončení 10/2017 2) II/Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle silniční víceplošný most s délkou přemostění 259,575 m Dokončení 02/2016	✓

	3) I/43 Most přes rokli v obci Černá Hora, ev. č. 43-020b – odstranění havarijního stavu mostu vícepolový most o délce přemostění 90,18 m Dokončení 12/2017	
vii-zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dvoupruhové pozemní komunikace délky 3 km	1) "Aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“ a vypracování DUR „Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa“ dvoupruhová silnice II. třídy, délka 4,200 km Dokončení 07/2019 2) D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ-IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání dokončeno	✓
viii - 2 (dvou) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ-IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání dokončeno 2) R4 křižovatka II/118 – Milín, DSP/IČ-zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a rozhodnutí, vč. majetkoprávní činnosti dokončeno	✓
ix - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni TES ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) SOKP 519 Suchdol -Březiněves - technická pomoc, zpracování technické studie, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA Šestipruhá dálnice, délka 8,15 km Dokončení 08/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
x - 1 (jedné) zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace	1) R55 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa, DSP/IČ dálnice o délce cca 210 m a přeložka silnice o délce cca 970 m. Dokončení 10/2016 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xi - 1 (jedné) zakázky týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace	1) III/13016 křiž. 130 – Rejčkov – Dolní Město dvoupruhová silnice III. třídy o délce 10,876 km Dokončení 11/2017 2) Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1. etapa Silnice III. třídy	✓

	Dokončení 12/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	
xii - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	1) „Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ Záměr projektu (technická studie, ekonomické hodnocení, záměr projektu) Dokončení 03/2019 2) I/20 Karlovy Vary, Tašovice – PD okružní křižovatka Technická studie (Analytická část + Návrhová část + Vyhodnocení a doporučení MCA) Dokončení 01/2018	✓
xiii - 2 (dvou) zakázek týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	1) D49 4+01 Hulín Fryšták, technická asistence v rámci obnovení realizace stavby Dokončení 12/2018 Poddodavatel 2) I/20 a II/231 V Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa – technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby Dokončení 09/2019 Poddodavatel	✓
xiv - 2 (dvou) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu o finančním objemu větším než 4.500.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku, poskytnutých v posledních 5 (pěti) letech na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný GTP Dokončení 11/2019 Poddodavatel 2) D35 Vysoké Mýto-Džbánov, podrobný GTP Dokončení 11/2018 Poddodavatel 3) I/27 Šlovice – Přestice – přeložka, podrobný GTP Dokončení 06/2018 Poddodavatel	✓
xv - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP cyklostezky délky alespoň 1 km.	1) Cyklostezka Žebrák – Tlustice Novostavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty v délce 1,156km	✓

	Dokončení 05/2017 2) Cyklo lávka přes D11, Praha 20, č. akce 2950171 délka 2,5km Dokončení 12/2019	
xvi - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP parkoviště P+R.	1) Stavba č. 42935 P+R Opatov DÚR Patrový parkovací dům P+R o kapacitě 498 parkovacích míst Dokončení 02/2019 2) Stavba č. 42935 P+R Opatov DSP Patrový parkovací dům P+R o kapacitě 498 parkovacích míst Dokončení 02/2019	✓
xvii - 1 služby, jejímž předmětem bylo vypracování BIM modelu stavby nebo stavebního objektu pro stavbu v univerzálním výměnném formátu pro BIM (IFC), investiční náklady předmětné stavby nebo stavebního objektu (skutečné nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu) byly ve výši min. 100 mil. Kč	1) Stavba č. 42935 P+R Opatov DÚR Patrový parkovací dům P+R o kapacitě 498 parkovacích míst Dokončení 02/2019 2) Stavba č. 42935 P+R Opatov DSP Patrový parkovací dům P+R o kapacitě 498 parkovacích míst Dokončení 02/2019	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) AZ Consult, spol. s r.o. 2) Contract management, a.s.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.3.2021 2) Výpis z Obchodního rejstříku ze dne 20.1.2021	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu na stavbě pozemní komunikace 2) technická asistence staveb pozemních komunikací	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 15.2.2021 2) Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 8.1.2021, Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 11.1.2021, Výpis z Obchodního rejstříku ze dne 20.1.2021, Výpis z evidence RT	✓

	právnických osob ze dne 5.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Michal Hlavnička ze dne 6.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Martina Veselá ze dne 12.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Václav Větrovský ze dne 30.1.2021, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 4.12.2020	
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) smlouva o spolupráci na veřejné zakázce ze dne 1.3.2021 2) smlouva o spolupráci na veřejné zakázce ze dne 11.3.2021	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 24.3.2021	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	zaměstnanci – 188 - AFRY CZ s.r.o. zaměstnanci – 20 – 4roads s.r.o. zaměstnanci – 83 – Pontex spol s.r.o. zaměstnanci – 86 – SAGASTA s.r.o. zaměstnanci – 31 – SHB, akciová společnost	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 24.3.2021, čl. V	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 24.3.2021, čl. IV	✓

ÚČASTNÍK	Sdružení Valbek – MOTT	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	3	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
Valbek, spol. s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 19.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 19.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 19.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 19.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 19.3.2021	✓
Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 1.3.2021	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Valbek, spol. s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) Valbek, spol. s.r.o. (ii) Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Valbek, spol. s.r.o.	✓

	(iii) Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Valbek, spol. s.r.o.	
	(iv) Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Valbek, spol. s.r.o.	
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. dopravní stavby b. pozemní stavby c. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství d. mosty a inženýrské konstrukce e. technologická zařízení staveb f. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení g. geotechnika h. městské inženýrství 2. osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4. doklad o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 6. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 7. oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací,	1. a Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Valbek, spol. s.r.o. 1. b Valbek, spol. s.r.o. 1. c Valbek, spol. s.r.o. 1. d Valbek, spol. s.r.o. 1. e Valbek, spol. s.r.o. 1. f Valbek, spol. s.r.o. 1. g Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Valbek, spol. s.r.o. 1. h Valbek, spol. s.r.o. 2. Valbek, spol. s.r.o. 3. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Valbek, spol. s.r.o. 4. IBR Consulting s.r.o. 5. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 6. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 7. SGS Geotechnika a.s.	✓

vydané Ministerstvem dopravy, a to k provádění geotechnických průzkumů		
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu		
1) HIP	Ing. Martin Daniel D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov Stavební náklady v Kč bez DPH: 160 000 000,- Kč	✓
2) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	Ing. Bohumil Fišer D1 Modernizace – úsek 10, EXIT75 Hořice-EXIT81 Stavební náklady v Kč bez DPH: 880 mil.	✓
3) zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	Ing. Petr Ansorge SSUD a D10 PČR Brodce Čtyřpruhová pozemní komunikace	✓
4) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Roman Lenner Dálnice 8, stavba 0807 Trmice – st. Hranice Čtyřpruhová pozemní komunikace kategorie D27,5/120 v délce 23,34 km SO 216 Most na D8 v km 99,2 přes Rybný potok (délka 381 m)	✓
5) zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Vladimír Čulen D1 Prešov západ – Prešov juh – objekty silnoprádových zařízení Stavební náklady v Kč bez DPH: 356,34 mil. € / 9 254 149 800Kč *	✓
6) zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	Ing. Vladimír Čulen D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – stupeň DSP - objekty silnoprádových zařízení Stavební náklady v Kč bez DPH: 239 mil. v € / 6 206 830 000Kč* (*Převáděno kurzem 1EUR- 25,970Kč ke dni 1.2.2021 dle ČNB)	✓
7) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Jaromír Drašar Dálnice D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín čtyřpruhová pozemní komunikace kategorie D27,5/120 v délce 12,5km	✓
8) zodpovědný projektant v oboru geotechnika	Mgr. David Relich, Ph.D. I/53 Lechovice – Miroslav, DSP/ IČ Stavební náklady v Kč bez DPH: 512 698 000,- Kč Délka praxe 24 let	✓
9) projektant v oboru elektrotechnika	Ing. Tomáš Volf D1 Prešov západ – Prešov juh – objekty silnoprádových zařízení Stavební náklady v Kč bez DPH: 356,34 mil. € / 9 254 149 800Kč * (*Převáděno kurzem 1EUR- 25,970Kč ke dni 1.2.2021 dle ČNB)	✓

10) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Bohumil Dubec Dálnice D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín čtyřpruhová pozemní komunikace kategorie D27,5/120 v délce 12,5km	✓
11) osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Luboš Štancil D48 MÚK Běloutín – Rybí, EIA Předpokládaná cena stavby I. etapy: 2 704 000 000 Kč (bez DPH) Poddodavatel	✓
12) osoba připravující rozptylové studie	Ing. Hana Konečná D48 MÚK Běloutín – Rybí, EIA Vyhotovení rozptylové studie Předpokládaná cena stavby I. etapy: 2 704 000 000 Kč (bez DPH) Poddodavatel	✓
13) osoba koordinátora BOZP	Petr Kudláček D11 stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice Stavební náklady v Kč bez DPH: 6,1 mld Projektový stupeň: DSP – plán BOZP	✓
14) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	Ing. Jiří Záruba R7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu podrobný geotechnický průzkum pro zkapacitnění stávající dvoupruhové pozemní komunikace na čtyřpruhovou cena stavby 685 mil. Kč bez DPH (dle smlouvy) Poddodavatel	✓
15) osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Petr Kudláček D11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice Délka čtyřpruhové pozemní komunikace 15,190km	✓
16) osoba zajišťující inženýrskou činnost	Petr Kudláček Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín – Borek Délka čtyřpruhové pozemní komunikace 10,680km	✓
17) osoba BIM manažera	Paul Briedis North South Corridor, N101 Contract Stavební náklady v Kč bez DPH: SGD(S\$) 635.8 mil = 10.261 mld Kč* (* Převedeno kurzem ČNB ze dne 1.2.2021, kdy 1SGD=16,138CZK) Délka praxe 11 let	✓
18) osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	JUDr. Ladislav Břeský 48 Frýdek-Místek, obchvat Sp.zn. MMFM_S 10019/2011/OÚRaSŘ/KupP Poddodavatel	✓
19) osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Lukáš Ptáček D3 0309/II Ševětín – Borek – technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu Poddodavatel	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
i - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě	1) R11 1109 Trutnov – státní hranice DUR Čtyřpruhová pozemní komunikace délky 21,1 km	✓

minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	Dokončení 10/2017 2) I/27 Plasy, obchvat DUR Dvoupruhová pozemní komunikace délky 5,750 Km 03/2017	
ii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) D4 Milín – Lety Aktualizace DSP Čtyřpruhová pozemní komunikace délky 11,6 km Dokončení 11/2019 2) D4 Čimelice – Mirovice Aktualizace DSP Čtyřpruhová pozemní komunikace délky 8,46 km Dokončení 06/2019	✓
iii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice VD-ZDS Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 15,21km Dokončení 10/2017 2) R35 Časy - Ostrov VD-ZDS Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 14,7km Dokončení 04/2017	✓
iv - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) R11 1109 Trutnov – státní hranice DUR SO 209 Most na D11 přes Poříčí v km 140,450 Čtyřpruhová pozemní komunikace Délka přemostění 688 m Dokončení 10/2017 2) R11 1109 Trutnov – státní hranice DUR SO 216 Most na D11 přes Lampertice Čtyřpruhová pozemní komunikace Délka přemostění 327 m Dokončení 10/2017	✓
v - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 203 Most přes Labe a Slepé Rameno Čtyřpruhová pozemní komunikace Délka mostu 255 m Dokončení 10/2017 2) D4 Milín – Lety Aktualizace DSP SO 208 Most přes II/604 v km 59,646 Čtyřpruhová pozemní komunikace délka mostu 216,6 m Dokončení 11/2019	✓

vii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) D11 1106 Hradec Králové – Smiřice VD-ZDS SO 209 Most přes Trotinu Čtyřpruhová pozemní komunikace Délka mostu 406 m Dokončení 05/2017 2) R35 Časy - Ostrov VD-ZDS SO 213 Most na R35 přes údolí Loučné Čtyřpruhová pozemní komunikace Délka mostu 450 m Dokončení 04/2017	✓
vii-zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dvoupruhové pozemní komunikace délky 3 km	1) R35 Sadová – Plotiště DUR, IČ ÚR Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 7,8km Dokončení 04/2017 2) R11 1109 Trutnov – státní hranice DUR, IČ ÚR Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 21,1km Dokončení 12/2019	✓
viii - 2 (dvou) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) D7 Panenský Týnec, zkapacitnění, IČ SP Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 3,5 km Dokončení 05/2019 2) D11 1106 Hradec Králové - Smiřice IČ SP Čtyřpruhová pozemní komunikace v délce 15,4 km Dokončení SP vydána 06/2017 a 01/2018	✓
ix - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni TES ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) I/36 Holice – Čestice, přeložka TES Dvoupruhová pozemní komunikace v délce 14,4 km Dokončení 09/2018	✓
x - 1 (jedné) zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace	1) I/36 Sezemice - obchvat DSP - zpracování plánu BOZP BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace v délce 6,8km Dokončení 04/2017	✓
xi - 1 (jedné) zakázky týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace	1) I/9 Dubá, obchvat AD Výkon autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace Dokončení 12/2017	✓
xii - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	1) I/33 Náchod – obchvat, zpracování Aktualizace záměru projektu vč. ekonomické posouzení proveditelnosti	✓

	Dvoupruhová pozemní komunikace Dokončení 07/2017 2) D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, Aktualizace záměru projektu včetně Ekonomického hodnocení proveditelnosti Čtyřpruhová pozemní komunikace Dokončení 12/2017	
xiii - 2 (dvou) zakázek týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	1) D3 0309/II Ševětín – Borek – technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu Dokončení 03/2020 Poddodavatel 2) I/38 Jihlava, mosty přivaděč, asistence s administrací změn Závazků pro rok 2018-2019 Dokončení 12/2019 Poddodavatel	✓
xiv - 2 (dvou) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu o finančním objemu větším než 4.500.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku, poskytnutých v posledních 5 (pěti) letech na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D35 Opatovec – Staré Město, podrobný GTP, 1. úsek 10,262 mil. Kč bez DPH Dokončení 04/2020 Poddodavatel 2) D35 Opatovec – Staré Město, předběžný geotechnický průzkum 22,095 mil. Kč bez DPH Dokončení 02/2016 Poddodavatel 3) I/20 Pištín – České Vrbné, podrobný geotechnický průzkum 8,771 mil. Kč bez DPH Dokončení 02/2017 Poddodavatel	
xv - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP cyklostezky délky alespoň 1 km.	1) Cyklistická stezka I/36 Trnová- Fáblůvka- Dubina, PD+IČ Délka cyklostezky 4km Dokončení 05/2017 2) Cyklostezka „Do práce na Kole“ v Mladé Boleslavi Délka cyklostezky 1,5km Dokončení 12/2017	
xvi - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP parkoviště P+R.	1) D1109 Odpočívky Bernartice a Královec - DÚR/IČ a DSP/IČ Čtyřpruhová pozemní komunikace 69 míst pro stání motorových vozidel na každé straně	

	Dokončení 10/2020 2) Projektové práce - parkoviště 13 a 8 brány Parkoviště se 150 místy pro stání motorových vozidel Dokončení 12/2019	
xvii - 1 služby, jejímž předmětem bylo vypracování BIM modelu stavby nebo stavebního objektu pro stavbu v univerzálním výměnném formátu pro BIM (IFC), investiční náklady předmětné stavby nebo stavebního objektu (skutečné nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu) byly ve výši min. 100 mil. Kč	1) D11 1109 Trutnov- státní hranice, DUR Vypracování BIM modelu stavby čtyřpruhová Dokončení 10/2020	
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. 2) IBR Consulting s.r.o. 3) AZ GEO s.r.o. 4) SGS Geotechnika a.s.	
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 12.1.2021 2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.3.2021 3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 3.3.2021 4) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.1.2021	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) osoba poskytující právní poradenství 2) osoba zajišťující technickou asistenci a prokázání části technické kvalifikace 3) osoba v oboru rozptylových studií a odborných posudků a osoba provádějící posuzování vlivu na životní prostředí 4) osoba projektanta v oboru inženýrské geologie, prokázání části technické kvalifikace	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Výpis z evidence RT fyzických osob Marek Vosátka ze dne 13.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Martin Heiplík ze dne 11.1.2021, Výpis z evidence RT Ladislav Břeský ze dne 12.1.2021, Výpis z evidence RT	✓

	právnických osob Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. ze dne 12.1.2021, Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 20.1.2021, Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 2.2.2021, Čestné prohlášení dodavatele ze dne 8.3.2021, Výpis z obchodního rejstříku ze dne 12.1.2021 2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.3.2021 3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 3.3.2021 4) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.1.2021	
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) Písemný závazek jiné osoby ze dne 8.3.2021 2) Písemný závazek jiné osoby ze dne 8.3.2021 3) Písemný závazek jiné osoby ze dne 4.3.2021 4) Písemný závazek jiné osoby ze dne 9.3.2021	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Společenská smlouva ze dne 10.3.2021	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	zaměstnanci – 120 - Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. zaměstnanci – 165 - Valbek, spol. s.r.o.	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Společenská smlouva ze dne 10.3.2021, článek 2.5	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 2.3.2021	✓

ÚČASTNÍK	HBH / LINK / GEOtest / Arch.Design	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	4	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
HBH Projekt spol s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 11.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 11.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 11.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 11.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 30.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 11.2.2021	✓
Link projekt s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 30.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 30.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 30.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 30.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 30.3.2021	✓
GEOtest a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 29.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 29.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 29.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 29.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 29.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 29.3.2021	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 29.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 29.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 29.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 29.3.2021	✓
Arch.Design s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 31.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 31.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 31.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 31.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 31.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 31.3.2021	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	HBH Projekt spol s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Link projekt s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	GEOtest a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Arch.Design s.r.o. – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) HBH Projekt spol s.r.o., Link projekt s.r.o., GEOtest a.s., GEOtest a.s., Arch.Design s.r.o. (ii) HBH Projekt spol s.r.o., (iii) GEOtest a.s. (iv) HBH Projekt spol s.r.o., GEOtest a.s., Arch.Design s.r.o.	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. dopravní stavby b. pozemní stavby c. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství d. mosty a inženýrské konstrukce e. technologická zařízení staveb	1. a HBH Projekt spol s.r.o. 1. b HBH Projekt spol s.r.o. 1. c HBH Projekt spol s.r.o.	✓

f. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení g. geotechnika h. městské inženýrství 2. osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4. doklad o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 6. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 7. oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, a to k provádění geotechnických průzkumů		1. d HBH Projekt spol s.r.o. Link projekt s.r.o. 1. e HBH Projekt spol s.r.o. 1. f HBH Projekt spol s.r.o. 1. g GEOtest a.s. 1. h HBH Projekt spol s.r.o. 2. HBH Projekt spol s.r.o. 3. HBH Projekt spol s.r.o. 4. HBH Projekt spol s.r.o. 5. HBH Projekt spol s.r.o. 6. GEOtest a.s. 7. GEOtest a.s.	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE			
NEBYLA POŽADOVÁNA			–
TECHNICKÁ KVALIFIKACE			✓
Členové týmu			
1) HIP	Otakar Hornocho Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice – Kojetín Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 916 356 229 Kč		✓

	Délka praxe 41 let Další uvedeny v Seznamu osob	
2) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	Otakar Horno Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice – Kojetín Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 916 356 229 Kč Délka praxe 41 let Další uvedeny v Seznamu osob	✓
3) zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	Milan Šik Dálnice D1 – SSÚD Ivanovice na Hané Stavební náklady v Kč bez DPH: 4,780 mld. Kč Délka praxe 33 let	✓
4) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Radim Špaček Most ev. č. 437-010, Lipník nad Bečvou Délka mostního objektu v m: 101,04 m Délka praxe 21 let	✓
5) zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	Stanislav Masařík R55 5507 Babice – Staré Město Stavební náklady v Kč bez DPH: 3 137 941 963 Kč Délka praxe 42 let	✓
6) zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	Pavel Gerych Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov - Mořice Stavební náklady v Kč bez DPH: 4,780 mld. Kč Délka praxe 36 let	✓
7) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Jana Ocásková R55, stavba 5511 Bzenec -Přívov - Rohatec, DÚR Stavební náklady v Kč bez DPH: 5 136 730 679,- Kč Délka praxe 30 let	✓
8) zodpovědný projektant v oboru geotechnika	Hynek Janků CORRIDOR Vc MOTORWAY PROJECT LOT4: ZENICA BYPASS, SUBSECTION I:DRIVUŠA – KLOPČE DETAILED DESIGN, - podrobný geotechnický průzkum v Bosně a Hercegovině Stavební náklady v Kč bez DPH: 3,875 mld. Kč Projektový stupeň: Geotechnická část podrobného GTP pro DSP, geotechnický projekt, čtyřpruhové PK Délka praxe 22 let	✓
9) projektant v oboru elektrotechnika	Stanislav Masařík R55 5507 Babice – Staré Město Stavební náklady v Kč bez DPH: 3 137 941 963 Kč Délka praxe 42 let	✓
10) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Tomáš Macíček I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Stavební náklady v Kč bez DPH: 357 mil. Kč Délka praxe 15 let Poddodavatel Josef Zachař	✓

	D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 675 880 829 Kč Délka praxe 39 let Poddodavatel	
11) osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Tomáš Šíkula I/46 Olomouc – východní tangenta, vypracování dokumentace EIA + technický podklad pro EIA Stavební náklady v Kč bez DPH: 2,633 mld. Kč Délka praxe 23 let	✓
12) osoba připravující rozptylové studie	David Kouřil D35 Džbánov – Litomyšl, DÚR/IČ Stavební náklady v Kč bez DPH: 4,416 mld. Kč Délka praxe 15 let	✓
13) osoba koordinátora BOZP	Jiří Perďoch D46 Prostějov - oprava mostů D46 -014..1,2, v projektové přípravě DSP, Stavební náklady v Kč bez DPH: 380.000 mil. Kč Délka praxe 5 let Poddodavatel	✓
14) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	David Rupp I/55 Břeclav, obchvat podrobný GTP – podrobná etapa geotechnického průzkumu pro obchvat Břeclavi na silnici I/55 Stavební náklady v Kč bez DPH činí 1 124 000 000, - Pozice: odborný řešitel úkolu Projektový stupeň – GTP pro DSP čtyřpruhové PK Délka praxe 24 let	✓
15) osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Alena Damková Dálnice D 1, stavba 0137 Přerov – Lipník IČ - SP Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 717 043 775 Kč Pozemní komunikace: čtyřproudová Délka pozemní komunikace: 14,3 km Délka praxe 12 let	✓
16) osoba zajišťující inženýrskou činnost	Alena Damková Dálnice D 1, stavba 0137 Přerov – Lipník IČ - SP Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 717 043 775 Kč Pozemní komunikace: čtyřproudová Délka pozemní komunikace: 14,3 km Délka praxe 12 let	✓
17) osoba BIM manažera	Michal Kejík Nemocnice novej generácie – Svet Zdravia Pozemní stavba Stavební náklady v Kč bez DPH: 1 760 mil Kč Délka praxe 13 let	✓
18) osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	Daniela Chromková Dálnice D 1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, IČ-SP,MPV Stavební náklady v Kč bez DPH: 2 717 043 775 Kč Praxe 11 let	✓
19) osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Martin Smola R7 Postoloprty – MÚK Bítov Stavební náklady v Kč bez DPH: 348 726 555 Kč Délka praxe 5 let	✓

	Poddodavatel	
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
i - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ Vypracování projektové dokumentace Čtyřpruhová komunikace 10,789 km 04/2017 2) I/46 Olomouc - východní tangenta, DÚR/IČ Vypracování projektové dokumentace Čtyřpruhová komunikace 7,350 km 12/2017	✓
ii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) D55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ Vypracování projektové dokumentace Čtyřpruhová komunikace 8,300 km Dokončení 12/2017 2) D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ Vypracování projektové dokumentace Čtyřpruhová komunikace 8,800 km Dokončení 12/2016	✓
iii - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) Rychlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD Vypracování projektové dokumentace Čtyřpruhová komunikace 4,300 km Dokončení 12/2017 2) PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 - 31,9 vlevo (DSP/PDPS) Vypracování projektové dokumentace Dvoupruhová komunikace 10,700 km Dokončení 04/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
iv - Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ Čtyřpruhová komunikace 10,789 km Most SO 207 Dokončení 04/2017 2) D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ Čtyřpruhová komunikace 10,789 km Most SO 204 Dokončení 04/2017	✓
v - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové	1) I/35 Lešná - Palačov, DSP/IČ, VD-ZDS/AD Čtyřpruhová komunikace 8,617 km Most SO 204 Dokončení 11/2017	✓

pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	2) D52 5206 Perná st. hranice ČR/Rakousko 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP/IČZDS/AD	
vi - 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD Čtyřpruhová komunikace 4,300 km Most SO 201 Dokončení 12/2017 2) Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD Čtyřpruhová komunikace 4,300 km Most SO 202 Dokončení 12/2017	✓
vii-zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dvoupruhové pozemní komunikace délky 3 km	1) R55 5502 Kokory - Přerov IČ Čtyřpruhová komunikace 5,960 km Dokončení 07/2017 2) II/416 Blučina, obchvat IČ Dvoupruhová komunikace 4,475 km Dokončení 1/2019	✓
viii - 2 (dvou) zakázek zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) D55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ Čtyřpruhová komunikace 8,5 km Dokončení 11/2020 2) D55 5508 Staré Město – Moravský Písek, DSP/IČ IČ – SP, MPV Čtyřpruhová komunikace 8,8 km Dokončení 09/2020	✓
ix - 1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni TES ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D35 Džbánov - Litomyšl, technická studie estakády v OPVZ Pekla TES Čtyřpruhová komunikace Dokončení 03/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
x - 1 (jedné) zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace	1) D55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ Vypracování projektové dokumentace vč. plánu BOZP Dokončení 12/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xi - 1 (jedné) zakázky týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace	1) II/112 Telč - Želetava, 1. etapa, úsek č. 2 Výkon autorského dozoru Dvoupruhová komunikace 5,300 km Dokončení 10/2016	✓
xii - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	1) Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská Záměr projektu	✓

	Dvoupruhová komunikace Dokončení 12/2016 2) I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí Záměr projektu Čtyřpruhová komunikace Dokončení 12/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	
xiii - 2 (dvou) zakázek týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	1) D49 4+01 Hulín Fryšták, technická asistence v rámci obnovení realizace stavby Dokončení 12/2018 Poddodavatel 2) I/20 a II/231 V Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa – technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby Dokončení 09/2019 Poddodavatel	✓
xiv - 2 (dvou) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu o finančním objemu větším než 4.500.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku, poskytnutých v posledních 5 (pěti) letech na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) D1 01191 úseky A, B a C, GTP/ podrobná etapa geotechnického průzkumu pro rekonstrukci a rozšíření dálnice D1 do podoby 6ti pruhu v úsecích 01191.A MÚK Brno jih v délce 1,500 km, 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum v délce 4,910 km a 01191.C Brno centrum – Brno jih v délce 1,440 km Dokončení 08/2018 2) D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2, předběžný GTP / předběžná etapa geotechnického průzkumu dálničního úseku D52 včetně 4 MÚK a 12 mostních objektů Dokončení 06/2019 3) I/55 Břeclav, obchvat –podrobný GTP / geotechnický průzkum pro silnici I. třídy plnící funkci obchvatu města Břeclav včetně 22 mostních objektů a 1 podchodu pro pěší. Dokončení 12/2020	✓
xv - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP cyklostezky délky alespoň 1 km.	1) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká – I. a II. Etapa Vypracování projektové dokumentace Dokončení 07/2018	✓

	2) Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447 Vypracování projektové dokumentace Dokončení 10/2018 3) Cyklostezka Bečva - k. ú. Černotín, k. ú. Ústí - etapa 2 Cyklostezka vč. odbočných větví Vypracování projektové dokumentace Dokončení 09/2018	
xvi - 2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP parkoviště P+R.	1) Město Šternberk – parkoviště ulice Dlouhá Vypracování projektové dokumentace DUR Parkoviště P+R 165 stání osobních vozidel Dokončení 06/2017 2) Město Šternberk – parkoviště ulice Dlouhá Vypracování projektové dokumentace DSP Parkoviště P+R 165 stání osobních vozidel Dokončení 06/2020	✓
xvii - 1 služby, jejímž předmětem bylo vypracování BIM modelu stavby nebo stavebního objektu pro stavbu v univerzálním výměnném formátu pro BIM (IFC), investiční náklady předmětné stavby nebo stavebního objektu (skutečné nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu) byly ve výši min. 100 mil. Kč	1) Nemocnice novej generácie – Svet Zdravi Dokončení 11/2019 2) Rekonstrukce Nejvyššího soudu v Brně Dokončení 09/2019	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) Arrano Group s.r.o. 2) Contract management, a.s. 3) GEOCENTRUM spol s.r.o. zeměměřičská a projekční kancelář 4) GEOS SILESIA s.r.o. 5) Ing. Linda Smítalová	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 7.1.2021 2) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 5.3.2021	✓

	3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.2.2021 4) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 6.1.2021 5) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 31.3.2021	
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) koordinátor BOZP 2) zajištění technické asistence 3) Výkon zeměměřičských činností 4) Výkon zeměměřičských činností 5) Výkon projekční činnosti	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 7.1.2021 2) Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 6.1.2021, Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 11.1.2021, Výpis z Obchodního rejstříku ze dne 12.2.2021, Výpis z evidence RT právnických osob ze dne 5.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Michal Hlavnička ze dne 6.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Martina Veselá ze dne 12.1.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Václav Větrovský ze dne 30.1.2021, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 5.3.2021 3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.2.2021 4) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 6.1.2021, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 31.3.2021, Výpis z RT právnických osob ze dne 6.1.2021, Výpis z RT fyzických osob Josef Zachař ze dne 17.3.2021, Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 11.1.2021 5) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 31.3.2021, Výpis z evidence RT fyzických osob Ing. Linda Smítalová ze dne 15.3.2021, Potvrzení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc ze dne 16.3.2021	✓

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 29.3.2021 2) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 29.3.2021 3) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 29.3.2021 4) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 29.3.2021 5) Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 30.3.2021	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o společnosti ze dne 31.3.2021	✓
FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	zaměstnanci – 94 - HBH Projekt spol s.r.o.	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o společnosti ze dne 31.3.2021, č. 4.2	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc od jednotlivých účastníků společnosti	✓

ÚČASTNÍK	MP+SP+PUDIS+SEU-RD KSÚS P+R BIM	
POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY	5	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
METROPROJEKT Praha a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 18.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 10.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 18.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 10.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 18.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 10.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 18.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 10.2.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 18.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 10.2.2021	✓
SUDOP PRAHA a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 8.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 8.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 8.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 8.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 24.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 8.3.2021	✓
PUDIS a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 26.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 26.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 26.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 26.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 26.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 26.3.2021	✓

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 26.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 26.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 26.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 26.3.2021	✓
SUDOP EU a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 23.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 23.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 23.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 23.3.2021	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Čestné prohlášení dodavatele ze dne 22.3.2021 Výpis ze SKD ze dne 23.3.2021	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	METROPROJEKT Praha a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SUDOP PRAHA a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	PUDIS a.s. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	SUDOP EU a.s. – Výpis SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) METROPROJEKT Praha a.s., SUDOP PRAHA a.s., PUDIS a.s., SUDOP EU a.s. (ii) METROPROJEKT Praha a.s., SUDOP PRAHA a.s., PUDIS a.s., SUDOP EU a.s. (iii) METROPROJEKT Praha a.s., SUDOP PRAHA a.s., PUDIS a.s., SUDOP EU a.s. (iv) SUDOP PRAHA a.s., PUDIS a.s.	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: a. dopravní stavby b. pozemní stavby c. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství d. mosty a inženýrské konstrukce e. technologická zařízení staveb	1. a METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 1. b METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s.	✓

f. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení g. geotechnika h. městské inženýrství 2. osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4. doklad o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 6. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 7. oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, a to k provádění geotechnických průzkumů	1. c METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 1. d METROPROJEKT Praha a.s. PUDIS a.s. 1. e METROPROJEKT Praha a.s. PUDIS a.s. 1. f SUDOP PRAHA a.s. 1. g METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 1. h SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 2. METROPROJEKT Praha a.s. 3. METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 4. METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 5. METROPROJEKT Praha a.s. SUDOP PRAHA a.s. PUDIS a.s. 6. METROPROJEKT Praha a.s. PUDIS a.s. 7. PUDIS a.s.	
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		

NEBYLA POŽADOVÁNA		—
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu		
1) HIP	Ing Petr Vyskočil II/244 propojení silnic 11/9 a 1/16, rekonstrukce Stavební náklady v Kč bez DPH: 654 mil Kč Délka praxe 19 let	✓
2) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	Ing. Jaroslav Vala Městský okruh Prašný most - Špejchar, stavba ev č 0080 Prašný most - Špejchar Stavební náklady v Kč bez DPH: 2,806 mil Kč Délka praxe 41 let	✓
3) zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	Ing. Pavel Burian Městský okruh Prašný most - Špejchar, stavba ev č 0080 Prašný most - Špejchar Stavební náklady v Kč bez DPH: 2,806 mil Kč Délka praxe 25 let	✓
4) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Tomáš Martínek „Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice“ Délka mostního objektu v m 839 m Délka praxe 25 let	✓
5) zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Václav Misárek D3 0310/1 - Úsilné — Hodějovice, DSP/1Č/ZDS /AD Stavební náklady 3,2 mil Kč Délka praxe 40 let	✓
6) zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	Ing. Jan Zídka Výstavba trasy I D metra v Praze, provozní úsek i D3 Pankrác – Náměstí Míru Délka praxe 12 let	✓
7) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Martin Kašpar Dálnice D47. stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín Stavební náklady v Kč bez DPH: 5 529 mld Kč Délka praxe 23 let	✓
8) zodpovědný projektant v oboru geotechnika	Ing. Maroš David Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice - Slivenec Stavební náklady v Kč bez DPH: 3,9 mld Kč Délka praxe 19 let	✓
9) projektant v oboru elektrotechnika	Ing. Václav Misárek D3 0310/1 - Úsilné — Hodějovice, DSP/1Č/ZDS /AD Stavební náklady 3,2 mil Kč Délka praxe 40 let	✓
10) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Roman Čítek Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín Stavební náklady v Kč bez DPH: 5,529 mil Kč Délka praxe 33 let	✓

11) osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Olga Šambergerová (roz. Dlesková) D4 křižovatka H/118- Milín, D4 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku - křižovatka 11U18- Milín - Mirovice, rozšíření Stavební náklady v Kč bez DPH: 16,55 mil Kč Délka praxe 16 let	✓
12) osoba připravující rozptylové studie	Ing. Blanka Novotná (roz. Velebná) „R6 Lubenec - obchvat, I etapa“ Stavební náklady v Kč bez DPH: 1 350,315 mil Kč Délka praxe-rozptylové studie 9 let	✓
13) osoba koordinátora BOZP	Ing. Radmila Šmeráková (roz. Svrčková) DI Modernizace - úsek 11, EXIT Koberovice- EXIT 90 Humpolec, DSP/PDPS Stavební náklady v Kč bez DPH: 868 135 861,- Kč Délka praxe 24 let	✓
14) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. František Dragoun D35 Džbánov - Litomyšl, podrobný geotechnický průzkum stavby pozice: odborný řešitel Stavební náklad v Kč bez DPH: 3 835 864 312- Kč Délka praxe 15 let	✓
15) osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Ing. Vladana Čížková (roz. Kačerova) 1I/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu) Stavební náklady v Kč bez DPH: 77 mil Kč, délka komunikace: 6,411 km. Délka praxe 41 let	✓
16) osoba zajišťující inženýrskou činnost	Ing. Vladana Čížková (roz. Kačerova) 1I/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu) Stavební náklady v Kč bez DPH: 77 mil Kč, délka komunikace: 6,411 km. Délka praxe 41 let	✓
17) osoba BIM manažera	Ing. Jiří Platil Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) Stavební náklady 3,579 mld Kč Délka praxe 9 let	✓
18) osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	Mgr. Markéta Svobodová (roz. Roubínková) Modernizace trati Horusice - Veselí n L Stavební náklady: 1 500 000 000,- Kč Praxe 21 let	✓
19) osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Petr Cmíral Monitoring a kontrola stavby Rychlostní silnice R6- úsek Nové Sedlo - Sokolov Stavební náklady v Kč bez DPH: 2,734 mld Kč Délka praxe 38 let	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
i-1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) Dálnice D11, stavba 1109 Trutnov – státní hranice DÚR Novostavba R25,5/120 délky 21,28 km s tunely 05/2015 - 06/2017 2) I/27 Kaznějov, obchvat DÚR Novostavba silnice kategorie S9,5/70	✓

	délky 8,422 km 09/2016 – 10/2019 3) R11 1108 Jaroměř – Trutnov/DÚR, IČ – ÚR Čtyřpruhová pozemní Komunikace (dálnice II. třídy v extravilánu) celkové délky 19,63 km. Dokončení 04/2021 Další uvedeny v Seznamu služeb	
ii-2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) „II/124 Hostišov - Jiřetice (hranice Rekonstrukce komunikace II/124 v délce 6,411 km Dokončení 08/2017 2) „II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice DSP, IČpro SP, PDPS, AD Rekonstrukce komunikace II/240 v délce 3,4 km Dokončení 07/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
iii-2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km	1) I/16 Nová Paka – Obchvat, VD-ZDS + TP + AD, VD-ZDS Přeložka pozemní komunikace I/16, Dvoupruhová komunikace v kategorii S11,5/70 v délce 8,48 km Dokončení 11/2020 2) D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD/DSP, IČ – SP, PDPS, AD Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 8,646 km (dálnice I. třídy v extravilánu) Dokončení 12/2021 3) D3 0310/II – Hodějovice – Třebonín, VD-ZDS/VD-ZDS Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 12,536 km (dálnice I. třídy v extravilánu) Dokončení 07/2018	✓
iv-2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR ke stavbě jednoplošného nebo víceplošného mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové	1) Dálnice D11, stavba 1109 Trutnov – státní hranice DÚR Novostavba R25,5/120 délky 21,28 km s tunely a 4 mosty Dokončení 06/2017	✓

pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	2) I/27 Kaznějov, Obchvat DÚR, IČ Novostavba silnice kategorie S9,5/70 délky 8,422 km, most na I/27 Dokončení 10/2019 Další uvedeny v Seznamu služeb	
v-2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) Modernizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) Projekt stavby (DSP, PDPS) Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) v celkové délce 5,770 km. Dokončení 09/2020 2) D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD/DSP, IČ – SP, AD Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 12,536 km (dálnice I. třídy v extravilánu) Dokončení 07/2018 3) D35 Hořice – Sadová, DSP/IČ/DSP, IČ – SP Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 10,450 km (dálnice II. třídy v extravilánu) Dokončení 03/2021	✓
vi-2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ke stavbě jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 80 m	1) I/16 Nová Paka – Obchvat, VD-ZDS + TP + AD VD-ZDS Přeložka pozemní komunikace I/16, Dvoupruhová komunikace v kategorii S11,5/70 v délce 8,48 km Dokončení 11/2020 2) D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD/DSP, IČ – SP, AD Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 12,536 km (dálnice I. třídy v extravilánu) Dokončení 07/2018 3) D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD/DSP, IČ – SP, PDPS, AD Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 8,646 km (dálnice	✓

	I. třídy v extravilánu) Dokončení 12/2021	
vii - 2 (dvou) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) I/27 Kaznějov, Obchvat DÚR, IČ Novostavba silnice kategorie S9,5/70 délky 8,422 km, most na I/27 Dokončení 10/2019 2) R7 Slaný hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice DÚR, IČ Dokončení 1/2017	✓
viii-2 (dvou) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km	1) II/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu) DSP, IČ pro SP Dokončení 01/2018 2) II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice DSP, IČ pro SP, PDPS, AD Dokončení 07/2018 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
ix-1 (jedné) zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni TES ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) I/23 Třebíč – obchvat TES Dokončení 11/2017 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
x-1 (jedné) zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace	1) D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD/DSP, IČ – SP, AD Čtyřpruhová pozemní komunikace celkové délky 12,536 km (dálnice I. třídy v extravilánu) Dokončení 07/2018	✓
xi-1 (jedné) zakázky týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace	1) Bělá pod Bezdězem, Průtah DÚR, DSP, DVZ, IČ pro ÚR a SP, AD Dokončení 2016 Další uvedeny v Seznamu služeb	✓
xii-2 (dvou) zakázek týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	1) I/16 Mělnické Vtelno, obchvat - Vypracování záměru projektu Dvoupruhová pozemní komunikace o celkové délce 5,0 km Dokončení 07/2019 2) I/2 Pardubičky – Sezemice, záměr Projektu Dvoupruhová pozemní komunikace o celkové délce 4,715 km Dokončení 04/2020	✓

xiii-2 (dvou) zakázek týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	1) I/16 Nová Paka – Obchvat, VD- ZDS + TP + AD, VD-ZDS Dokončení 02/2021 2) D35 Staré Město-Mohelnice, expertní posouzení GTP, technická pomoc Dokončeno 05/2019 3) I/38 Církvice obchvat-expertíza PDPS, technická pomoc Dokončení 09/2018 4) I/34 Vranín-Třeboň, odborný dohled při realizaci před. GTP, technická pomoc Dokončení 11/2017	
xiv-2 (dvou) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu o finančním objemu větším než 4.500.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku, poskytnutých v posledních 5 (pěti) letech na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace	1) I/26 D5 - Stod, přeložka - podrobný GTP Dvoupruhová komunikace o celkové délce 12,510m Dokončení 02/2020 2) I/27 Kaznějov - obchvat - podrobný GTP Dvoupruhová komunikace o celkové délce 8,422 km Dokončení 02/2020 3) I/20 Chválenice - přeložka, předběžný Geotechnický průzkum Dvoupruhová komunikace o celkové délce 7, 620 km Dokončení 05/2019	✓
xv-2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP cyklostezky délky alespoň 1 km.	1) Cyklo - Krejčířek, Praha 3 a 8, č. akce 2920124 – DUR Cyklostezka o celkové délce 1623m Dokončení 05/2015 2) I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, akt. DÚR + IČ pro ÚR SO 135 Stezka podél silnice I/2 Dokončení 05/2017	✓
xvi-2 (dvou) zakázek týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP parkoviště P+R.	1) Výstavba dopravního terminálu města Litvínov DÚR, DSP, PDPS Rekonstrukce dopravní terminál Litvínov. Terminál je propojen s parkovištěm P+R s kapacitou 76+4 míst, K+R a B+R. Dokončení 11/2019 2) Modernizace trati Kladno	✓

	(včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně) DSP+PDPS Stavba obsahuje dvě P+R o celkové kapacitě 273 parkovacích míst pro automobily (P+R1 43+3, P+R2 219+8) Dokončení 10/2020	
xvii-1 služby, jejímž předmětem bylo vypracování BIM modelu stavby nebo stavebního objektu pro stavbu v univerzálním výměnném formátu pro BIM (IFC), investiční náklady předmětné stavby nebo stavebního objektu (skutečné nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu) byly ve výši min. 100 mil. Kč	1) Argentinská Office Building PDPS Novostavba administrativní budovy nacházející se v Praze 7 definovaná ulicí Argentinskou a Plynární. Zpracování 3D parametrického modelu BIM, včetně zpracování všech technologických profesí v BIM ve stupni dokumentace pro provedení stavby Dokončení 05/2017	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
NEBYLO POŽADOVÁNO		—
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 5.4 ZD	1) cadconsulting, spol s.r.o. 2) HG partner s.r.o.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.3.2021 2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11.3.2021	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	1) BIM koordinátor 2) Část díla v oboru vodohospodářské stavby	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8.3.2021 2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11.3.2021	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	1) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo ze dne 18.3.2021 2) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo ze dne 23.3.2021	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 26.3.2021	✓

FORMULÁŘ 2.3 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY		
zaměstnanci	zaměstnanci – 169 - METROPROJEKT Praha a.s. zaměstnanci – 88 – PUDIS a s. zaměstnanci - 23 – SUDOP EU a.s. zaměstnanci - 274 – SUDOP Praha a.s.	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti	Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 26.3.2021, čl. I	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Plná moc ze dne 23.3.2021	✓

