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Příloha č. 2 Výzvy a zadávací dokumentace

Výkopové práce na archeologických nalezištích (dělník)
-	ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- 	ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- 	ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s nářadím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.
Skrývka půdy - jen ruční (dělník)
- 	ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci nářadí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).
Přemisťování zeminy (dělník)
- 	ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomocí nářadí (lopata, rýč, kolečko).

[bookmark: _GoBack]Dokumentátorské práce  (hlavní technik)
· kresebná, fotografická dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
· fotografická případně video dokumentace archeologických nálezů a situací,
· kontrola úplnosti terénní dokumentace,
· průběžné počítačové zobrazování nálezových situací.

Terénní technické práce  (technik, geodet)
· kresebná, fotografická, a formulářová dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
· fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
· provedení výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací nálezů,
· vyhledání a vyzvednutí movitých nálezů,
· evidence, očištění a zabalení všech movitých nálezů,
· zanesení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů,
· průběžné počítačové zobrazování nálezových situací,
· průběžnou evidenci a následný převoz získaných movitých nálezů do depozitáře dle požadavků zadavatele,
· materiální, technické zajištění a personální organizace výzkumu dle pokynů vedoucího ZAV
Další činnosti
· zajištění veškerého vybavení nářadím, nástroji a přístroji nutnými k provedení výše uvedené práce, včetně materiálu (kancelářského a obalového) 
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (helmy, vesty, proškolení pracovníků, likvidace odpadu)
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení daného archeologického výzkumu

Doba terénní části - od podepsání smlouvy maximálně 150 pracovních dnů, pracovní doba maximálně 7 - 18 hod.

	
	Sazba
	Hodiny
	Celkem

	Hlavní technik
	
	800
	

	Technik
	
	2 400
	

	Geodet 
	
	200
	

	Dělník
	
	5 200
	

	Celkem bez DPH
	
	
	



K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

K přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny může dojít pouze po odsouhlasení vedoucím výzkumu.
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