

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

IČ: 48683795

Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi

Zadavatel Vám dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel z vlastní vůle, za účelem předejití veškerých pochybností o souladu smlouvy s § 36 odst. 3 ZZVZ, upravuje odst. 1.13 smlouvy tak, že z něj vypouští první dvě věty. Ustanovení odst. 1.13 smlouvy tak nově zní: *„Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.“*

Za účelem maximálního předcházení všem pochybnostem či námitek dodavatelů ohledně zadávacích podmínek, zejm. ohledně možnosti svévolného ukončení smlouvy ze strany zadavatele, zadavatel dále přistupuje k dílčí změně ustanovení odst. 12.11 smlouvy, které nově zní:

„Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, změní-li se okolnosti, z nichž objednatel při vzniku závazku ze smlouvy vycházel. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.“

Upravená smlouva je zveřejněna na profilu zadavatele.

S ohledem na to, že nelze vyloučit, že provedené úpravy dodavatelé zohlední při přípravě nabídek, **přistupuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25.10.2021 v 10:00 hodin.**

Ing. Václav Bohata,
ředitel školy