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 V Říčanech dne 05.10.2021 

 Reg. č.: VZ-371/21 

 Č.j.: 1779/21/KSUS/R/BAL 

 Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

  

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-21 k veřejné zakázce „III/33716 Perštejnec, most ev.č. 

33716-1 II“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V položce č. 109 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 

800MM2 zadavatel uvádí množství 767,0 m. nemělo by být stejné množství jako v 

položce č. 30 tedy 76,7m? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Jedná se o překlep, zadavatel vydává opravený SP a upravuje maximální cenu. 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Žádáme o bližší specifikaci materiálu v položkách č. 96, 97 a 98 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel vydává opravený SP, specifikace upravena v rozsahu dle pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Žádáme o bližší specifikaci, jaký bude použit materiál pro zatrubnění DN 1000? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel vydává opravený SP, specifikace upravena v rozsahu dle pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Shledáváme rozpor na výkrese půdorysu (část C1, příloha 4) a v popisku vedení 

ČEZ. U vedení, kde by se dle legendy uvedené na výkrese, mělo nacházet 

NADZEMNÍ VEDENÍ VN, je v popisku uvedeno PODZEMNÍ VEDENÍ NN. 

Jedná se o místo v předpolí mostu, na straně, kde se nachází trafostanice. Prosíme o 

upřesnění o jaké vedení se tedy jedná. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotazovaná část vedení (křížící pozemní komunikaci) je podzemní do 1 kV – viz 

přiložená situace, která je součástí sdělení ČEZ Distribuce číslo 0100821075. 

 

 

Profil zadavatele  
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19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Je patrná chyba ve výkazu výměr u položky č. 109 

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  

767,000 

 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Ano – viz odpověď na dotaz č. 15. 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dle VZD ze dne 30.09.2021 všichni účastníci do nabídky doplní popis položky 

č.72 dle věty první tohoto vysvětlení. 

 

Dle vyjádření zadavatele není jasné kam konkrétně má uchazeč doplnit popis. 

Pokud se jedná o doplnění do soupisu prací, v takovém případě dle názoru 

uchazeče doplnění a aktualizace zadávací dokumentace je v kompetenci 

zadavatele. Prosím o vysvětlení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Odpověď na dotaz č. 14 se upravuje takto: Uchazeči nemusí upravovat text v popisu 

položky, ale budou uvažovat s množstvím dle vydané doplňující informace. 

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Výzva k podání nabídky bod 8.4 definuje 1 významnou zakázku spočívající v 

provedení stavebních prací v oblasti novostavby mostu. 

 

Připouští-li zadavatel prokázaní technické kvalifikace zakázkou spočívající v 

provedení stavebních prací v oblasti rekonstrukcí nebo opravy mostu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel trvá na významné zakázce spočívající v provedení stavebních prací 

v oblasti novostavby mostu.  

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá: 

 Neoceněný soupis prací.pdf 

 Neoceněný soupis prací.xlsx 

 Neoceněný soupis prací.xml 

 Situační výkres ČEZd – 0100821075 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 

15.252.904,66 Kč bez DPH. 

 

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: 15.10.2021 v 11:00. 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Ing. Jan Lichtneger, ředitel  


