Smlouva o dílo č.
Posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

název:
Středočeský kraj

adresa: Zborovská 11, 250 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zdeňkem Štětinou, ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje
IČ: 70891095        DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s.; č.ú. 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat  ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Štětina, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

Zhotovitel

název:

adresa:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č.ú.:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.
II.

Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je „Posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví“ v kategorii 11,5/90,  celková délka posuzovaného záměru cca 10 km. Jedná se o zajištění průběhu procesu vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví odpovídající rozsahu, účelu a charakteru stavby. 

Dílo bude zpracováno včetně nezbytných doplňujících průzkumů za účelem vydání stanoviska k posouzení vlivů tohoto záměru, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude strukturováno v rozsahu dle přílohy IV. tohoto zákona. Proces se bude týkat záměru výstavby přeložky  silnice II/240 mezi R7 a D8 (D8-R7, S11,5/90)“, úsek mezi  rychlostní silnic R7, dálnicí D8 a silnicí II.třídy č.II/101, který je situován ve Středočeském kraji a je uvažován v jedné aktivní variantě. Na tento záměr již byla zpracována Územně technická studie ověření trasy firmou VPÚ DECO PRAHA a.s.

2.1 Zhodnocena bude nulová varianta (současný stav) a aktivní varianta/varianty (projektovaná trasa přeložky).
2.2  Rozsah zpracování bude odpovídat zvolené zákonné struktuře dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Podrobnosti zpracovávaného díla budou před zahájením vlastních prací dále konzultovány s příslušným úřadem, a to pro upřesnění rozsahu a podrobnosti. 

 

2.3 Výstupem bude zpráva: Posouzení vlivu s přehlednými zákresy a tabulkami a dále příslušné odborné studie a vypořádání vyjádření a připomínek. 

2.4 Zakázka musí obsahovat aktualizaci, dopracování nebo nové zpracování následujících odborných podkladů a studií, a to především v souvislosti dopravních vazeb širšího okolí (okrajové podmínky budou určeny na vstupních jednáních):

· Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (možné ovlivnění lokalit Natura 2000).  

· Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (soulad – nesoulad) – povinná příloha oznámení EIA. 

· Hluková /akustická studie, včetně prověření uvažovaných navrhovaných opatření  – porovnání referenčního a výhledového stavu, včetně období výstavby a dalších sledovaných variant.

· Rozptylová studie – porovnání referenčního a výhledového stavu, včetně období výstavby a dalších sledovaných variant.

· Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - dle významu stavby a rozsahu dotčené populace, z hlediska hluku a rozptylu.

· Biologické hodnocení - se zaměřením na specifické a zvláště chráněné druhy v celém dotčeném území.

· Dendrologické hodnocení – včetně inventarizace všech dřevin, návrh kompenzační výsadby a doplnění vegetace v rozsahu území dotčeného stavbou i jeho blízkého okolí.

· Posouzení vlivu na krajinný ráz, doporučení vhodné varianty řešení a navržení adekvátních opatření z hlediska ochrany krajinného rázu dle standardní metodiky hodnocení.
· Posouzení možné fragmentace krajiny dle standardní metodiky hodnocení včetně navržení adekvátních minimalizačních a kompenzačních opatření.
· Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000.

· Inženýrsko-geologické posouzení zájmové oblasti.

· Hydrologické posouzení zájmové oblasti.

· Studie přínosu realizace záměru pro stávající sídla z hlediska změn dopravních intenzit, včetně změn emisního zatížení z komunikací - variantní modelové výpočty stavu  s investicí a bez investice v roce po uvedení do provozu a v návrhovém období.
· Studie snížení nehodovosti na trase a průtazích dotčených obcí.
2.5  Posouzení bude vycházet z rozsahu podkladu Územně technické studie ověření trasy silnice II/240 a dokumentace ve stupni DUR „Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu jako součást aglomeračního okruhu I. etapa a dalších adekvátních podkladů, a dále musí zahrnovat především:

· Popis a vyhodnocení všech kumulativních vlivů dosud známých záměrů připravovaných nebo již provozovaných v dotčeném území, zejména s ohledem na požadavek zachování kontinuity navazující dopravní sítě.

· Adekvátní vypořádání dalších relevantních připomínek vznesených v průběhu zpracování díla.

· Doložení výpočtu nárůstu množství odváděných dešťových vod. 

· Upřesnění a konkretizaci všech vstupů analýzy dopravního zatížení tak, aby byly jednoznačné a přehledné.

· Prověření a doporučení nejvhodnějších opatření pro prevenci a minimalizaci vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, které budou vycházet z odborných studií, jak technického, tak organizačního charakteru.

2.6 Jednotlivé fáze poté musí zohlednit a vypořádat všechny připomínky a vyjádření k danému záměru týkající se oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.
2.7. Součástí díla bude kompletní projednání Dokumentace do vydání rozhodnutí a veškeré činnosti s tím spojené včetně vypořádání případných připomínek dotčených orgánů státní správy, dotčených samospráv, občanských sdružení i jednotlivých občanů.
2.8 Zhotovitel se účastní projednání Dokumentace s volenými zástupci obcí, s veřejností a s dotčenými orgány státní správy. V případě potřeby bude dokumentace doplněna dle požadavků příslušných orgánů v koordinaci se zadavatelem.
2.9 Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však k řádnému plnění díla jsou nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
III.

Doba zhotovení díla, platnost smlouvy

3.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zpracování Dokumentace dle č. 100/2001 Sb. do 18 měsíců od podpisu této smlouvy.
3.2  K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván, e-mailem, faxem nebo písemně.
3.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. II. a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo z důvodu nepřidělení finančních prostředků objednateli, pozbývá smlouva uplynutím této lhůty platnosti.

IV. 
Splnění a předání díla
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo dle čl II. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo ověřených kopií.
4.2 Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo předáno objednateli.

4.3 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

4.4 Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v čl. III., může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen převzít.
4.5 K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
4.6 Místem plnění veřejné zakázky pro odevzdání PD je adresa sídla objednatele.

4.7 Dokumentace bude předložena v potřebném počtu výtisků (9 – 11 paré) a dat na digitálních nosičích (CD) dle požadavků dotčených orgánů státní správy. Počet výtisků a digitálních nosičů bude předem zkonzultován s objednatele a na příslušném úřadě posuzování vlivů na životní prostředí.
V. 
Cena díla

5.1 Cena za dílo  dle článku II. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši…..,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přístupná. K této ceně za dílo bude zhotovitel účtovat sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve, DPH ve výši….,-Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH….,-Kč.

5.2 Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 5.1. se člení dle níže uvedených častí díla takto:

a) kompletní dokumentace:

cena bez DPH ………,-Kč

                DPH………,-Kč

cena včetně DPH………,-Kč

b) inženýrská činnost:

cena bez DPH ………,-Kč

                DPH………,-Kč

cena včetně DPH………,-Kč

započteno v ceně dokumentace

Kontrolní součet činí:
cena bez DPH ………,-Kč

                DPH………,-Kč

Celková cena včetně DPH………,-Kč

5.3 Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.

VI. 
Platební podmínky

6.1  Zadavatel nebude poskytovat dodavateli služeb zálohu.

6.2 Realizované služby budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a bude v nich uveden název akce "Posouzení vlivu záměru přeložky silnice II/240 mezi R7 a D8 na životní prostředí a veřejné zdraví" a číslo smlouvy objednatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Vrácením pozbývá faktura splatnosti.
6.3 Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsaná z účtu objednatele. Při nedodržovaní této splatnosti je zhotovitel oprávněn objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.4  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu.

6.5 Faktury mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované služby do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH.

6.6 Smluvní strany se dohodly na pozastávce 10% z celkové ceny díla s tím, že bude objednatelem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.

6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VII. 
Podmínky provádění díla
7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.2 Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím osobám (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky,

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvu.

7.5 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.6 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle objednatele.

7.7 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném provedení dle čl. II. okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. V. bodu 5.2.
7.8 Zpracovatel prokáže, že členem řešitelského týmu bude osoba, která je držitelem autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., a dále je držitelem živnostenského listu s předmětem podnikání: Poradenská činnost v oblasti životního prostředí.
Dále bude členem řešitelského týmu osoba s autorizací nezbytnou ke zpracování níže uvedených odborných studií a podkladů.
7.9 Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo minimálně jedenkrát ke schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je zároveň povinen podat objednateli 1 x měsíčně písemnou informaci o postupu prováděných prací.
VIII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran

8.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických ( dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy tel. 257 280 302, email: kopriva@kr-s.cz
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah návrhů dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Ing. Zdeněk Štětina, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
8.2 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou…

IX. 
Záruky a reklamace

9.1 Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy.
9.2 V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamce zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů.
9.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

9.4 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X. 
Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými prácemi mimo nákladů spojených s odstoupení od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
10.2 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínu podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. této smlouvy.
10.4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupením od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešením sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění novel, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

10.7 Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č.513/1991 sb., Obchodní zákoník, ve znění novel okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé smluvní straně.
XI. 
Smluvní pokuty

11.1 V případě, že zhotovitel bude v prodleni se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. neobdrží kterýkoli termín stanovaný v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. bodu 2.2. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení,je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
11.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV., bodu 4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
11.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XII. 
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisu a obchodních zvyklostí.

12.2  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

12.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

12.6 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne…                                                    V Praze dne…..

Zhotovitel                                                             Objednatel

………………………….                                        ……………………………

                                                                             Ing. Zdeněk Štětina
                                                                             ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
