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IDODATEENE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 5 ZE DNE 6.2.2014

ZADAVATEL: Stfedoéesky kraj a mésto Trhovy Stépanov

Sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Zastoupeny:  MVDr. Josef Rihak, hejtman Stfredogeského kraje
Dr. Ing. Jifi Pefina, radni pro oblast financi

e —

VEREJNA ZAKAZKA:

111126 Trhovy Stépanov, rekonstrukce silnice

Evidenéni Cislo zakazky: 376573

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon"), sdéluje nasledujici dodate¢né informace
k zadavacim podminkam vztahujici se k vy$e uvedené vefejné zakazce zadavané dle zakona.

Zadavatel obdrzel zadost o poskytnuti dodateéné informace kzadavacim podminkam
nasledujiciho znéni:

1. Soucasti zadani je ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby” , v navrhu smlouvy o dilo,
Clanek I, odst.1.5 je pozadavek zadavatele na ,zajisténi realiza¢ni dokumentace stavby (RDS ......“
Oba terminy jsou oznadenim stejného stupné projektové dokumentace, poZadavek zadavatele
v navrhu smlouvy o dilo je tedy bezpfedmétny?

- SO 450 Upravy slaboproud, vedeni O2 — mlize zadavatel doplnit vyjadieni spravce sité? Je tfeba
znat datum jeho vystaveni, pokud bylo vystaveno po 1.1.2012, musi =zhotovitel vzdy oslovit
spole¢nost Telefénica O2.

2. Ve vykazu vymér jsou obruby

033 592174600 obrubnik betonovy silniéni ABO 2-15 100x15x25 cm 207,718 KUS
023 592174900 obrubnik betonovy chodnikovy ABO 13-10 100x15x25 cm 275,000 KUS
029 592174900 obrubnik betonovy chodnikovy ABO 13-10 100x10x25 cm 63,630 KUS

U polozek 023 a 029 jsou rozdilné rozméry obrub. Prosime o upfesnéni o jaké obruby se jedna,

3. Z projektové dokumentace ¢asti Rekonstrukce silnice 11/126, usek D1-Trhovy Stépanov (namésti)
vyplyva, Ze lozna vrstva ma byt provedena z asfaltové smési ACL 16+ 50/70. Tato smés je zde
chybné oznacena jako obalované kamenivo stfednézrnné, coz je neplatny nazev (podle staré normy)
a podle nové normy by této smési spravné odpovidala smés ACP 16. Nicméné daleko zasadnéjsi
rozpor je v této vrstvé ve vykazu vymér, kde je zastoupena polozkou &. 16 Asfaltovy beton vrstva lozni
ACL 16 (ABH) tl 60 mm § pfes 3 m z modifikovaného asfaltu. Zadame o jednoznaéné uréeni, zda ma
byt lozna vrstva provedena ze smési ACL 16 s asfaltem 50/70 (tedy dle PD) nebo s modifikovanym
asfaltem (dle vykazu).

-V ¢&asti Trhovy Stépanov-Uprava kfizovatky-kraj je obrusna vrstva vozovky navrzena ze SMA11+
50/70. Pfitom v navazujicim Gseku silnice 11/126, Gsek D1-Trhovy St&panov (namésti), kde se da
oCekavat stejné dopravni zatizeni je navrZena obrusna vrstva z ACO 11+ 50/70. Ptame se zda
zadavatel skute¢né trva na pouziti smési SMA11+ 50/70 v &asti Trhovy Stépanov-Gprava kfizovatky-
kraj?
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4. Dilatace svodnic s elektrickym neizolovanym stykem u svodidel se pouziva na mostnich objekt.
Vzhledem k poc&tu mostnich objekt(l se domnivame, Ze jde o preklep v mnoZstvi kust (807?). Zadame o
upiesnéni.

22 K 221 911331521 Dilatace svodnice s elektricky neizolovanym stykem v rozmezi 80 mm kus 80,000

Dodateéné informace k zadavacim podminkam ¢. 5:

Ad 1. Zagjisténi RDS je nutnosti. Stavebni objekt SO 450 byl z vykazu vymér vyjmut, nebude
pfedmétem vefejné zakazky, stavebni objekt bude realizovan zhotovitelem spravce sité.

Ad 2. Zapracovano do nového vykazu vymér.
Ad 3. Lozni vrstva bude provedena podle polozky ve vykazu vymér.

V novém vykazu vymer je sjednocena Uprava obrusné vrstvy na polozku Asfaltovy beton vrstva
obrusna ACO 11+, tl. 40 mm §. pfes 3 m.

Ad 4. Zapracovano do nového vykazu vymér.

LHUTA PRO PODANIi NABIDEK

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti zadavatel prodluzuje Ihitu pro podani nabidek do
03/03/2014, do 09:00 hodin. Otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni dne 03/03/2014 v 10:00
hodin.

S pozdravem

Kontaktni osoba:

Ing. Be. Vladimir Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : zeman@kr-s.cz



