

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy:

 dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. smlouvy: S-2407/00066001/2021

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758

jejímž jménem jedná Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, na základě plné moci

č. smlouvy: 21053154

 dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé.

 (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

 uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

 (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.
Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II-105 Jilové, Kabáty, opěrné zdi**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Jedná se o odstranění havarijního stavu tří opěrných zdí na silnici II/105 v obci Jilové u Prahy. Oprava opěrných zdí se tedy skládá ze tří úseků.

Úsek A: Kabáty, opěrná zeď je rekonstrukcí opěrné zdi za obcí Jilové u Prahy, v části obce Kabáty, v délce 110m včetně přeložky inženýrských sítí a úpravy odvodnění vozovky.

Úsek B: Jilové, opěrné zdi je výměna, doplnění a posílení stávajícího havarovaného zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jilové u Prahy, v části obce Borek, jako „Zed' 1“ v délce 40,675m (v sousedství Úsek C).

Úsek C: Jilové, opěrné zdi je také výměna, doplnění a posílení stávajícího havarovaného zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jilové u Prahy, v části obce Borek, jako „Zed' 2“ v délce 81,145m (v sousedství Úsek B).

Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí projektové dokumentace je návrh DIO, které předpokládá v Úseku A: Kabáty, opěrná zeď - realizaci stavby na silnici II/105 po polovinách vozovky s tím, že budou zajištěny vjezdy a výjezdy z přilehlých pozemků. V Úseku B a C: Jilové, opěrné zdi 1 a 2, by oprava měla být realizována při částečné nebo úplné uzávěře, dle projednání DIO. Detailní návrh DIO a jeho aktualizaci zajistí zhotovitel stavby včetně projednání s příslušným oddělením PČR a silničním správním úřadem.

V dotčeném „Úseku A: Kabáty, opěrná zeď“ je přeložka telekomunikačního kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Trasa podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK) bude dotčena při stavebních úpravách opěrné zdi silnice II/105. Stávající vedení je připevněno k opěrné zdi, která bude zdemolována a nahrazena novou. Provedení přeložky vyžaduje přerušování provozu na kabelu. Z tohoto důvodu musí zhotovitel přeložky v dostatečném předstihu (cca 60 dní) požádat správce o termín rozpojení (PEW).

- 1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

- 1.1.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 parě a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatелеm písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatелеm písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečně lhůtě stanovené Objednatелеm, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 14 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
- 4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2021. V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.4. této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do 1 měsíce od konce zimní přestávky dle odst. 4.4. této Smlouvy.
- 4.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.

- 4.4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.
- 4.5. Přerušeni prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání předmětu smlouvy.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč.

údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládece a dodání na Stavenišťě a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Stavenišťi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Stavenišťi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatel. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatel a poddodavatelem). V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného tímto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vši pochybnost způsobil Objednatel.
- 6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.7. V případě, že Zhotovitel nezačne a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případně právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinnosti Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.9. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) **měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce.** Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KLP. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazeny dle příslušných jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Předmětem měření nemohou být položky KLP (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 smlouvy,
 - b) **prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy**

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán

zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího

schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polýaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8. Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	33 428 850,99 Kč
DPH 21%	7 020 058,71 Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena Díla včetně DPH	40 448 909,70 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedené množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací částí Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla
- 9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatel - osobou ve věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané částí Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2021“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatel poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti

terminům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy

- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců;
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho částí) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením

Objednatel pátat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatel za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatel platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatel uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatel. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinností Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
- 14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ... neobsazeno ... za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.
- 14.7. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email:

ve věcech technických: **Kontakty:**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,

mobil:

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno,

mobil:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

- 14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email: ales.cermak@ksus.cz

- 14.9. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kvaš, MBA
email:
tel.: +
ve věcech technických: Ing. Pavel Kout
email:
tel.: +
ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Lukáš Enderst, MBA
email:
tel.: +
- 14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 14.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatně vzestupně číselné řadě.
- 14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

- 14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci
Metrostav a.s.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Soupis objektů s DPH
II-105 Jilové, Kabáty, opěrné zdi

Objekt	Popis	Objekt	Objekt	Objekt
SO 101	Služba II105 -	3 547 134,58	744 808,28	4 291 942,84
SO 142	Přechodné dopravní značení	1 036 400,85	217 863,80	1 254 264,65
SO 251	Opěrná zďd v km 10,750	7 880 834,73	1 612 337,40	9 493 172,13
SO 252	Opěrná zďd v km 10,800	3 480 182,29	732 938,29	4 213 120,57
SO 301	Kanalizační přípojky	115 883,30	24 380,31	140 263,61
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 437 024,67	721 775,19	4 158 799,86
SO 201	II105 Jilové, havárie, nestabilitní svah - 1	4 799 718,85	1 007 940,80	5 807 659,65
SO 202	II105 Jilové, havárie, nestabilitní svah - 2	9 321 878,88	1 987 619,77	11 309 498,65
	CELKEM	33 428 850,95	7 025 058,71	40 448 909,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PC05-21
Stavba: II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 6. 2021
Zadavatel:		IC:	00006001
KSÚS Středočeského kraje, p.o.		OsČ:	
Uchazeč:		IC:	00014915
Melrostav a.s.		OsČ:	CZ00014915
Projektant:		IC:	61890379
Ing. Martin Trčka		OsČ:	CZ0009200483
Zpracovatel:		IC:	
		OsČ:	

Poznámka:
Seznam prací je sestáven k využití cenové soustavy ÚHČ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popse a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH				4 799 718,55
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	4 799 718,55		1 007 940,93
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		5 807 659,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P005-21

Stavba: II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

Místo:

Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Melinstav a.s.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Trčka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 799 718,65	5 807 659,57	
SO.201	II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah - 1	4 799 718,65	5 807 659,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁČÍ

Stavba

W105 Jízdní havárie, nestabilní ovah

Objekt

SO.201 - W105 Jízdní havárie, nestabilní ovah - 1

KSO:

Město

Zastavatel

KSUS Středočeská trať, a.s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

Ing. Martin Tobiš

Zpracovatel

CC-CZ

Datum:

18. 8. 2021

IČ:

60266201

DIČ:

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

91890379

DIČ:

CZ9018020493

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Soupis práce je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Průběhy, které pochází z této cenové soustavy, jako ve skupce "Cenové soustavy" označený popiskem "CS ÚRS" a dle vnitřní příkázničky kalendářního postupu. Veškeré další informace vyznačují popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které najdou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně sdílané k dispozici na webu: www.soupisuv.urs.cz.

Cena bez DPH

4 799 718,65

DPH základní
sazba

Základ daně

4 799 718,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 007 940,92

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

5 807 659,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

31105 Jilová, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.201 - 31105 Jilová, havárie, nestabilní svah - 1

Místo:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

KOOS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ing. Martin Tůma

Úchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Název - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

4 789 718,66

HSV - Práce a dodávky HSv

3 823 800,88

1 - Zemní práce

618 015,38

2 - Zakládání

669 805,43

3 - Svahy a kompletní konstrukce

1 245 246,74

4 - Vodotočivá konstrukce

9 627,80

5 - Komunikace podzemní

579 128,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

561 536,70

999 - Převaz hmot

141 435,14

M - Práce a dodávky M

20 615,82

40-M - Zemní práce při odstranění prací

20 615,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

855 292,95

VRN1 - Průzkumy, geodézie a projektové práce

692 587,39

VRN3 - Zajištění stavby

149 254,52

VRN6 - Územní vlivy

5 970,98

VRN7 - Průvodní vlivy

107 470,06

PC	Typ	Řada	Název	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Centrál. systém
80	K	002751101	Výrobek přešedlé výhřevky nebo spáratky ze sádky na obyčejné dopravené prostředky, bez náložní výhřevky, avšak se sádkou bez rozměrů z hornej třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (1,800/1,200+1,200+1,500/0,5+1,300/1,000/0,5+1,000/0,1740,028) "výška konstrukční vrstvy II. stu 100" (0,25+1,5/0,1740,075) "výška konstrukční vrstvy II. stu 200" (0,25+1,5/0,1740,075) "objem píle" (170,040/0,64/130) Materiál: 323,387/1	m3	323,198	187,48	60 587,16	CS ÚRS 2021 01
	VV				216,898			
	VV				28,891			
	VV				48,675			
	VV				0,899			
	VV				373,366			
81	K	002751109	Výrobek přešedlé výhřevky nebo spáratky ze sádky na obyčejné dopravené prostředky, bez náložní výhřevky, avšak se sádkou bez rozměrů z hornej třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přítasák k. ovl. za každých sádkách I započítých 1 000 m (1,800/1,200+1,200+1,500/0,5+1,300/1,000/0,5+1,000/0,1740,028) "výška konstrukční vrstvy II. stu 100" (0,25+1,5/0,1740,075) "výška konstrukční vrstvy II. stu 200" (0,25+1,5/0,1740,075) "objem píle" (170,040/0,64/130) Materiál: 323,387/1	m3	4 547,420	14,39	65 786,36	CS ÚRS 2021 01
	VV				216,898			
	VV				28,891			
	VV				48,675			
	VV				0,899			
	VV				323,198			
	VV				4 864,318			
13	K	071201201	Málolet spáratky ze sádky nebo mazutáky bez náložní a upravené sádkou typy na předehřívání vody (1,800/1,200+1,200+1,500/0,5+1,300/1,000/0,5+1,000/0,1740,028) "výška konstrukční vrstvy II. stu 100" (0,25+1,5/0,1740,075) "výška konstrukční vrstvy II. stu 200" (0,25+1,5/0,1740,075) "objem píle" (170,040/0,64/130) "objem na mazutáky" 0,793/0,028 Materiál: 323,387/1	m3	302,791	19,81	6 015,67	CS ÚRS 2021 01
	VV				197,047			
	VV				66,684			
	VV				36,961			
	VV				48,675			
	VV				0,899			
	VV				43,633			
	VV				363,791			
14	K	071201203	Podklad ze sádky stavěcího systému na nálož (náložní) sádky a kamení sádkového do výšky výškové podlahy 17 05 04 (1,800/1,200+1,200+1,500/0,5+1,300/1,000/0,5+1,000/0,1740,028) "výška konstrukční vrstvy II. stu 100" (0,25+1,5/0,1740,075) "výška konstrukční vrstvy II. stu 200" (0,25+1,5/0,1740,075) "objem píle" (170,040/0,64/130) Materiál: 323,387/1	m3	670,948	178,12	121 588,61	CS ÚRS 2021 01
	VV				197,047			
	VV				66,684			
	VV				36,961			
	VV				48,675			
	VV				0,899			
	VV				43,633			
	VV				323,387			
	VV				670,948			
18	K	181102302	Opavka sádky na stěbách píse. a štěrku sádky v sádkách nebo sádkách se železnicí (0,25+1,5/0,1740,075) Materiál: 323,387/1	m3	172,658	27,51	4 746,77	CS ÚRS 2021 01
	VV				172,658			
	VV				172,658			
16	K	181111223	Příložní opava letova v zemině skupiny 1 až 4 a uzavřená povrchu bez dopravního zatížení sádky výš. do 500 m2 při rozložením letova píse. 100 do 150 mm na výšku píse. 1:3 do 1:1 4,874/0,028 Materiál: 323,387/1	m3	382,500	114,84	43 628,82	CS ÚRS 2021 01
	VV				382,500			
	VV				382,500			
17	K	181411983	Zakládní odvětrání ze sádky předem připravené sádky do 1000 m2 zatíženosti rovinné na vrstvu píse. 1:3 do 1:1 4,874/0,028 Materiál: 323,387/1	m3	382,500	68,87	26 346,36	CS ÚRS 2021 01
	VV				382,500			
	VV				382,500			
18	M	00072474	zelené stromo dřevní kmenové oválné	kg	2,439	131,39	320,37	CS ÚRS 2021 01
19	K	182311124	Rozprašování a provedení omítky ze sádky sádky 1:3 štěrku při uzavření sádky píse. 100 do 500 m2, R. výšky píse. 200 do 300 mm 4,874/0,028 Materiál: 323,387/1	m3	162,300	60,88	9 871,75	CS ÚRS 2021 01
	VV				162,300			
	VV				162,300			
20	K	183101213	Hlábkový jehrek pro výsadbu rostlin v zemině R. 1 až 4 a výměřem píse. z 100% v rozloze nebo ze sádky do 1:5 objemu píse. 0,02 do 0,05 m3	kus	80,000	100,88	8 070,16	CS ÚRS 2021 01
22	K	184102124	Výsadba dřeviny a kamení do přírodních vyřezávaných jehrek se sádkou na vrstvu píse. 1:3 do 1:1, při průměru kolu píse. 400 do 500 mm	kus	80,000	427,67	34 213,64	CS ÚRS 2021 01
82	M	00231100	zahradní substrát pro výsadbu W. 82-0,8/0,2/0,8	m3	16,288	1 389,47	22 586,07	CS ÚRS 2021 01
	VV				16,288			
23	M	002024028	švihový pás speciálně v PD	kus	80,000	110,41	8 832,82	

PC	Typ	Kód	Nápis	MJ	Množství	Jedn.(CZK)	Cena referen. (CZK)	Číslo položky
34	K	402000002	Základové konstrukce základů (bez bednění) do nosné zeminy z rozdílnými tlakovými hranami výškově bez zvláštních nároků na prostředí II, C 12/13 "oprotiválcení nosnicemi 5, 11, 100*14,013 Štěrka	m ³	0,094	3 381,97	22 616,62	CS 010 2021 01
	W				0,094			
	W				0,094			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				955 292,95	
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				692 567,39	
35	K	012000000	Geodetické práce	kg	1,000	244 795,92	244 795,92	
	W		"včetně geodetické práce" 1		1,000			
	W		Štěrka		1,000			
36	K	013000000	Projektové práce	kg	1,000	447 793,57	447 793,57	
	W		"V0 ve výhledu do příštích 6 měsíců - 300L POP" 1		1,000			
	W		Štěrka		1,000			
		VRN5	Zařízení stavebních				149 294,52	
37	K	030001000	Zařízení stavebních	kg	1,000	149 294,52	149 294,52	
	W		"včetně záloh včetně rozložení stavebních" 1		1,000			
	W		Štěrka		1,000			
		VRN6	Územní výkry				3 970,56	
38	K	060001000	Územní výkry	kg	1,000	3 970,56	3 970,56	
	W		"výhledu vzhledem k 1" 1		1,000			
	W		Štěrka		1,000			
		VRN7	Průzkumné výkry				107 470,48	
39	K	070001000	Průzkumné výkry	l	1,000	107 470,48	107 470,48	
	W		GR, 100*1		1,000			
	W		Štěrka		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze složky Rekapitulace stavby a složek s návrhem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze složek přímou obsahuje ještě sestavené sestavy vypsání nádrovů a nápisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nádrové ceny uchrastě.

Termínem "uchrastě" (resp. zhrastěná) se myslí "účetník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nádrovů a ostatních nádrovů a rekapitulaci nádrové ceny za jednotlivé soupravy prací. Na stránkách údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo souprvu prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
IND	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VDR	Vedlejší a ostatní nádrovy
OST	Ostatní
Soupr	Souprva prací pro daný typ objektu

Souprva prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Souprva prací. Za souprvu prací může být považován i objekt stavby v případě, že nestavíje podrobnou zedáku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o shrubě veřejné zakázky je sestavy Rekapitulace stavby, informace o účelství objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nádrové ceny uchrastě za stavební souprvu prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, přípojně jiné členění) a rekapitulaci nádrové ceny.

Souprva prací obsahuje položky velkých stavebních nebo montážních prací, stávků materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nádrovů.

Pro položky soupisu prací se užívají následující informace:

PC	Pohodové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky, K - konstrukce, M - materiál, PP - příj popis, PSC - poznamka k souprvu cen, P - poznamka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat množství J.ceny souprvy J.materiál a J.montáž, jejich souprva sestává z ceny položky.
Cena odjem	Celková cena položky která jako souprva množství a ceny
Cenová souprva	Přičtenost položky do cenové souprvy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných stránkách může zobrazovat:

- Příj popis položky
- Poznamka k souprvu cen a poznamka zedávací
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Zadávací pole jsou zvýrazněny šedým podbarvením, ostatní pole nastoučí k editaci a není jim umožněno modifikování.

Uchrastě je pro každé nádrovy povinen vyplnit šedě podbarvené pole:

- Pole Uchrastě v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchrastě vyplní (na) název (název nádrovů)
- Pole IC a DIC v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchrastě vyplní evje IC a DIC
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchrastě vyplní datum vytvoření nádrovů
- J.cena - jednotková cena v sestavě Souprva prací o maximální počet desetinných míst uvedených v polí
- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulovými
- Poznamka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, patří ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchrastě v tomto případě by měl vyjmenit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka nestavíje šedý materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka nestavíje šedý materiál je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Celé pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonávání exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CS-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CS-CPA	N	Klasifikace postupů podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IC	N	IC zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Pozdávka	N	Pozdávka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH z položek součástí	eGDataObj	
Základní DPH	A	Základní DPH určená součástí celkové ceny z položek součástí	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se ze všech řádků.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu.	Double	

Rekapitulace objektů stavby a souborů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavka	A	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Průběh se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Průběh se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt, Soubor prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena objektu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ záležitosti	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Skupin	A	Kód a název skupiny	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CE	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Poznamka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Stavba DPH	A	Rekapitulace cenů DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSestbeDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem cenové osnovy z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přehrá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Skupin	A	Kód a název objektu, přehrá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Datum	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	30
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	25 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rozsáhlého stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přehrá se z Kódu listu soupisu	String	20 + 120
Město	N	Přehrá se z Kódu listu soupisu	String	50
Datum	A	Přehrá se z Kódu listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přehrá se z Kódu listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přehrá se z Kódu listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přehrá se z Kódu listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eCTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
ML	A	Měrná jednotka položky	String	15
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenná soustava	N	Zařazení položky do cenné soustavy	String	50
p	N	Popisná položka ze soupisu	Memor	
pp	N	Popisná k soupisu cen ze soupisu	Memor	
ppp	N	Popis popis položky ze soupisu	Memor	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výřez, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eCSazbaDPH	
Heslostat	A	Heslostat položky ze soupisu	Double	
Sat	A	Sat položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Nerovňající položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eCSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. převedená	Základní sazba DPH převedená
	sniž. převedená	Snižená sazba DPH převedená
eCTypZakazky	STA	Stavění objektů
	PRG	Provozní stavba
	ING	Inženýrské stavby
	VON	Vedejší a ostatní stavby
	OST	Ostatní stavby
eCTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PGV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PD05-21
Stavba: II/105 Jilové, havárie, nestabilitní svah

KSO:
Místo:
Zadavatel:
KSOŠ Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Trčka

Zpracovatel

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2021

IČ: 00066001
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 61890375
DIČ: CZ6000200483

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soubor prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve souboru 'Cenové soustavy' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v souboru prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.odminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 799 718,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 799 718,65	1 007 940,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 807 659,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PD05-21

Stavba: III/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

Místo:

Datum:

18. 6. 2021

Zadavatel: KŘÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ing. Martin Trčka

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		4 799 718,65	5 807 659,57	
SO.201	III/105 Jilové, havárie, nestabilní svah - 1	4 799 718,65	5 807 659,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
8105 Jilová, havárie, nestabilitní svah
Číslo:
SO.201 - 8105 Jilová, havárie, nestabilitní svah - 1

Objekt:
Město:
Zadavatel:
KSOÚS Středočeského kraje, p.a.

Uchazeč:
Vyhř 048

Projektant:
Ing. Martin Těcha

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2021
IC: 0306001
DIČ:
IC: Vyhř 048
DIČ: Vyhř 048
IC: 8160379
DIČ: CZ0109300443
IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s výjimkou Územní studie ÚRS, včetně, které pochází z této Územní studie, jsou ve soupisu Územní studie označeny popiskem "CS ÚRS" a jsou v příloze kalendářního pozadí. Veškeré další informace týkající popis a podmínky soupisu včetně požadavků a cenové soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou nalezitelné dále v příloze na webu www.sodrniv.urs.cz.

Cena bez DPH				4 799 718,65
Im zůstatek mlčena	Základ daně 4 799 718,65	Daňová sazba 21,00%	Výše daně 1 007 940,92	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		5 807 659,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II105 - Jilová, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.201 - II105 Jilová, havárie, nestabilní svah - 1

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského újez. p.o.
Učtovací: Vyšehrádk

Datum: 18. 6. 2021

Projektant: Ing. Martin Trtlík

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

4 799 718,55

HSV - Práce a dodávky HSV

3 823 809,88

1 - Zemní práce

618 010,38

2 - Základy

838 825,43

3 - Světlá a kompletní konstrukce

1 245 246,74

4 - Vodotrysk konstrukce

6 627,80

5 - Konektivace potrubí

578 128,01

6 - Ostatní konstrukce a práce, bezútlí

361 526,70

888 - Přesun hmot

141 439,14

M - Práce a dodávky M

20 615,82

46-M - Zemní práce při vstř. vrtání

20 615,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

955 292,85

VRN1 - Přískumění, geodetické a projekční práce

693 597,39

VRN2 - Zařízení staveniště

149 264,32

VRN6 - Územní vlivy

3 970,56

VRN7 - Provoz vlivy

107 470,48

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s DPH	Celková součta
			"Mikrofil keramický vlny 1, max 370" (K25-1-3-0,5/40,6)			173,888			
			Sečetl			173,888			
40	K	86548511	Auftragslosen vlnen pruháčel ACP 16 (obložení keramické střednětlusté - OKS) s rozptýlením a přechodem v pruhu šířky pásu 1,5 až 2 m, pro šířku pásu 80 mm	m2	250,994	804,23	143 413,88	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			323,908			
			Sečetl			323,908			
41	K	867123814	Podklad na umělé střešní cementem na dřevěci a bituménových podlažích bez dřevěných vln, s rozptýlením a přechodem RC C 8/10 (RSC II), pro šířku pásu 6, 150 mm	m2	183,258	462,57	87 488,34	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický vlny 1, max 187" (K.25-1,5/40,605)			183,258			
			Sečetl			183,258			
42	K	871882113	Práce pruháčel nebo krytí s rozptýlením a přechodem keramickým střednětlustým nebo střednětlustým, v rozložení přes 2 do 10 křídél	m2	283,908	28,68	7 276,96	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			283,908			
			Sečetl			283,908			
43	K	882181111	Práce vřubáčel keramických omítek v množství 1,00 kg/m2	m2	483,208	40,00	7 644,16	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický vlny 1, max 187" (K.25-1,5/40,605)			183,208			
			Sečetl			183,208			
44	K	882231111	Práce vřubáčel PS bez pruháčel keramických ze skleněných omítek, v množství 0,76 kg/m2	m2	587,612	26,91	16 308,56	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			283,612			
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			283,612			
			Sečetl			567,224			
45	K	876132211	Auftragslosen keramický SMA 11 (AKME) s rozptýlením a se středním vlnem šířky pásu 4 x 1 m, pro šířku pásu 4, 45 mm	m2	283,908	470,30	120 471,37	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			283,908			
			Sečetl			283,908			
46	K	877188111	Auftragslosen vlnen pásu ACP 22 (ADUM) s rozptýlením a přechodem keramickým střednětlustým vlnem v pruhu šířky pásu 2 m, pro šířku pásu 90 mm	m2	283,908	312,38	130 870,87	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			283,908			
			Sečetl			283,908			
D	9		Odstraní konstrukce a práce, bourání				551 526,70		
47	K	911334133	Základní svazba ocelová s osazením ocelový betonem do formy, se svazkem železný zábrtláček PS2 v výšce se svazkem železný	m	46,825	6 952,89	474 894,16	C6 ÚRS 2021 01	
			"Mikrofil keramický" K.25/40,605			46,825			
			Sečetl			46,825			
48	H	911334411	Základní svazba ocelová uzavření zábrtláček model	kus	2,000	7 948,81	16 083,62	C6 ÚRS 2021 01	
49	K	911334513	Základní svazba ocelová dílčice zábrtláček výplně ze svazků železný s elektricky izolovaným svazkem	kus	3,000	19 221,21	57 675,61	C6 ÚRS 2021 01	
50	K	910112221	Řezání dřevěných prvků v dřevěném krytu výplně keramický pro šlechtění zábrtláček šířky 13 mm, tloušťka 20 mm a 20%	m	81,125	75,47	6 088,34	C6 ÚRS 2021 01	
			a 20%			12,600			
			Sečetl			93,725			
51	K	910121121	Řezání dřevěných prvků zábrtláček ze železný s keramický keramický nebo dřevěným krytu ocelový adhezivní zábrtláček a dřevěným prvkem pro zábrtláček, pro keramický šířky 13 mm, tloušťka 20 mm	m	81,125	161,21	6 584,26	C6 ÚRS 2021 01	
			a 20%			12,600			
			Sečetl			93,725			
52	K	910730113	Řezání dřevěných prvků dřevěných krytů nebo pruháčel tloušťka přes 100 až 130 mm	m	12,500	146,80	3 119,83	C6 ÚRS 2021 01	
			a 20%			12,500			
			Sečetl			12,500			
D	998		Práce železný				141 428,14		
53	H	998103131	Práce železný pro zdě a vlny samostatně se vlnou netrou konstrukcí zábrtláček nebo keramický keramický gibou nebo plátnu keramický keramický keramický do 50 el. pro zdě vlny do 12 m	l	286,211	181,06	141 428,14	C6 ÚRS 2021 01	
D	M		Práce a dodávky M				20 615,82		
D	46-M		Zemní práce při odstranění prací				20 615,82		

PC	Typ	Náz	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Desa celkem (CZK)	Celkové náklady
14	R	48000002	Základní konstrukce sítěk bez zednění do rovin z betonu s nově zakoupenými železobetonovými tyčemi včetně bez výškových nákladů na prostředí V. C (2/15) "výškové náklady" 0,111,000*10,820 Sečet	m3	6,094	3 382,27	20 616,42	C6 ÚRS 2021 01
					6,094			
					6,094			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				955 292,95	
							802 567,99	
15	R	01000000	Geodetická práce	sp	1,000	344 793,42	344 793,42	
			"náklady geodetické práce" Sečet		1,000			
					1,000			
16	R	01000001	Projektové práce	sp	1,000	447 793,57	447 793,57	
			"PC ve výškové do příslušných územních - PÚ, PÚP" / Sečet		1,000			
					1,000			
	D	VRN2	Zařízení staveniště				148 264,32	
17	R	02000001	Zařízení staveniště	sp	1,000	148 264,32	148 264,32	
			"výškové náklady spojené se zařízením staveniště" Sečet		1,000			
					1,000			
	D	VRN6	Územní výšy				5 970,58	
18	R	02000002	Územní výšy	sp	1,000	5 970,58	5 970,58	
			"výškové náklady spojené se zařízením staveniště" Sečet		1,000			
					1,000			
	D	VRN7	Provozní výšy				107 470,44	
19	R	07000001	Provozní výšy	f	1,000	107 470,44	107 470,44	
			"C6, C6P" Sečet		1,000			
					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze souborů Rekapitulace stavby a zálohů a následně součástí prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze zálohů přitom obsahuje její samostatné sestavy vyřazené odměněním a následně sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavy Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a součástí prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující převážně veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uhraděná.

Termínem "záchoz" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a součástí prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nákladové ceny za jednotlivé součásti prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
INO	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VCH	Vedlejší a ostatní náklady
GST	Ostatní
Soups	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informace a zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uhraděná za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, instalační díly, případně jiné členění) a rekapitulaci nákladové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo inženýrských prací, dělůvek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Peřetvářka číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky, K - konstrukce, M - materiál, PP - přír. popis, PSC - prázdná k souboru cen, P - prázdná k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Stručný popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky, Základní může obsahovat navíc J.ceny soupisu J.materiál a J.montáž, jejich součet dle přílohy J.ceny položky.
Cena odhad	Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
Centrální soustava	Průběžnost položky do centrální soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných listech může zobrazovat:

- Popis popis položky
- Poznámka k soupisu cen a poznámka zadávatele
- Výkaz výměr

Příklad je křížem výkazů výměr neověřený údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný počet, na který se může odvíjet výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Elektronické jele jsou zobrazeny šedým pozadím, ostatní jsou modré a editací a není-li jich položky modifikovány.

Účhoz je pro položky náklady provien výpisů žluté pozadím pte

Pole Účhoz v sestavě Rekapitulace stavby - zde účhoz vyplní svůj název (název souboru)

Pole IC a DIC v sestavě Rekapitulace stavby - zde účhoz vyplní svoje IC a DIC

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účhoz vyplní datum vyřazení nákladů

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v příl

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položky soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisu prací shodně jele:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účhoz v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nulovými kladnými čísly. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	30
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonání díla	Date	
KSO	M	Klasifikace standardního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavberních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Průběžka	N	Průběžka k zadání	String	255
Suma DPH	A	Rekapitulace sumy DPH u položek součástí	$eOSumaDph$	
Základna DPH	A	Základna DPH učetna součtem celkové ceny z položek součástí	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech NČ.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	30
Stavba	A	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Průběžka se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Průběžka se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	30
Objekt, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	$eOTypZakazky$	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CD-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Specifický stavba pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle číselní	String	20
Misto	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Funkční k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazby DPH na položkách aktuálního soupisu	eCDataOpt	
Základní DPH	A	Základní DPH u účtu součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přehrá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přehrá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díly ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Práce se z řekapřístav stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Skupin	A	Práce se z Krycího listu skupiny	String	20 + 120
Misto	N	Práce se z Krycího listu skupiny	String	50
Datum	A	Práce se z Krycího listu skupiny	Date	
Zadavatel	N	Práce se z Krycího listu skupiny	String	50
Projekant	N	Práce se z Krycího listu skupiny	String	50
Uchazeč	N	Práce se z Krycího listu skupiny	String	50
PC	A	Poradové číslo položky skupiny	Long	
Typ	A	Typ položky skupiny	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze skupiny	String	20
Popis	A	Popis položky ze skupiny	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	15
Množství	A	Množství položky skupiny	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtená jako J.Cena * Množství	Double	
Cenná soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
F	N	Průměrná položky ze skupiny	Menu	
pm	N	Průměrná k součtu cen ze skupiny	Menu	
pp	N	Průj popis položky ze skupiny	Menu	
VV	N	Výšší výměr (řepa, výraz, výměra) ze skupiny	Text, Text, Double	20, 100
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eCislaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze skupiny	Double	
SUF	A	Suf. položky ze skupiny	Double	
Nh	N	Normovaný položky ze skupiny	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eCislaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přiměšená	Základní sazba DPH přiměšená
	snížen. přiměšená	Snížená sazba DPH přiměšená
eGTypZakazky	STA	Stavební úpěl
	PRO	Provozní soubor
	ING	Indusriální úpěl
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PD05-21

Stavba: II/165 Jířov, havárie, nestabilní svah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ:

00066001

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014815

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

Ing. Marín Trčka

IČ:

61990375

DIČ:

CZ0009200483

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pole. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.zodminky.urs.cz.

Cena bez DPH		9 321 979,86	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anžovaná	21,00%	9 321 979,86	1 957 615,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 279 595,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PD05-21

Stavba: II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

Místo:

Datum:

18. 6. 2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ing. Martin Trčka

Uchazeč: Melimetr s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		9 321 979,86	11 279 595,63	
SO.202	II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah - 2	9 321 979,86	11 279 595,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

8/105 Jilové, havária, nestabilní svah

Objekt:

SO.282 - 8/105 Jilové, havária, nestabilní svah - Z

KSO:

Míst:

Zakazatel:

KOÚS Středočeského újezd, p. o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

Ing. Martin Trčka

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 6. 2021

IC:

0009001

DIČ:

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IC:

01990373

DIČ:

CZ6006200489

IC:

DIČ:

Poznámka:

Stavba práce je sestavena s využitím Lomové soutavy ÚHÚ. Průběhy, které podléhají této cenové soutavě, jsou ve skupce Lomové soutavy označeny popiskem 'CS ÚHÚ' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vyžadující popis a podmínky použijte křížem příložek z Cenové soutavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou nasměřovány dávkově k dispozici na webu www.podminky.ups.cz.

Cena bez DPH

9 321 979,86

DPH základní
sazebná

Základ daně

9 321 979,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 957 615,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 279 595,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01105 Jilové, havária, rekonštrukcia svah

Objekt:

00,202 - 01105 Jilové, havária, neustátní svah - 2

Miesto:

Zakazník: KSOŠ Stredobanská ložiska, p.o.
Uchádzač: Winstav s.r.o.

Datum: 18. 6. 2021

Projektant: Ing. Martin Trifas

Zpracovateľ:

Kódový - Popis

Cena celkom (22%)

Náklady stavby celkom

9 321 979,86

HSV - Práce a dodávky HSV

8 233 511,95

1 - Zemní práce

1 998 753,08

2 - Základy

1 338 344,50

3 - Stavebné a kompletné konštrukcie

3 076 763,74

4 - Vodorovné konštrukcie

43 253,00

5 - Komunikácie pozemné

1 346 807,41

6 - Osevní konštrukcie a práce, boudenie

801 001,13

800 - Pískum hmot

337 799,92

M - Práce a dodávky M

49 488,82

40-M - Zemní práce pri odstraňovaní odpadov

49 488,82

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 038 881,00

VRN1 - Průzkumy, geodetické a projekčné práce

740 352,04

VRN3 - Zariadenia stavieb

178 117,43

VRN6 - Územní výkresy

11 941,10

VRN7 - Prevodní výkresy

107 470,43

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Domov soustava
67	K	162701137	Vodotěsná přímokátní výstupní stěna typování po suchu se svislými kámenkami profilovaná, bez náložní výstupky, avšak se slábením bez rozhraní z betonu třídy výdržnosti II skupiny 4 a 5 se vzdáleností přístěny k čáře 10 000 mm	m2	878,918	374,36	329 405,80	C6 ÚRS 2021 01
	W		1,70*2,30*1,20*1,70*1,70*3,8*2,30*3,8*10*0,3*2,30*0,1*1,145		878,918			
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 270° a 10° 10*1,145			74,000		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 270° a 10° 8,15*8,15*27*1,145			121,787		
	W		*Množí ploš. (170,04*0,04*270)			1,731		
	W		Soudit			202,000		
68	K	162701138	Vodotěsná přímokátní výstupní stěna typování po suchu se svislými kámenkami profilovaná, bez náložní výstupky, avšak se slábením bez rozhraní z betonu třídy výdržnosti II skupiny 4 a 5 se vzdáleností přístěny k čáře 10 000 mm	m2	138,760	28,78	278 104,23	C6 ÚRS 2021 01
	W		1,70*2,30*1,20*1,70*1,70*3,8*2,30*3,8*10*0,3*2,30*0,1*1,145		138,760			
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 100° a 10° 10*1,145			31,468		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 270° a 15*8,15*27*1,145			121,787		
	W		*Množí ploš. (170,04*0,04*270)			1,731		
	W		Množitel			814,819		
	W		415,91*12			11 158,760		
16	K	171201201	Udělní typování na stěnkách rákosy meziokapky sádk. hmotou a úpravou stěbní typování do předpřipravené lásky	m2	946,822	18,01	17 049,00	C6 ÚRS 2021 01
	W		10*1 (1,10*2,00*1,20*1,10*1,10*0,5*2,30*0,1*0,3*2,30*0,1*1,145*1,145)		946,822			
	W		10*1 (1,10*2,00*1,20*1,10*1,10*0,5*2,30*0,1*0,3*2,30*0,1*1,145*1,145)			216,214		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 180° a 10° 10*1,145			74,898		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 270° a 15*8,15*27*1,145			121,787		
	W		1,0*1,145*20			11,000		
	W		*Množí ploš. (170,04*0,04*270)			1,731		
	W		Soudit			202,000		
71	K	171201221	Připravení na stěbní stavební skupina na stěnce (základová) zeminy a správné zařazení do kategorie úpravy pod úroveň 17 00 04	l	1 231,840	115,41	222 187,21	C6 ÚRS 2021 01
	W		10*1 (1,10*2,00*1,20*1,10*1,10*0,5*2,30*0,1*0,3*2,30*0,1*1,145*1,145)		1 231,840			
	W		10*1 (1,10*2,00*1,20*1,10*1,10*0,5*2,30*0,1*0,3*2,30*0,1*1,145*1,145)			270,278		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 180° a 10° 10*1,145			74,898		
	W		*Množí konkrétní vlny 3, se 270° a 15*8,15*27*1,145			121,787		
	W		*Množí ploš. (170,04*0,04*270)			1,731		
	W		Množitel			875,000		
	W		875,00*20			1 750,000		
17	K	181102002	Úprava stěny na stěnkách stěny s čmrc. stěny v zářezech mezi stěnkách se slábením	m2	488,460	27,51	13 412,48	C6 ÚRS 2021 01
	W		8,15*4,17*1,145		488,460			
	W		Soudit			202,000		
18	K	181111220	Připravení úprava terénu v terénu skupiny 1 až 4 s úpravou povrchu bez doplnění stěny součástí plochy do 300 m2 při narušení stěny přes 100 do 100 mm na vrchu přes 1,2 do 1,1	m2	254,000	114,64	29 138,88	C6 ÚRS 2021 01
	W		3,2*1,145		254,000			
	W		Soudit			202,000		
19	K	181111280	Zabíjení štěrku na ploše předem připravené plochy do 1000 m2 zabraňující tvorbu ke stěny přes 1,2 do 1,1	m2	204,300	90,87	18 561,61	C6 ÚRS 2021 01
	W		3,2*1,145		204,300			
	W		Soudit			202,000		
22	M	18272474	otvor otvor stěny špičatý-oválný	kg	4 260	131,30	559,55	C6 ÚRS 2021 01
74	K	182801124	Rozprašení a lícování povrchu ze stěny stěny přes 1,5 výhled při povrchu stěny přes 190 do 300 m2, tl. stěny přes 200 do 250 mm	m2	284,898	85,88	24 478,01	C6 ÚRS 2021 01
	W		3,2*1,145		284,898			
	W		Soudit			202,000		
23	K	18310210	Hrubší želez. pro výstavbu stěny v terénu 2, 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rozvlně stěny na vrchu do 1,5, objem přes 3,00 do 6,00 m3	m3	183,000	188,88	17 408,37	C6 ÚRS 2021 01
24	K	184102100	Výrobek stěny s betonem do předem vyroběné formy se zářezem na vrchu přes 1,2 do 1,2, při průměru stěny přes 400 do 300 mm	m3	183,000	427,57	68 700,11	C6 ÚRS 2021 01
72	M	10077100	základní subtotál pro výstavbu st.	m2	20,375	1 025,47	20 896,45	C6 ÚRS 1007 01
	W		10*1,145*20		20,375			
	W		Soudit			20,375		

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
	vv		Šedle		18,98			
42	K	307001111	Výhled za optiku a anténovou síť z kabelem 4000000 nebo 4000000 se zrušením	ms	400,941	1 988,17	779 697,77	CG ÚRS 2021 01
	vv		1.0070.000-1.000.000.000-1.0001.000.000.000		41 172			
	vv		2.0070.000.000.000		78 823			
	vv		Šedle		400,941			
	D	0					43 953,09	
43	K	403011101	Vedrové konstrukce Rovinná c. letovské kamery nastaveného vlnového pro vlnový il. rovnost, led vypínací síle s výhledem v příj. síly přes 1,4 do 3 m, se zrušením il. 80 mm	ms	22,721	1 934,67	43 953,09	CG ÚRS 2021 01
	vv		0.0070.000.000		22,721			
	vv		Šedle		22,721			
	D	0					1 348 997,41	
44	K	304011112	Podklad ze šedého SO s rozptýlením a zrušením, se zrušením il. 270 mm	ms	458 488	363,40	162 000,45	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 270" (0.10-0.000) 145		458 488			
	vv		Šedle		458 488			
45	K	300100111	Anténový balon vlny padáči ACP 16 (obalované kamery: střední - ORS) s rozptýlením a zrušením v příj. síly přes 1,4 do 3 m, se zrušením il. 80 mm	ms	539,014	604,22	306 046,57	CG ÚRS 2021 01
	vv		0.10-0.000.000		539,014			
	vv		Šedle		539,014			
46	K	307120014	Podklad ze šedého zrušením kamery se vlnový a ledových povrchů bez šedých spár, s rozptýlením a zrušením il. 80 mm (0.10-0.000 il. se zrušením il. 150 mm)	ms	482,042	462,57	225 951,44	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 150" (0.10-0.000) 145		482,042			
	vv		Šedle		482,042			
47	K	371002111	Podklad ze šedého nebo bílého s rozptýlením a zrušením kamery se zrušením il. 80 mm, vlnový síly il. 10 mm	ms	385,167	26,99	16 628,16	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 10" (0.10-0.000) 145		385,167			
	vv		Šedle		385,167			
48	K	372001111	Podklad ze šedého nebo bílého s rozptýlením a zrušením kamery se zrušením il. 80 mm, vlnový síly il. 10 mm	ms	338,014	40,82	21 908,20	CG ÚRS 2021 01
	vv		0.10-0.000.000		338,014			
	vv		Šedle		338,014			
49	K	372001111	Podklad ze šedého nebo bílého s rozptýlením a zrušením kamery se zrušením il. 80 mm, vlnový síly il. 10 mm	ms	1 100,374	22,28	23 865,59	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 10" (0.10-0.000) 145		1 100,374			
	vv		Šedle		1 100,374			
50	K	370100111	Anténový balon vlny padáči DWA 11 (ARMS) s rozptýlením a zrušením v příj. síly se 3 m, se zrušením il. 60 mm	ms	380,187	475,26	278 739,67	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 60" (0.10-0.000) 145		380,187			
	vv		Šedle		380,187			
51	K	377100111	Anténový balon vlny padáči WCL 22 (ARMS) s rozptýlením a zrušením v příj. síly se 3 m, se zrušením il. 60 mm	ms	380,187	612,00	287 218,20	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 60" (0.10-0.000) 145		380,187			
	vv		Šedle		380,187			
	D	0					901 021,12	
52	K	311034122	Základní svoděče ocelové s ocelovým soustavou kamery se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm se zrušením il. 80 mm	ks	81,145	8 433,52	600 217,34	CG ÚRS 2021 01
	vv		"výhled vlnového síly il. se 80" (0.10-0.000) 145		81,145			
	vv		Šedle		81,145			
53	K	311034417	Základní svoděče ocelové kamery se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm	ks	2,000	7 546,97	15 093,92	CG ÚRS 2021 01
54	K	311034513	Základní svoděče ocelové kamery se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm	ks	2,000	16 226,27	32 452,54	CG ÚRS 2021 01
55	K	310100221	Řešení šedých spár v šedém nebo bílém povrchu kamery se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm il. 10 mm	ms	85,445	76,47	7 063,33	CG ÚRS 2021 01
	vv		0.10-0.000.000		85,445			
	vv		Šedle		85,445			
56	K	310100111	Uložení šedých spár kamery se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm, se zrušením il. 80 mm il. 10 mm	ms	22,445	161,21	16 289,66	CG ÚRS 2021 01

PO	Typ	KSA	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná sestava
	W		7,182			14,364		
	W		81,145			81,145		
	W		Suma			95,509		
57	K	010725112	Profil stavebního šachetního tytu nebo podobnou hmotu přes 100 do 100 mm	m	14,300	169,54	2 406,71	CS GRD 2021 01
	W		27,18			14,300		
	W		Suma			14,300		
	D	988	Přísun materiál				337 788,62	
58	K	00010101	Přísun beton pro st. a vely samostatn. se vylou. rovnou konstrukci zděnou nebo ztvrděnou betonev. tyčevu nebo plátem výztužn. stavební vyztužená do 50 m, pro st. výšky do 12 m	t	2 238,197	151,66	337 788,62	CG GRD 2021 01
	D	M	Práce a dodávky M				40 466,82	
	D	45-M	Zemní práce při stavbě prací				49 695,82	
59	K	400000102	Základové konstrukce základ bez betonů do max. šířky z masivního železobetonu bez výztuže bez výztužn. sítě, resp. třídy B, C, D, E	m3	17,852	2 772,08	49 489,40	CS GRD 2021 01
	W		"výztužná masivní" 0,12 200*91,145			17,852		
	W		Suma			17,852		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 038 551,09	
	D	VRN1	Příkurné, geodézie a projektové práce				745 352,04	
60	K	010002000	Geodézie práce	kgf	1,000	344 703,62	344 703,62	
	W		"výšeř. geodézie práce"			1,000		
	W		Suma			1,000		
61	K	010002000	Projektové práce	kgf	1,000	493 658,22	493 658,22	
	W		100 ve stavební a projektové pracích - RDS, PDP, P			1,000		
	W		Suma			1,000		
	D	VRN9	Zařízení staveniště				179 117,43	
62	K	02001000	Zařízení staveniště	kgf	1,000	179 117,43	179 117,43	
	W		"výšeř. náklady spojené se zařízením staveniště"			1,000		
	W		Suma			1,000		
	D	VRN6	Územní výšy				11 941,16	
63	K	02001000	Územní výšy	kgf	1,000	11 941,16	11 941,16	
	W		"výšeř. územní výšy"			1,000		
	W		Suma			1,000		
	D	VRN7	Provazní výšy				107 475,46	
64	K	010001000	Provazní výšy	t	1,000	107 475,46	107 475,46	
	W		001,000 t			1,000		
	W		Suma			1,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je rozdělen ze stránky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupravy prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy výrazně odlišovanými a nadepsané sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a souborů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující převážně veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchraceň.

Termínem "Uchraceň" (resp. zkratkou) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a souborů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, uživatelských objektů, provozních souborů, vodorábních a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupravy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupravu prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VOM	Vodorábní a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupa	Souprava prací pro daný typ objektu

Souprava prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křídla, IZ soupravy prací, Rekapitulace členění soupravy prací, Soubor prací. Za soupravy prací může být považován i objekt stavby v případě, že obsahuje podřízenou základku.

Křídlo IZ soupravy obsahuje rekapitulaci informací o přednosti, veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informace o přiřazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchraceň za **AKTIVNÍ** soupravy prací.

Rekapitulace členění soupravy prací obsahuje rekapitulaci soupravy prací ve všech úrovních členění soupravy tak, jak byla tato členění provedla (např. stavební díly, funkční díly, případy jiné členění) a rekapitulaci nabídkové ceny.

Soubor prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nutných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vodorábních a ostatních nákladů.

Pro položky soupravy prací se obsahují následující informace:

PC	Platbyvé číslo položky v úrovních soupravy
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - jiný popis, POC - pozvánka k souboru cen, P - pozvánka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství a měrné jednotky
Jednotka	Jednotková cena položky. Zastání může obsahovat namísto J.cena soupravy J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cena položky.
Cena celkem	Celková cena položky staná jako součet množství a jednotky
Cenná soustava	Příslušnost položky do cenné soustavy

Na každé položce soupravy prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Popis popis položky
Pozvánka k souboru cen a pozvánka zařazení
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Rod, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odkládat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Různovělná pole jsou zvýrazněny šedým podbarvením, ostatní pole načtou k odělací a nemají být jakýmkoli modifikovány.

Uchraceň je pro každou nabídku povinen vyplnit šedě podbarvená pole:

Pole Uchraceň v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchraceň vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchraceň vyplní svoji IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchraceň vyplní datum vytvoření nabídky

Jednotka - jednotková cena v sestavě Souprava prací - maximálně pětá desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupravy prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Pozvánka - nepovinný údaj pro položku soupravy

V případech, že soupravy soupravy prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupravách prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchraceň v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž rovinnými kladnými čísly. V případech, kdy položka

neobsahuje žádné materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádné montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Oba pole - J.materiál, J.montáž v jedné položce by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonávání práce	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	18
CZ-CPV	N	Specifický slovník pro veřejné zakázky	String	30
CZ-CPA	N	Klasifikace produktů podle číselníku	String	30
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	90
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	80
Projektant	N	Projektant	String	50
Pozvánka	N	Pozvánka k zadání	String	255
Stavba DPH	A	Rekapitulace stavby DPH u položek stavby	eGstavbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena koeficientem celkové ceny z položek stavby	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Odčítá se ze všech řádků.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Převládá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	90
Projektant	N	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Převládá se z Rekapitulace stavby	String	80
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt, soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Snopis	A	Kód a název snopisu	String	20 + 120
HSD	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CO-CZ	N	Klasifikace stavebního díla	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace profesí podle číselníku	String	20
Město	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Podání	N	Podání k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazby DPH na položkách aktuálního snopisu	BigDecimal	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem osobní ceny z položek aktuálního snopisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přehrá se z krycího listu soupisu	String	20 + 120
Snopis	A	Kód a název snopisu, přehrá se z krycího listu soupisu	String	20 + 120
Město	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přehrá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přehrá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Podje	A	Kód a název dílu ze snopisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Předmět se z řetězců/číslo stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Předmět se z krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Předmět se z krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Předmět se z krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Předmět se z krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Předmět se z krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Předmět se z krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Peřadník číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycelena jako J.Cena * Množství	Double	
Cennýk soustav	N	Zalození položky do cenníku soustav	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memor	
poc	N	Poznámka k soustavě odn ze soupisu	Memor	
pp	N	Průj popis položky ze soupisu	Memor	
v	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	25, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eDSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suř	A	Suř položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normativní položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eDSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	sázi přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	snížená přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZákladky	STA	Stavění objektu
	PRD	Prevence vstupu
	ING	Indenýrný objekt
	YON	Vodařní a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PEV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PD05-21
Stavba: II/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

KSO:
Místo:
Zadavatel:
KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vypil údař
Projektant:
Ing. Martin Trčka

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2021
IČ: 0066001
DIČ:
IČ: Vypil údař
DIČ: Vypil údař
IČ: 61890375
DIČ: CZ6009200483
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popiskem 'ÚRS' z úrovně příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popisu a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomazeně dále k dispozici na webu www.oddminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		8 321 979,89	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 321 979,89	Výše daně 1 857 616,77
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 279 596,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PD05-21

Stavba: III/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

Místo:

Datum:

18. 6. 2021

Zadavatel: KSIÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ing. Martin Trčka

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		9 321 979,86	11 279 595,63	
SO.202	III/105 Jilové, havárie, nestabilní svah - 2	9 321 979,86	11 279 595,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Titulek:

B105 Jilová, havárie, nestalátní avšh

Objekt:

SO.202 - B105 Jilová, havárie, nestalátní avšh - 2

KSO:

Město:

Zadávatel:

KSOÚ Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

VyřM ÚSK

Projektant:

Ing. Martin Tóka

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 6. 2021

IC:

0008001

DIČ:

IC:

VyřM ÚSK

DIČ:

VyřM ÚSK

IC:

61880376

DIČ:

CZ0000009463

IC:

DIČ:

Poznámka:

Podrobné práce je sestaven v výzvěrné cenové soustavě ÚRS, kterou, které pochází z naší cenové soustavy, jsou ve složce 'Cenová soustava' složeny programem 'CS ÚRS' a jimi přiřazeného kalendářního počtu. Veškeré další informace vyznačují popis a podmínky použití těchto počtů z Cenové soustavy. Míst nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu: www.podrobnis.urs.cz

Cena bez DPH

9 321 979,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	9 321 979,86	21,00%	1 957 815,77
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 279 595,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/105 Jilová, havária, nestálá svah

Opavě:

SO.202 - II/105 Jilová, havária, nestálá svah - 2

Místo:

Zadavatel: KSOÚ Sběrobovského kraj, p.o.
Uchazeč: Vyřehovice

Datum: 18. 6. 2021

Projektant: Ing. Martin Třída
Zpracovatel:

Kód dílu - Práce

Cena celkem (COP)

Náklady stavby celkem

9 321 979,86

HSV - Práce a dodávky HSV

8 233 611,95

1 - Zemní práce

1 999 752,08

2 - Zastřešení

1 338 344,00

3 - Světla a katalytická konstrukce

2 576 763,74

4 - Vodotrubní konstrukce

43 993,08

5 - Kominace pozemní

1 346 997,41

6 - Ostatní konstrukce a práce, souběžní

901 001,12

888 - Přesun terén

337 799,92

M - Práce a dodávky M

40 466,92

46 M - Zemní práce při odz. mont. pracích

40 466,92

VŘN - Volejší rozpočtové náklady

1 038 881,00

VŘN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

740 392,04

VŘN3 - Zařízení staveniště

179 117,43

VŘN6 - Územní vlivy

11 941,35

VŘN7 - Právní vlivy

107 470,48

PC	Typ	Mno	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenařská společnost
67	K	162751137	Vodorovné přímokřížé výhledy nebo výhledy se špičkou na oboukřížím dopravním prostředku, bez náložné výhledy, s šířkou se středním bez náložní z levé strany Měřítkem II výhledy 4 a 6 se vzdáleností Příkladů k osi 10 000 m (1.180*2.000+1.200+1.700.700+2.200*8.100+2.200*1.700.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 100" 6.100.100.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 200" 6.100.100.140 "špička" příř. (Př.0.040.040.010) Špička	m2	875,910	376,99	328 425,83	CS ÚRS 2021 01
	vv				875,910			
	vv				34,054			
	vv				123,787			
	vv				1,730			
	vv				876,818			
	vv				12 126,783			
68	K	162751138	Vodorovné přímokřížé výhledy nebo výhledy se špičkou na oboukřížím dopravním prostředku, bez náložné výhledy, s šířkou se středním bez náložní z levé strany Měřítkem II výhledy 4 a 6 se vzdáleností Příkladů k osi 10 000 m (1.180*2.000+1.200+1.700.700+2.200*8.100+2.200*1.700.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 100" 6.100.100.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 200" 6.100.100.140 "špička" příř. (Př.0.040.040.010) Náložník 876,818 m2	m2	18 126,783	39,78	720 04,23	CS ÚRS 2021 01
	vv				18 126,783			
	vv				876,818			
	vv				74,938			
	vv				123,787			
	vv				1,730			
	vv				878,318			
	vv				12 128,305			
16	H	171201201	Uzávěr výhledy se špičkou jako rozšířené špičkové s úpravami úložné výhledy do předjezdové čáry "špička" (1.180*2.000+1.200+1.700.700+2.200*8.100+2.200*1.700.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 100" 6.100.100.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 200" 6.100.100.140 "špička" příř. (Př.0.040.040.010) Náložník 876,818 m2	m2	646,522	19,01	12 282,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				646,522			
	vv				270,219			
	vv				74,938			
	vv				123,787			
	vv				1,730			
	vv				870,020			
	vv				1 251,840			
71	K	171201221	Příslušenství k uzavření stavebního výhledu na střední (špičkové) úrovni a kromě příslušenství do karotáže výhledy pod káblím 17 05 04 "špička" (1.180*2.000+1.200+1.700.700+2.200*8.100+2.200*1.700.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 100" 6.100.100.140 "šířka" kromě náložní strany k. osa 200" 6.100.100.140 "špička" příř. (Př.0.040.040.010) Náložník 876,818 m2	1	1 251,840	119,41	288 187,21	CS ÚRS 2021 01
	vv				1 251,840			
	vv				270,219			
	vv				74,938			
	vv				123,787			
	vv				1,730			
	vv				870,020			
	vv				1 251,840			
17	H	181102302	Úprava příjezdu na stavěcí okno a střední úroveň v zářezových oknech se středním 6.100.100.140 Špička	m2	488,409	27,81	13 572,48	CS ÚRS 2021 01
	vv				488,409			
	vv				488,409			
18	H	181111123	Přechod úprava letištní v zemědělské skupině 1 až 4 s úrovněním povrchu bez dopravního směru stavěcí plochy do 500 m2 při rozměrech špičky 100 do 150 mm na výšce příjezdu 1,2 do 1,1 1.200.140 Špička	m2	284,028	116,84	33 199,83	CS ÚRS 2021 01
	vv				284,028			
	vv				284,028			
19	H	181411183	Zatmění letištní na půdě stavěcí úprava plochy do 1000 m2 úprava povrchu špičky na výšce příjezdu 1,2 do 1,1 1.200.140 Špička	m2	284,028	86,87	24 661,81	CS ÚRS 2021 01
	vv				284,028			
	vv				284,028			
72	M	2021247	základní úprava povrchu letištní	kg	4,180	121,28	508,93	CS ÚRS 2021 01
	vv				4,180			
74	H	20201134	Rozmáčknutí a úrovně povrchu ve směru letištní příjezdu špičky příjezdu 100 do 900 m2, tl. výšky příjezdu 200 do 250 mm 1.200.140 Špička	m2	284,028	85,98	24 419,01	CS ÚRS 2021 01
	vv				284,028			
	vv				284,028			
20	H	20101313	Úprava povrchu pro vyřezávání střední v zemědělské skupině 1 až 4 s úrovněním povrchu z 100% v úrovní směru na výšce do 1,5, šířky příjezdu 0,50 do 0,50 m2 1.200.140 Špička	kg	103,608	198,80	20 599,37	CS ÚRS 2021 01
	vv				103,608			
24	H	20102124	Výhledová úprava a kromě povrchu vyřezávání povrchu se středním na výšce příjezdu 1,2 do 1,1, při příjezdu špičky příjezdu 100 do 100 mm 1.200.140 Špička	kg	103,608	427,07	44 058,11	CS ÚRS 2021 01
	vv				103,608			
73	M	2021100	základní úprava povrchu letištní 1076,870 m2 Špička	m2	32,370	1 205,47	39 066,45	CS ÚRS 2021 01
	vv				32,370			
	vv				32,370			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	W		Sořti		40,188				
42	K	327181111	Výřez ze střešní a podlahové dřevy z kamenné dřeviny nebo dřeviny ze dřevokazné (1.0000.000+1.000+200.000+1.000+3000.000) m ³	m ³	490,041	1 986,17	779 697,77	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		411,012				
	W		Sořti		29,029				
	W		Sořti		490,041				
	D	S	Výškovná konstrukce					43 903,09	
43	K	40321113	Manžina z kamenné kamene rozpracovaná dřevěná pro střešiny 8, rovnající, bez výškového špi a výškového spár a další úkony kamene	m ²	22,721	1 936,47	43 903,09	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		22,721				
	W		Sořti		22,721				
	D	S	Výškovná konstrukce					1 349 507,41	
44	K	504871113	Podklad ze dřevěného OSB s rozpracováním a zhotovením, po zhotovení 12, 270 mm	m ²	428,468	353,48	362 593,40	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		428,468				
	W		Sořti		428,468				
45	K	380168111	Akustický betonový podkladní ACDF 18 (oblasti kamenné sádkové - OKS) s rozpracováním a zhotovením v tloušťce 50 mm, po zhotovení 5, 80 mm	m ²	509,814	804,29	329 045,07	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		509,814				
	W		Sořti		509,814				
46	K	587123814	Podklad ze sádkové sádkové kamenné na sádku v tloušťce 50 mm, po zhotovení 5, 150 mm	m ²	493,542	462,61	225 481,44	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		493,542				
	W		Sořti		493,542				
47	K	371802111	Průp. podkladní nebo kryt s rozpracováním a zhotovením kamenných střešních nebo střešních, s tloušťkou 10 mm	m ²	593,187	28,66	16 828,16	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		593,187				
	W		Sořti		593,187				
48	K	372181111	Průp. střešní katektivní erodit s tloušťkou 1,90 kg/m ²	m ²	323,814	40,00	21 956,33	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		323,814				
	W		Sořti		323,814				
49	K	372211111	Průp. střešní PG bez proupu kamenných ze sádky erodit, s tloušťkou 0,70 kg/m ²	m ²	1 382,374	20,30	28 066,49	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		1 382,374				
	W		Sořti		1 382,374				
	W		Sořti		1 382,374				
50	K	376132211	Akustický izolace, masivní SMA 11 (MMS) s rozpracováním a zhotovením v tloušťce 40 mm	m ²	582,187	476,26	276 729,87	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		582,187				
	W		Sořti		582,187				
51	K	377100111	Akustický betonový podkladní ACDF 22 (MMS) s rozpracováním a zhotovením v tloušťce 50 mm, po zhotovení 5, 80 mm	m ²	593,187	312,28	287 218,20	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		593,187				
	W		Sořti		593,187				
	D	S	Ostatní konstrukce a práce, bourání					301 001,12	
52	K	911224122	Základní svodidla vodová s osazením drážkami betonem ze železa, se svodnicí úsečí 300x300x100 a výškovým 100 mm	m	85,148	8 433,63	802 217,06	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		85,148				
	W		Sořti		85,148				
53	K	911234811	Základní svodidla vodová s osazením drážkami betonem ze železa	m	2,009	7 549,81	15 053,62	CG ÚRS 2021 01	
54	K	911234813	Základní svodidla vodová s osazením drážkami betonem ze železa s elektrickým izolovaným systémem	m	3,009	19 225,27	57 876,81	CG ÚRS 2021 01	
55	K	949102221	Špatní střešní spár v tloušťce 10 mm, výškovým 100 mm, tloušťkou 10 mm, šířkou 20 mm	m	95,845	35,47	7 203,23	CG ÚRS 2021 01	
	W		Sořti		95,845				
	W		Sořti		95,845				
	W		Sořti		95,845				
56	K	918121121	Úložný střešní spár sádku ze sádky v tloušťce 50 mm, výškovým 100 mm, šířkou 20 mm	m	82,448	181,21	15 369,09	CG ÚRS 2021 01	

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslo účtu
	W		1,112			14,381		
	W		81,148			81,148		
	W		Sečet			95,529		
57	K	01070113	Rožení stávkového žulového kytu nebo podobu tlakový glaz 150 do 150 mm	m	14,300	199,54	2 859,71	CS ÚRS 3321 01
	W		27,15			14,300		
	W		Sečet			14,300		
	D	000	Přesun finanční				337 703,02	
58	K	06010101	Přesun finanční pro odřazení vady samostatně se postihu technu konstrukci zářivky nebo neodřaditelné betonu nebo plávu nebo plávu vodotěsné dopravní vlničnost do 50 m, pro až výšky do 12 m	l	2 336,197	151,08	352 708,92	CS ÚRS 3321 01
	D	M	Práce a dodávky M				40 436,62	
	D	46-M	Zemní práce při odstranění pracích				40 436,62	
59	K	60030002	Základové konstrukce oblék bez bednění do výšky max 2,5 m z masivního železobetonu výtlak 140	m ³	17,832	2 772,70	49 486,92	CS ÚRS 3321 01
	W		ovládání náklad na profilu 2,5 x 12/18					
	W		"výrobní materiál" 1,7 x 2,20 x 1,145			17,832		
	W		Sečet			17,832		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 038 881,09	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				740 332,04	
60	K	01201200	Geodetické práce	kg	1,000	244 793,82	244 793,82	
	W		"velikost geodetické práce" 1			1,000		
	W		Sečet			1,000		
61	K	01301201	Projektové práce	kg	1,000	486 548,22	486 548,22	
	W		PO ve všech odvětvích stavebnictví - POC POC 1			1,000		
	W		Sečet			1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				179 117,43	
62	K	03050100	Zařízení staveniště	kg	1,000	179 117,43	179 117,43	
	W		"velikost nákladů spojených se zařízením staveniště" 1			1,000		
	W		Sečet			1,000		
	D	VRN6	Územní výhy				11 941,16	
63	K	06000100	Územní výhy	kg	1,000	11 941,16	11 941,16	
	W		"výhled rozpočtovým výhy" 1			1,000		
	W		Sečet			1,000		
	D	VRN7	Provedení výhy				167 470,46	
64	K	07000100	Provedení výhy	l	1,000	167 470,46	167 470,46	
	W		DR, DAF 1			1,000		
	W		Sečet			1,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze soubůž Rekapitulace stavby a záložek s názvem souboru prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek včetně obsahuje jakékoliv samostatné sestavy vymezené odměněním a rozpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objemů stavby a soubůž prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující shrnovací veřejné záložky na stavění práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (nebo zkratkou) se myslí "náčelník zadávacího řízení" ve smyslu zákona a zadávací veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objemů stavby a soubůž prací je uvedena rekapitulace stavebních objemů, inženýrských objemů, provozních soubůž, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů v rekapitulaci nákladové ceny za jednotlivé součásti prací. Na záložce ústaje Typ je uvedena identifikace, zda se jedná o objem nebo soubůž prací pro daný objekt:

STA	Stavební objem pozemní
ING	Stavební objem inženýrský
PRD	Provozní soubůž
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soubůž	Soubůž prací pro daný typ objemu

Soubůž prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soubůž prací, Rekapitulace členění soubůž prací, Soubůž prací. Za soubůž prací může být považován i objem stavby v případě, že nestahuje požadovanou záložku.

Krycí list soubůž prací obsahuje rekapitulaci informací o předložení veřejné záložky za sestavy Rekapitulace stavby, informace zařazení objemu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uchazeče za aktuální soubůž prací.

Rekapitulace členění soubůž prací obsahuje rekapitulaci soubůž prací ve všech úrovních členění soubůž prací, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) a rekapitulaci nákladové ceny.

Soubůž prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objemu, provozního soubůž, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soubůž prací se zobrazují následující informace:

PC	Popisová část položky v aktuálním soubůž prací
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - jiný popis, PSC - poznámka k soubůž prací, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v jedné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Záložka může obsahovat název J.ceny skupce J.materiál a J.montáž, jejich stávek účelové J.ceny položky
Cena celkem	Celková cena položky stanovena jako součet množství a J.ceny
Číslo sestavy	Přidružení položky do sestavy sestavy

Ke každé položce soubůž prací se na samostatných listech může zobrazovat:

Phy popis položky

Poznámka k soubůž prací a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Použití je k listu výkaz výměr evidovaný údaj ve skupce Kód, jedná se o definovaný název, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editační pole jsou zprůhledněn šedým podbarvením, ostatní pole zůstávají k editaci a nemají být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit šedě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IC a DIC v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IC a DIC

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soubůž prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v polí

- pokud sestavy soubůž prací obsahují pro J.cena, měla by být všude stejná jako vyplněná neměnnými

Poznámka - nepovinný údaj pro položky soubůž prací

V případě, že sestavy soubůž prací nestahuje pole J.cena, jež se ve všech soubůž prací objevují podle:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž neměnnými konkrétními čísly. V případech, kdy položka nestahuje šedě podbarvené pole J.cena, ale pole J.materiál bylo vyplněno nulu. V případech, kdy položka nestahuje šedě podbarvené pole J.cena, ale pole J.montáž bylo vyplněno nulu. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulu.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	25
Stavba	A	Název stavby	String	120
Město	N	Město stavby	String	80
Datum	A	Datum vykonání exportu	Date	
KSD	N	Klasifikace stavěbního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavěbních děl	String	15
CZ-CPV	N	Specifický slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace poskytnuté práce činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IC	N	IC zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH a protěží smlouby	wCSazbaCpH	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek smlouby	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech řádků.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	25
Stavba	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	120
Město	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	80
Datum	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Název, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	wGTpZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
HBO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produktů podle širnosti	String	20
Místo	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	30
Zadavatel	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznamka	N	Poznamka k soupisu prací	String	250
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazby DPH na položkách aktuálního soupisu	eSSactsaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH uferná součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za ústvy soupisu	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za ústvy soupisu	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přetvá se z Ryzého listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přetvá se z Ryzého listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	30
Datum	A	Přetvá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přetvá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena odhadem	A	Cena odhadem dá dílu ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Reloquálce stavby	String	120
Objekt	A	Kód z názvu objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zakázání	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Průběhání	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Peřadová číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotlivá cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyloučena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenná soustava	N	Základní položky do cenné soustavy	String	50
P	N	Poznamka položky ze soupisu	Memor	
pm	N	Poznamka k součtu cen ze soupisu	Memor	
pb	N	Průběh položky ze soupisu	Memor	
W	N	Výkaz výměr (řurn, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hodnota	A	Hodnota položky ze soupisu	Double	
Suf	A	Suf položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normativní položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přehrašená	Základní sazba DPH přehrašená
	sníž. přehrašená	Snížená sazba DPH přehrašená
eGTypPoložky	STA	Stavební práce
	PRO	Pracovní soubor
	RAQ	Industriální objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OBT	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu H5V
	2	Položka typu P5V
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Firma: ASPE PRŮMKA s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 20-14 - II/105 Kabáty, opěrná zeď

Verze: 2R - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

19 207 182,48

Celková cena s DPH:

23 261 434,58

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Celková cena
SO 101	Sálce štěp	3 647 134,88	744 038,38	4 391 173,26
SO 103	Průchodná dopravní střešní	1 039 462,65	217 682,35	1 257 145,00
SO 281	Opěrná zeď v km 10,730	7 960 684,73	1 627 937,48	9 588 622,21
SO 252	Opěrná zeď v km 10,600	2 460 182,29	501 836,38	2 962 018,67
SO 301	Kanalizační přípojky	118 963,38	24 389,31	143 352,69
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 437 824,67	711 775,16	4 149 600,83



Firma: Aspe PRONNA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 25-14 B105 Kabely, výměra 207
Rozpočet: NO 160 Převedení napájení značení

NO 160 1 636 493,61

NO	Kódování	Název	M	Hodnota	Celková cena	
					NO 160	NO 160
		Všeobecné kerobricky a práce				1 636 493,61
1	02711	POMOC PRÁCE DÍLO NEBO ZAŘETI OVLÁDÁKY A PRÍSTUP ČISTY položka obsahuje - vypracování návrhu DÚO - poplach DÚO a DÚO - vyřízení souvisejících přístrojů (např. alarmy, osvětlení DÚO)	80%	1,00	320 003,14	320 003,14
2	02721	POMOC PRÁCE DÍLO NEBO ZAŘETI REGULACE A OCHRANA DOPRAVY Pravidelní po výjezdu - celková předpokládaná délka provádění 11000. položka obsahuje - osazení osvětlení dle TP86 (světelná těla) a přísl. řízení pomocí protiblikací generátoru - kabeláž, provázání a demontáž DÚO - stávkový režim (přes stávkového DÚO a napájení DÚO) - údržba DÚO (měk - štěrba, spravy, výř)	80%	1,00	716 490,47	716 490,47



Firma Weber PROJEKČ s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 20-14 B100 Kaldy, opěrná zeď
Rozpočet: SO 301 Kamoličská přelazky

SO 301 175 863,34

Př. č. obj.	Množství	Název	Jednotka	M.j.	Množství	Základní cena	
						4000000	20000
1	0				0	0,00	0,00
11	234100	Mřížová keramická a prázna POMI 21017 ZA 200/200 rozst. 3mm (podkladí vrstva) (ob. od. 100708, 23,87, 8-67, 62, 64) Zemní práce	T	42,84	447,79	10 484,12	10 484,12
21	12890	CO 7001 LUCHECH VPLASTI vř. švihové odpař. - vrst. rozstřel UVY 1-100/20	KUS	1,89	307,06	580,44	580,44
31	12890	CO 7001 POTRUBI DN DO 200MM vř. švihové odpař. - vrst. rozstřel Složení dle přílohy UVY 23-27-45, 60, 61	M	32,00	119,41	3 821,12	3 821,12
41	132200	HLAZENÁ RYH DN DO 300 PAZ I BHPAZ DN 1, 20V01 DO 300MM vř. švihové vr. rozstřel vř. švihové / vrst. švihové dle přílohy detailů, vř. švihové vrstevné vř. švihové POZN: - Složení dle přílohy detailů celkem 23,0 m2 Vř. švihové vř. švihové rozstřel přílohy UVY UV1 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV2 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV3 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV4 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) Celkem: 4 x 4,8 = 19,2 m2	M3	33,90	477,93	11 200,07	11 200,07
51	17100	LOŽNÍK STŘEŠNÍ DO RÁDNY A NA SKÁLDY BEZ ŽALUZIE	M3	25,84	17,38	447,36	447,36
61	17980	ZÁRYP JAMA RYH Z KAMOLIČKOVANÝCH MATERIÁL ob. od. 100710, 23,8-23,8 (M) Složení dle přílohy detailů celkem UV1 = 2, 1,4 x 0,5 + 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 2, 1,4 x 0,5 + 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV3 = 2, 1,4 x 0,5 + 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV4 = 2, 1,4 x 0,5 + 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) Celkem: 4 x 1,7 = 6,8 m2	M3	8,26	881,11	7 312,81	7 312,81
71	17980	ODŠYP POTRUBÍ A ODŠEKTU Z KAMOLIČKOVANÝCH MATERIÁL Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	M3	1,96	762,69	1 495,48	1 495,48
81	461100	Vodotěsná keramická PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU DLE 18 Složení dle přílohy UVY 20 Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	M3	3,31	1 286,76	4 259,17	4 259,17
91	461100	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA (DCEVNÉHO) Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	M3	3,29	1 970,31	6 482,82	6 482,82
101	87430	POTRUBÍ Z TVR. PLASTOVÝCH ODPAŘENÝCH DN DO 200MM vř. švihové odpař. - vrst. rozstřel, vrst. rozstřel 200/200, vrst. rozstřel 200/200 Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	M	33,00	349,70	11 550,30	11 550,30
111	80184,0	UPRŮVNĚ KLADBY DN DO 200MM vř. švihové odpař. - vrst. rozstřel Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	KUS	4,85	4 979,88	24 152,52	24 152,52
121	80020	OPRAVA VYŠETŘ. Z PROSTÉHO BETONU Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	KUS	1,68	7 272,17	12 116,15	12 116,15
131	80060	TVR. RYHÉ PŘIČA. ERKA POTRUBÍ Složení dle přílohy detailů celkem, vrst. rozstřel UVY 1, 1,4 x 0,5 x 2,0 = 1,7 m2 + 1,70 (M) UV2 = 1,7 m2 + 1,70 (M)	M	40,31	134,34	5 416,32	5 416,32
141	860700	ROZKRYTÍ KAMOLIČKOVANÝCH RYH DN DO 200MM vř. švihové vr. rozstřel vř. švihové / vrst. švihové dle přílohy detailů, vř. švihové vrstevné vř. švihové POZN: - Složení dle přílohy detailů celkem 23,0 m2 Vř. švihové vř. švihové rozstřel přílohy UVY UV1 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV2 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV3 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) UV4 = 2, 0,0 x 0,8 + 2,0 x 0,8 + 1,0 x 2,0 = 4,8 m2 + 4,80 (M) Celkem: 4 x 4,8 = 19,2 m2	M3	1,96	1 989,36	3 900,13	3 900,13

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

<p>Vyřazená vozidla výškové stroje stroje pro údržbu silnic a přírodních objektů</p>	Ceník	Strana 22 ze 26 stran 30 Kraj Středočeský Verze 1.4
	B-Sm-16-02	

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěrky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): **Jasan** **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovočné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená dřev **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

400,- Kč/k5

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přeřimka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění znění závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Požizování kopii tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Investiční náměstek

Jméno a příjmení

Ing. Lukáš Svoboda

GARANT

Ředitel organizace

Jméno a příjmení

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

SPRÁVCE DOBUMENTACE

Interní auditor

Jméno a příjmení

Ing. Miloslav Štrobach

SCHVÁLIL A VYDAL

BC. ZDENĚK DVOŘÁK, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Dotisk

Podpis

4.11.2020

Platnost od: 4.11.2020

Účinnost od 4.11.2020

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém začátku – verze 3.0
3	08.01.2018	Štrobach	Vložena revize přílohy č.5

Obsah:

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9

§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22

Článek 1 **Základní ustanovení**

§ 1 **Působnost Směrnice**

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 **Definice pojmů**

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizi“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měření není:

- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro zákonem povolené změny. Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho **elektronickém podpisu** oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

- c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
- Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zasmulovněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho **elektronickém podpisu** oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmělněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho **elektronického podpisu** oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 137.366,00 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho **elektronickém podpisu** oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
- a) Skupina 1 - Vyřazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
- a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
- a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
 - c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
 - d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit přípustný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.
- (6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
 - b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 137.366.000,00 Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
 - c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

- (1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
 - b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
 - c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění částí plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
 1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo

- iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána).

- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
 - h) **elektronické podpisy** osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
- a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty **elektronicky podepíší**.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem **elektronického podpisu** Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnici, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušně osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytykané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejně zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **4.11.2020**

V Praze dne **4.11.2020**

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00086001

Zhotovitel:

IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se čísují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo parčí
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SOPS / / číslo Změny SOPS:	Číslo ZSV: 7. 1,2,3,4,5
Název stavebního objektu/provozního systému (SOPS):		

Strany smlouvy o dílo č.: (popište) na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (upřesněte) (dále jen Smlouva).
Objednatel: Křepčík správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Žitovská 80/11, 150 03 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: (popište)

<p><u>Přehled Změnového listu</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění součástí prací</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	x	počet listů	2. Změnový list	x	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění součástí prací	x	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Příloha č.:</td> <td style="width: 90%;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">1</td> <td style="background-color: yellow;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">2</td> <td style="background-color: yellow;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">3</td> <td style="background-color: yellow;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td style="background-color: yellow;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">5</td> <td style="background-color: yellow;">Supervize</td> </tr> <tr> <td style="background-color: lightgreen;">6</td> <td style="background-color: lightgreen;">Regionální ústřední kancelář (popište dle potřeby)</td> </tr> </table>	Příloha č.:	Příjemce:	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize	6	Regionální ústřední kancelář (popište dle potřeby)
1. Krycí list	x	počet listů																															
2. Změnový list	x	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění součástí prací	x	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů																															
Příloha č.:	Příjemce:																																
1	Objednatel																																
2	Zhotovitel																																
3	Projektant																																
4	Stavební dozor																																
5	Supervize																																
6	Regionální ústřední kancelář (popište dle potřeby)																																

Název změny: (popište - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (státní zhotovitel)	jméno	datum	podpis
Projektant (státní zhotovitel)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální ústřední kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatel	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOPS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Změny této Stavby Změnového listu nejsou zápornými či 15.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo parčí:

ZÁPIS

projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	$5=1+3+4$	$6=5-1$
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	$10=4+8$	$11=10/1$
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	$12=3+8$	$14=1+12+10$	$15=14-1$	$16=15/1$
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Zástupce Objednatelk:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č., datum...]		
počet listů celkem	0	

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit³ <i>(popis části veřejné zakázky/práci realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno
2.	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno
3.	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno
4.	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno
5.	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno	Netýká se - neobsazeno

V Praze dne

Ing. Jan Kvaš, MBA
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kvaš, MBA
Datum: 2021.10.11
10:24:51 +02'00'

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci
Metrostav a.s.

³ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Zhotovitel:	Metrostav a.s. se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 00014915	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum:	Stupeň
			RDS
Objekt:			

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a panem Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje

Pana Ing. Jana Kvaše, MBA, zaměstnance společnosti, obchodní náměstek divize 5,

narozeného

bytem:

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitel zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách „**II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi**“ zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, uveřejněné dne 15.07.2021, systémové číslo VZ P21V00000833 a dále k tomu, aby zmocnitel zastupoval během případné realizace zakázky, a to v rozsahu jak níže stanoveno.

Plná moc se uděluje na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do uzavření smlouvy (včetně) a dále na všechna právní jednání se zadavatelem, související s předmětnou veřejnou zakázkou během případné realizace předmětné zakázky (uzavírání dodatků smluv atp.), a to ve všech věcech až do 1 milionu Kč.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitel všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze

přijímám

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
Metrostav a.s.