

Investor:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

**Středočeský kraj**

Zhotovitel:

**Společnost APIS–PONTEX–TOPCON–GEOTEC**

Správce společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.  
OHRADNÍ 24B  
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci: Pontex, spol. s r.o.  
BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4



TOP CON SERVIS s.r.o.  
VARŠAVSKÁ 249/30, 120 00 PRAHA 2




GeoTec-GS, a.s.  
CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 251 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	736662206, phr@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
		736662206, phr@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Petr KUNC	
724011007, jca@pontex.cz		739052769, pku@pontex.cz		

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Senohraby, Hrusice, Ondřejov	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2020	DSP/PDPS
Příloha:	S0 190.1a – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (S0101a)			Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.3

<b>STAVBA:</b>	<b>III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH</b>
<b>STUPEŇ:</b>	<b>DSP/PDPS</b>
<b>ČÁST:</b>	<b>D.1 STAVEBNÍ ČÁST</b>
<b>OBJEKT:</b>	<b>D.1.1.3 SO 190.1a - Trvalé dopravní značení (SO 101a)</b>

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>
1.	Technická zpráva
2.a	Situace 1:1000