

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Zhotovitel:

Společnost APIS–PONTEX–TOPCON–GEOTEC

Správce společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci: Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4



TOP CON SERVIS s.r.o.
VARŠAVSKÁ 249/30, 120 00 PRAHA 2




GeoTec-GS, a.s.
CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 251 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ			
	724011007, jca@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Senohraby, Hrusice, Ondřejov	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2020	DSP/PDPS
				Souprava	Č. přílohy
					D.1

STAVBA:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH
STUPEŇ:	DSP/PDPS
ČÁST:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>
D.1.1.1	SO 101a - Silnice III/6031 úsek podél SO 255
D.1.1.2	SO 180.1 - Přejížděcí dopravní značení (SO 101)
D.1.1.3	SO 190.1a - Trvalé dopravní značení (SO 101a)
D.1.2.1	SO 255 - Opěrná zeď u č.p. 39
D.1.4.1	SO 431 - Přeložka VO