

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.02.2022

Reg. č.: vz-52/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „II/201 Běleč, rekonstrukce mostu ev.č. 201-004 přes potok Vuznice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dobrý den, po vysvětlení ZD č.3 ze dne 10.2.2022 byla blíže specifikována pol.č.1 objektu SO 182, a to následovně : "Oprava objízdných tras (frézování do 50 mm, spojovací postřík, pokládka ACO11 do 50MM) - předpokládané množství 15% plochy objízdné trasy. předpoklad $8700 * 7,5 * 0,15 = 9787 \text{ m}^2$ Vyřízení a zhotovení DIO a uzavírky" V souvislosti s touto bližší specifikací položky zadavatel navýšil předpokládanou cenu zakázky o 200 tis Kč. Pokud by se však realizovalo předpokládané množství ve výměře 9787 m ² , pak by zcela jistě byla výrazně překročena předpokládaná cena VZ. Upraví zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Popis položky byl doplněn dle Vašeho popisu. Dále byla stanovena předpokládaná orientační plocha odpovídající 15% plochy objízdné komunikace.”. Tzn že položka č.1 objektu SO182 byla upravena tak, aby zpracovatelé byli schopni správně ocenit požadovaný druh prací. Předpokládaná cena položky a následně celková předpokládaná cena díla se tím nemění.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichteneger, ředitel