


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/01013 Strašnov

Místo realizace: silnice III/01013 od kř. Se silnicí III/2754 přes obec Strašnov ke kř. se silnicí I/38,     
                            okres Ml. Boleslav

Staničení: km 0,014 - 4,094 (CleveRA verze sítě 2101)
                  délka úseku 4,080 km, šířka 5,5 - 7,5 m, plocha  24 950 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, začátek opravovaného úseku je 14 m od křižovatky se silnicí III/2754, konec úseku u silnice I/38. Tento úsek je dlouhý 4080 m. Celý úsek vykazuje poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice, ztráta asfalt. tmelu atd., které ovlivňují bezpečné užívání silnice III. třídy.  Jedná se o silnici s osobní, nákladní a autobusovou dopravou. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/01013. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení (zápichy) a v intravilánu obce Strašnov. Za obcí následuje oprava sestávající z vyrovnávky cca 100 kg /m2    ACL 16+ (včetně spojovacího postřiku), obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm (včetně spojovacího postřiku), odstranění navýšené krajnice (provedené před pokládkou asfaltových vrstev) a zřízení nové nezpevněné krajnice šíře 0,5m (po dokončení kompletní pokládky). Dále hloubení příkopu v problematických místech, provedených rovněž před pokládkou asfaltových vrstev, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, vodorovné dopravní značení – vodící čáry v provedení barva.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2022  –  předpoklad 8 týdnů
[bookmark: _GoBack]
Záruční doba:   36 měsíců

Zdroj financování:  SFDI  NZ 2022 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíčně

Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo až na podpis zápisu v Předávacím protokole převzetí vad a nedodělků, pokud byly vady a nedodělky konstatovány. 


Fotodokumentace:
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Kontakty:

Provozní cestmistr:  Ing. Milan Bláha, tel.: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, 
tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Ing. Milan Bláha, Tomáš Pecka
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