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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: 11/330 PORICANY - D11 - PD

Misto stavby: k.. Poricany [725986]

Projektovy stupeni:  Projektovd dokumentace pro provadéni stavby - PDPS
Charakter stavby: Rekonstrukce vozovky

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11
150 21 Praha 5 - Smichov

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel projektu: DIPRO, spol. s r.0.®
Modranska 11/1387
143 00 Praha 4 - Modtany
ICO: 48592722

A.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

Budouci vlastnik stavby: Jednotlivi vlastnici pozemk dle KN
Budouci spravci SO 100: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11

150 21 Praha 5 - Smichov

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba je jednim stavebnim objektem SO 100 Komunikace.

SO 100 Komunikace je rozdélen na &asti SO 101 - SO 105. Cast SO 101 je souvisla udrzba
komunikace a nebude soucasti stavebniho fizeni, probéhne pouze oznameni udrzovacich praci.
Casti SO 102-105 podléhaji stavebnimu Fizeni.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

Prizkum stavajicich inZenyrskych siti (04/2019 DIPRO, spol. s r.0.)

Podklady ke katastru nemovitosti (04/2019 DIPRO, spol. s r.0.)

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu (GSK-geodetickd samostatna kancelat, Ing. Franzl)
Mistni prizkum, prizkum stavajiciho stavu

Diagnosticky prizkum (VIAKONTROL spol. s r. 0.)

Zak.¢.:19-015-02 A, B Privodni a souhrnna technicka zprava
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Jedna se o rekonstrukci komunikace 11/330 v tseku Poritany - ndjezd na dalnici D11. Stavba je
umisténa v katastradlnim uzemi obce Poricany. Stavbou dotcené pozemkKy jsou specifikované
v priloze C.2 Zakres do katastru a v priloze B.1.m této zpravy. Stavba je umisténa castecné
vintravildnu (pritah obci Pori¢any), ¢astecné v extravilanu. Uzemi lze charakterizovat jako
rovinaté. Stavajici komunikace je dvoupruhova obousmérnd. Odvodnéni komunikace je feSeno
podélnym a pricnym sklonem misty do uli¢nich vpusti (kanalizace VAK Nymburk), misty do
prilehlych prikopt. Rezim odvodnéni zlistava zachovan.

b) 1daje o souladu s Gizemnim rozhodnutim, izemnim souhlasem

Stavba nevyzaduje izemni rozhodnuti ani izemni souhlas.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace pirevazné v piivodnim rozsahu. Nedojde ke zméné
vyuziti pozemkii.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

V rozsahu stavby byl proveden diagnosticky prizkum, zpracovany spole¢nosti VIAKONTROL spol.
sr. 0. vkvétnu 2019. Byly provedeny jak jadrové vyvrty, tak geotechnické sondy. Podrobné
vysledKy jsou uvedeny v diagnostickém prizkumu, ktery je prilohou E.6.

e) vycetazavéry provedenych prizkumii a méieni

Byly provedeny, resp. poskytnuty nasledujici prizkumy a podklady:

Priizkum stavajicich inZenyrskych siti (04/2019 DIPRO, spol. s r.0.)

Podklady ke katastru nemovitosti (04/2019 DIPRO, spol. s r.0.)

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu (GSK-geodetickd samostatna kancelat, Ing. Franzl)
Mistni prizkum, prizkum stavajiciho stavu

Diagnosticky prizkum (VIAKONTROL spol. s r. 0.)

Vyhodnoceni provedenych priizkumi s ohledem na predklddany navrh PD:
Priuzkum stavajicich inZenyrskych siti

V ramci priizkum bylo provedeno zjisténi inZenyrskych siti u jednotlivych spravci a nasledné
provedena jejich digitalizace. V prostoru stavby se nalézaji vedeni a zatizeni nasledujicich
inZenyrskych siti:

Kanaliza¢ni stoka bez rozliseni (VAK Nymburk)

Vodovod (VAK Nymburk)

Plynovody NTL, VTL (GasNet, Net4GAS)

Silnoprouda vedeni NN, VN, VVN (CEZ distribuce, SZDC)

Sdélovaci vedeni (CETIN, CD Telematika)

Ochrana téchto vedeni je dana prisluSnymi normami, které se vztahuji zejména na ochranu téchto
vedeni pri vykopovych pracich, pfi vzijemném kriZeni a soubéhu podél nich. Vzajemna poloha
inzenyrskych sitf a jejich ki‘izeni se ¥idi CSN 73 60 05.

Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravct pro praci v dotéeném ochranném
pasmu. Ochranna pasma inZenyrskych siti stanovi:

0 Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu a o zméné
nékterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich)
0 Zakon ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon
0 Zakon ¢. 127 /2005 Sb., Zakon o elektronickych komunikacich
Zak.¢.:19-015-02 A, B Privodni a souhrnna technicka zprava
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Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Druh vedeni

Ochranné
(oboustranné

pasmo

od krajniho kabelu

nebo vnéjsiho lice
potrubi / pGdorysu)
Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodic¢ bez izolace 7m
vodic s izol.zakladni 2m
zavésné kabel.vedeni Im
35-110 kv 12m
z4avésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220-400 kv 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikacni zatizeni provozovatele | 1m
energetické sité
Elektrické venkovni podzemni|do 110 kV 1m
(kabelove) nad 110 kV 3m
Elektrické stanice Venkovni, stanice s napétim nad 52kV, | 20m
od oploceni / obvod. zdiva
Stozérové, prevod z urovné nad 1kV-|7m
52kV, od vnéjsi hrany plidorysu
Kompaktni, zdéné-ptrevod z drovné nad | 2m
1kV-52kV, od vnéjsiho plasté
vestavéné — od obestavéni Im
Sdélovaci kabely Podzemni vedeni 1,5m
Vodovod do DN 500 vcéetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 vcetng, hl. vétsinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 vcetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétsinez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL v zastavbé im
Ostatni plynovody a plyn. ptipojky adm
Technologické objekty 4m
Plynovod VTL Ochranné pasmo 4m
Bezpecnostni pdsmo 150m
Tepelna zatizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

Zak.€.:19-015-02
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Pted zahdjenim stavby musi byt vytyCeny vSechny trasy stavajicich inzenyrskych siti prislusnymi
spravci. Ochranna pasma siti, podminky spravcli a prepisy pro praci v blizkosti siti musi byt
dodrZovany. Vytyceni siti bude pfeddano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim deniku.
InZenyrské sité, které budou v prostoru stavby zachovany, budou ochranény, aby se predeslo
jejich poSkozeni. Pied vlastni realizaci je dodavatel povinen pozadat spravce jednotlivych
inzenyrskych siti o vytycenti jejich poduli¢nich vedeni v prostoru staveniste.

V blizkosti inZenyrskych siti a jejich povrchovych znak je nutno provadét vykopové prace rucné.
Bude-li ve vykopu zastiZeno kabelové vedeni, bude nutno v jeho okoli provadét vykop ru¢né a
vedeni zabezpecit proti poSkozeni (vyvésit).

NET4GAS pozadavky:

V relativni blizkosti stavby vede plynovod spravce NET4GAS s dimenzi DN500. Tento plynovod
ma ochranné pasmo 4 m(tohoto se stavba zdaleka nedotyka), bezpe¢nostni pdsmo 150m. Zakres
vedeni plynovodu i hranice bezpetnostniho pasma je vyznacena v priloze C.3 Koordina¢ni situace.
Spole¢nost NET4GAS poZaduje v ramci stavby v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu plynovodu
nasledujici:

e Pred zahajenim praci nutno ve spolupraci s ptisluSnym technologem NET4GAS, s.r.o.
provést vytyCeni a ovéreni hloubek kryti stavajicich VTL plynovodd a dals$i dotcené
technické infrastruktury ve spravé NET4GAS, s.r.o.

e Mista pripadnych prejezdl technické infrastruktury tézkou technikou v dobé vystavby
musi byt zpevnéna rozebiratelnymi silnicnimi panely s presahem minimalné 3 m od
ptdorysu plynovodu na obé strany a dale je nutné ziidit takova opatreni, aby prejezdy
VTL plynovodu v podélném sméru nebyly mozné - dale viz "Pokyny pro prace a €innosti
tretich stran v ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech zarizeni ve spravé NET4GAS, s.r.o.

e Technologicky postup zemnich praci vypracovany dodavatelem stavby a parafovany
investorem stavby, pokud jsou rozdilni, musi byt schvalen provozovatelem VTL
plynovodu (NET4GAS, s.r.0.) a to min. 30 dni pied zahajenim praci

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu

Predkladané situacni i vySkové feseni navrhu rekonstrukce komunikace je v maximalni mozné
mire FeSeno v souladu se stavajicim geodeticky zamérenym stavem.

Navrh vyskového teseni je proveden v systému Bpv, polohopisné je stavba ur¢ena v souradném
systému S-JTSK.

Diagnosticky prizkum

Na zakladé tohoto prlizkumu a posouzeni byl stanoven navrh rozsahu a postupu opravy
komunikace.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piredpisi

Zvlastni opatieni pro ochranu uzemi dle jinych pravnich ptredpisii nejsou v ramci stavby
navrhovana.

Stavba bude provadéna v prostoru ochranného pasma drahy.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi ¢aste¢né v zaplavovém tzemi eky Sembery. Vzhledem k charakteru stavby
(rekonstrukce stavajici komunikace) neni tato skutec¢nost vice reSena.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemKy, ochrana okoli a vliv na odtokové poméry

V disledku navrhované obnovy krytu vozovky vcetné tpravy povrchovych znakl inZenyrskych
siti v jejim prostoru lze predpoklddat sniZzeni hlukové zatéZe z provozu komunikace oproti
stavajicimu stavu.

V rdmci navrhovanych uprav dojde dale ke zvySeni bezpeénosti silni¢niho provozu (rozsireni
nezpevnéné krajnice za svodidly do normového stavu, doplnéni VDZ,..).

Zak.¢.:19-015-02 A, B Privodni a souhrnna technicka zprava
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Stavba nema vliv na stavajici odtokové poméry.
i) pozadavKky na asanace, demolice a kaceni dievin

Uzemi pro navrZenou stavbu neni z hlediska uvolnéni staveni$té naroéné. Nebude nutné provadét

asanace, demolice stavajicich objektl ani kiceni stavajici zelené. V ramci stavby dojde pouze

k profezani stavajicich ke, které zasahuji do vozovky a drobnym tpravam vegetace v oblasti

piikopu.

)] pozadavKky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkii uréenych Kk plnéni funkce lesa

V disledku stavby nevznikaji poZadavky na zabory pozemki ZPF a PUPFL.

k) napojenina stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o stavbu rekonstrukce stavajici komunikace. Nova napojeni na stavajici technickou a
dopravni infrastrukturu nejsou navrhovana. Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové
feSeni uvazovano.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba je koordinovana s projekty na obnovu chodniki v obci PoFi¢any, s rekonstrukci opérné zdi

vobci Pofi¢any a je napojena na jiz zhotovené rekonstrukce kiizovatek ulic Ceskobrodska x
V prithonu a Ceskobrodska x Nad Vahou (u benzinové pumpy).

V projektu je zakreslena také koordinace se studii vedeni cyklostezky z obce PoriCany smérem
k obci Trebestovice.

Stavbu bude nutné koordinovat s pripravovanymi stavbami SZDC:
e koordinace se studii proveditelnosti ,VRT Praha - Brno - Breclav” je zakreslena

v koordinacni situaci (priloha C.3). VRT bude krizit komunikaci [1/330 mimoudroviioveé,
pravdépodobné mostem nebo estakaddou na strané VRT.

e koordinaci s projektem ,Velim - Poti¢any, BC“ je nutno brat v potaz do dalsiho stupné PD,
pfi planovani doby vystavby tak, aby nedoSlo kuzavirce komunikace 11/330 v dobé
vystavby koordinované stavby. 1I/330 ma slouzit jako jedna z komunikaci pro stavenistni
dopravu. Z toho diivodu je nutné, aby oprava 11/330 byla provedena az po dokonceni

Vv

stavby ,Velim - Poti¢any, BC".

m) seznam pozemki dle KN, na kterych se stavba provadi

Predkladana stavba rekonstrukce komunikace se nachazi na pozemcich nasledujicich parcelnich
Cisel v katastralnim tzemi Poricany [725986]:

Parcela Druh pozemku Vlastnik:
KN Adresa:
3 ostatni plocha Obec Poricany
zelen Lipovd 235, 28914 Poficany
a/2 zastavéna plocha a nadvofi ~ Sportovni klub Poficany
spolecny dvir z.s., Lipova 235, 28914 Pori¢any
284/6 ostatni plocha Obec Poricany
manipulacéni plocha Lipova 235, 28914 Poficany
661/4 ostatni plocha Obec Poricany
ostatni komunikace Lipova 235, 28914 Pofricany
661/10 ostatni plocha BroZova Marta
ostatni komunikace Montreal, Kanada
707/6 vodni plocha BENES a LAT a.s.
Zak.¢.:19-015-02 A, B Privodni a souhrnna technicka zprava
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707/7

709/2

709/5

709/8

709/42

843/3

845/1
845/2
853

854/1

854/3

854/11

888/3

890/1

890/13
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koryto vodniho toku umélé

vodni plocha

koryto vodniho toku umélé

ostatni plocha
manipulacéni plocha

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice
ostatni plocha

ostatni komunikace

ostatni plocha
ostatni komunikace
ostatni plocha
ostatni komunikace
ostatni plocha
ostatni komunikace
ostatni plocha
ostatni komunikace
ostatni plocha
ostatni komunikace

ostatni plocha

ostatni komunikace
ostatni plocha
ostatni komunikace

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha

silnice

Zak.€.:19-015-02

Tovarni 463, 28914 Poricany

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Ceska republika

Ptislusnost hospodafit s majetkem statu:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Ceskd republika

Ptislusnost hospodafit s majetkem statu:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Ceskd republika

Ptislusnost hospodafit s majetkem statu:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Hybes Stanislav, Lipanska 704/7, Podébrady Ill, 29001 Podébrady

Jetmarova Marta, Mirova 128, 28914 Poficany
Obec Poricany
Lipova 235, 28914 Poficany

Obec Poricany
Lipovd 235, 28914 Poficany
Télocvi¢nd jednota SOKOL Poficany
Kounicka 272, 28914 Poticany
Obec Poricany
Lipova 235, 28914 Poricany
Obec Poricany
Lipova 235, 28914 Poficany
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Obec Poricany
Lipova 235, 28914 Poficany
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Obec Poricany
Lipovd 235, 28914 Poficany
A, B Privodni a souhrnna technicka zprava
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896/9
896/10
896/13

896/14

896/15

896/16

896/17

897/1

897/2

897/4

898/2

898/3

898/4
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ostatni plocha
silnice
ostatni plocha
silnice
ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice
ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice

ostatni plocha
silnice
ostatni plocha
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Vosecka Emilie, €. p. 94, 28914 Poticany

Vosecky Jan, ¢. p. 94, 28914 Poficany

Voseckd Emilie, €. p. 94, 28914 Pofi¢any

Vosecky Jan, €. p. 94, 28914 Poficany

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Obec Poricany

Lipova 235, 28914 Pofricany

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

duplicitni zapis vlastnictvi

Richter Lubos Ing., Komenského 347/44, Predlice, 40001 Usti n. L.
Richter Milo$ Ing., V&trna 2713/2, Severni Terasa, 40011 Usti n. L.

Vedral Karel, €. p. 312, 40724 Valkefice

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

Hybes Stanislav, Lipanska 704/7, Podébrady Ill, 29001 Podébrady

Jetmarova Marta, Mirova 128, 28914 Poficany
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
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silnice Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p. o.
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
899/1 ostatni plocha Ceska republika
draha Pravo hospodatit s majetkem statu
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
DI&Zdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

n) seznam pozemkii dle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo
V diisledku stavby nevznikaji nova ochranna a bezpe¢nostni pasma.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvaieni

V disledku stavby nevznikaji poZadavky na monitoring nebo sledovani pretvareni.

p) moznost napojeni stavby na veiejnou a technickou infrastrukturu

Jedna se o stavbu rekonstrukce stavajici komunikace. Nova napojeni na stavajici technickou a
dopravni infrastrukturu nejsou navrhovana.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) novastavba/zména dokoncené/udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o zménu dokoncené stavby stavajici komunikace 11/330 v rozsahu od jizniho okraje obce
Poritany po najezd na dalnici D 11. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, znovuosazeni
bezpecnostniho zadrzného zarizeni, znovuosazeni dopravniho znaceni vcetné sménovych
sloupkd, procisténi a lokalné reprofilaci piikopd. Stavajici komunikace v obci Ize charakterizovat
jako mistni sbérnou s $ifkou vozovky do 7 m. V extravilanu je stavajici komunikace 11/330 hiife
zatfiditelna. Sitka vozovky se pohybuje od 6 do 11 m. Na velké ¢asti komunikace chybi VDZ.
Pfesné zatridéni nelze provést.

b) 1cel uzivani stavby

Uéel uzivani stavby zlistava zachovan v souladu se stavajicim stavem.

c¢) trvalda/docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii

Ke stavbé nebyla vydana zadna povoleni vyjimek z technickych pozadavki na vystavbu.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organt

Bude doplnéno do Cistopisu PD.
f) celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Jedna se o stavbu rekonstrukce stavajici komunikace 11/330. Zakladni parametry zlstavaji
zachovany: ndvrhova rychlost v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dvoupruhova obousmérna
komunikace.
V dseku uvnitf obce Poficany je komunikace usporadana nasledovné:

=  2xjizdni pruh $itky 3 m

»  2xvodici prouZek $irky 0,25 m, VDZ V4 tl. 0,125 m

= 2x nezpevnéna krajnice $irky 0,5 - 1,25 m

* lokalné dle situace znovuosazeni svodidel

* nasev.vjezdu do obce nové navrzena vjezdova brana - délici ostriivek max. $irky 2,1 m
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V tseku mimo obec Poricany je komunikace usporadana nasledovné:
»  2xjizdni pruh $itky 2,75 - 3,5 m (rozsifuje se smérem k najezdu na D11)
= 2xzpevnéna krajnice 0,25 - 0,75 m
= 2x nezpevnéna krajnice 0,75 - 1,5 m
» ]okalné dle situace znovuosazeni svodidel, osazeni smérovych sloupkt
= kategorie rostouci smérem k najezduna D11 od S 6,5 po S 9,5

Ve staniceni cca km 1,220 - 1,350 je navrZeno rozsifeni v oblouku z divodu malého poloméru.
R=165 m, rozsiteni jizdniho pruhu Aa=0,3 m.

g) udaje o soucasném stavu stavby, zavéry z prizkumit

Stavajici komunikace je dvoupruhova obousmeérna s priimérnou Sirkou 7 m. Nezpevnéna krajnice
je proménné $ifky, vétSinou prorostld vegetaci a navySend oproti vozovce. Tim je sniZena jeji
schopnost odvadét povrchovou vodu z vozovky. Ve vozovce byly zjiStény viditelné poruchy.
Povrch je vcelém useku zasazen kavernami a ztratou asfaltového tmelu, misty se jedna o
hloubkovou korozi. Vozovka byla opravovana vyspravkami. V celém useku se vyskytuji poruchy

Vv

typu sitové trhliny, podélné i pri¢né trhliny, vyjeté koleje a poklesy kraju.
Na zakladé zavért diagnostického prizkumu je navrzena vyména obrusné, lozné i podkladni

asfaltové vrstvy (kromé SO 101, kde bude vyménéna pouze vrstva obrusna a lozna) a lokalné
sanace pokleslych okrajl vozovky.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Neni predmétem dokumentace.

i) zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, produkované mnozstvi odpadu a jeho druhy

Stavba nenarokuje kapacitu silnoproudych, telematickych a telekomunikac¢nich vedeni.

Stavba pii svém uzivani nema potiebu zasobovani vodou a likvidace splaskovych vod.

DesStové vody budou z prostoru stavby svedeny v souladu se stdvajicim stavem do prilehlych
piikopi (lokalné do stavajicich uli¢nich vpusti). BEhem uZivani stavby se ptedpoklada pouze
strojni ¢isténi vozovky a tidrzba prikopi.

)] zakladni predpoklady stavby - casové udaje o realizaci, ¢clenéni etap

Stavebni objekt SO101 muzZe byt realizovan v piredstihu. Nespada do stavebniho fizeni, jedna se o
ozndmeni udrzovacich praci.

Ostatni SO podléhaji stavebnimu fizenf a budou provadény po etapach.

Rekonstrukce komunikace bude FeSena v 5. etapach s tim, Ze 5. etapa je feSena na dvé Casti.

Reseni opravovaného tseku je vZdy tak, aby ziistal prijezd min 3m v jizdnim pruhu, ktery neni
rekonstruovan. Provoz bude feSen svételnou signalizaci, tak aby nedochazelo ke koliznim
situacim v misté rekonstrukce komunikace.

k) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, tidaje o postupném piredavani ¢asti
stavby do uzivani

Stavba bude predavana do uzivani po dokonceni jednotlivych etap.

1) orienta¢ni naklady stavby

Doplni se do cistopisu PD.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci - nedochazi ke zméné vyuziti izemi
v prostoru stavby. Z hlediska urbanistického je zachovan charakter stavajici komunikace. V obci
mistni sbérna, dvoupruhova, obousmérna. Mimo obec komunikace 2. tridy 11/330 dvoupruhova,
smérové nerozdélend, obousmeérna.

Z hlediska architektonického je navrZzeno materialové reseni:
= vozovka s krytem z asfaltového betonu
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» nezpevnéné krajnice z R-materialu

= ve vjezdech osazeny betonové silni¢ni obruby

» vjezdova brana - délici ostrivek lemovan kamennymi obrubami, povrch Caste¢né
dlazdény drobnou kamennou dlazbou do krouzku, uprostred nizka vysadba a Stépka

* v misté vjezdové brany zarubni zidka z betonovych palisad @20 cm
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B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech

SO 100 Komunikace

Predmétem dokumentace je stavba rekonstrukce stavajici komunikace 11/330 v tiseku od jiZniho
okraje obce Pori¢any po najezd na dalnici D 11. Stavebni objekt SO 100 je dale rozdélen na dil¢i
stavebni objekty SO 101 - SO 105. SO 101 nespada do stavebniho Fizeni, probéhne pouze
ozndmeni udrzovacich praci. Tento dil¢i objekt zahrnuje frézovani 10 cm asfaltového souvrstvi,
lokalni sanaci krajnic, pokladku nové lozné a obrusné asfaltové vrstvy a znovuosazeni svodidel.
Objekty SO 102- SO 104 jsou casti komunikace 11/330 na tzemi obce Pofi¢any, na kterych je
navrzena rekonstrukce ve formeé odfrézovani 17 cm asfaltového souvrstvi, lokdlni sanace krajnic,
vybudovani vjezdové brany v komunikaci I11/330 na severnim okraji obce, pokladky nové obrusné,
lozné i podkladni asfaltové vrstvy. Objekt SO 105 je ¢ast predmétné komunikace mimo tizemi obce
Poti¢any az k napojeni na dalnici D 11. Navrzeno je odfrézovani 16 cm asfaltového souvrstvi,
lokalné sanace pokleslych krajnic, ptipadné mirné rozsireni koruny komunikace pro uvedeni do
normového stavu, znovuosazeni svodidel a smérovych sloupkl, pokladka obrusné, lozné i

podkladni asfaltové vrstvy.

Smeérové a Sirkové reSeni

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace. Smérové i Sitkové teSeni je prevazné urceno
stavajicim stavem. V ramci dil¢iho objektu SO 104 je navrzeno opatieni pro zklidnéni dopravy pri
vjezdu do obce Potic¢any. Navrzena je tzv. vjezdova brana. Plivodni vedeni jizdniho pruhu smérem
do obce je vychyleno vloZenym délicim ostriivkem. Vychyleni jizdniho pruhu bylo provéreno
vle¢nou krivkou, ktera je soucasti ptilohy D.1.2.5 Situace - Vjezdova brana. V ramci SO 105 dojde
ve stanic¢eni cca km 0,910-1,230 k rozsifeni koruny komunikace z diivodu rozsireni nezpevnéné

krajnice za svodidlem do normové $ifky. Ve stanic¢eni cca km 1,220 - 1,350 je navrzeno rozsiteni
v oblouku z dGvodu malého poloméru. R=165 m, rozsiieni jizdniho pruhu Aa=0,3 m.

vy

Jizdni pruhy jsou Sitky 2,75-3,50 m, dle situace D.1.2.1. Nezpevnéna krajnice je proménné Sirky
0,5-1,5 m také dle situace D.1.2.1.

Celkova délka rekonstruované komunikace (objekty SO 101 - SO 105) ¢ini 2734,04 m.

VySkové reSeni

Niveleta komunikace je v maximadlni moZné mire vedena sohledem na stavajici vySkové
usporddani komunikace. Navrh vySkového reSeni je pfedmétem prilohy D.1.2.2 Podélny profil.
Niveleta je reSena spojité i pres ¢asti komunikace, které jsou jiz rekonstruovany, aby doslo k co
nejplynulejSimu napojeni. Ve vykrese podélného profilu je prehledné vyznaceno, jaka Cast je ktery

7 vz

SO ajaka ¢ast je jiz hotova stavba.

VIV

Pri¢né sklony

Navrh pri¢ného sklonu vozovky vychazi ze soucasného stavu, aby byly zachovany odtokové
poméry. Zakladni pri¢ny sklon jizdniho pruhu vozovky ¢ini 2,5 %. Pricny sklon je ve vétsi casti
rekonstruované vozovky navrzen strechovity. V mistech smérovych obloukd je navrzen
jednostranny pric¢ny sklon odpovidajici stavajicimu stavu. Klopeni vozovky je uvazovano podle
osy komunikace. Nejvétsi navrzeny pticny sklon je jednostranny 4%.

Konstrukce komunikace

Z vysledl diagnostického priizkumu byl stanoven navrh opravy komunikace. Komunikace 11/330
byla zatridéna do TDZ III (dle s¢itani RSD 2016 612 TNV /24 hod.)

Ve vozovce se vyskytuje fada poruch. Jedna se o kaverny, hloubkovou korozi, sitové, podélné i

pii¢né trhliny, vyjeté koleje a poklesy krajli vozovky.

Nejproblematictéjsi je isek ve staniceni cca km 0,920 - 1,250, ktery se nachazi na vysokém naspu
a dochazi zde k znacnému poklesu krajnic. V tomto tseku bude komunikace rozsirena zejména
v misté nezpevnéné krajnice, aby byla dodrZena jeji Sitka pri osazeni svodidel.
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Na zakladé doporuceni diagnostického priizkumu jsou navrzeny nasledujici zptisoby opravy:
A. Oprava vozovky SO 101 a stani¢eni cca km 1,8 - KU bez nutnosti sanace krajnic:

1. Odfrézovani vrstvy asfaltového souvrstvi v tl. 100 mm
2. Ocisténi povrchu
3. Kontrola podkladnich vrstev
4a. Podkladni vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického prizkumu 20-30%):
Sanace trhlin dle TP 115, spojovaci postiik C60BP5 1,0kg/m?, poloZeni
vyztuzného geokompozitu ze skelnych vlaken potazenych patentovanym
natuzZenim z elastomerovych polymert, s vyleh¢enou PES geotextilii hmotnosti
35 g/m2 a s min. tahovou pevnosti 50 kN/m, protazZenim pod 2,5%,
s presahem 0,75 m na kazdou stranu, spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m?
4b. Podkladni vrstva bez trhlin:
Spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m?2 CSN EN 13 808
5. Nova loZni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm CSN EN 13 108-1
6. Spojovaci postrik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808
7. Nova obrusna vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1
B. Oprava vozovky SO 101 v¢. sanace krajnic (leva strana cca 0,230-0,350km, prava 0,200-
0,230km):
1. Odfrézovani vrstvy asfaltového souvrstvi v tl. 100 mm
2. Ocisténi povrchu
3. Kontrola podkladnich vrstev - pripadnd lokalni oprava trhlin (v postupu A)
4. Odtiznuti a vytézeni stavajicich porusenych vrstev na $itrku min. 1000mm v tl. 500mm
5. Urovnani a zhutnéni plané, 60MPa (ptipadné provapnéni plané)
6. Nova vrstva - smés SD 0/45 A R-mat (pomér 6:4), hutnéno ve 2 vrstvach 4 210mm,
po zhutnéni na povrchu 100MPa
7. Nova podkladni vrstva ACP 16+, 50/70 v tl. 80mm CSNEN 13 108-1
8. Vyztuzna geomiiz ze skelnych vldken potazenych patentovanym natuzenim
z elastomerovych polymerd se samolepici funkci na bazi lepidla aktivujiciho se pritlakem,
s min. tahovou pevnosti 50 kN/m a protazenim pod 2,5%, s presahem 0,75 m za pracovni
sparu staré a nové asf. podkladni vrstvy,
9. Spojovaci postiik C60BP5 0,4 kg/m?2 (v celé §iti voz.) CSN EN 13 808
10. Nova lozni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm CSN EN 13 108-1
11. Spojovaci postiik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808
12. Nova obrusnd vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1

Pozn.:Vrstva ACP 16+ tl. 80mm musi byt zhotovena strojné!

C. Oprava vozovky SO 102-104 bez nutnosti sanace Krajnic:

1. Odfrézovani vrstvy asfaltového souvrstvi v tl. 170 mm

2. Ocisténi povrchu

3. Kontrola podkladnich vrstev

4a. Podkladni vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického prizkumu 20-30%):
Sanace trhlin dle TP 115, spojovaci postiik C60BP5 1,0kg/m?2 poloZeni
vyztuzného geokompozitu ze skelnych vlaken potazenych patentovanym
natuzenim z elastomerovych polymerd, s vyleh¢enou PES geotextilii hmotnosti
35 g/m? a s min. tahovou pevnosti 50 kN/m, protazZenim pod 2,5%,
s presahem 0,75 m na kazdou stranu, spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m?

4b. Podkladni vrstva bez trhlin:
Spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m? CSN EN 13 808

5. Nova podkladni vrstva ACP16S, 50/70 v tl. 70mm CSNEN 13 108-1

6. Spojovaci postrik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808

7. Nova loZni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm CSN EN 13 108-1

8. Spojovaci postrik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808

9, Nova obrusna vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1
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D. Nova konstrukce vozovKky v misté vjezdové brany TP170 D1-N-6-III:

E.
1
2.
3.
4
5
6

~

9

10.
11.
12.
13.
14.

Nova obrusna vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1

Spojovaci posttik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808
Nova lozni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm  CSN EN 13 108-1
Spojovaci posttik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808
Nova podkladni vrstva ACP16S, 50/70 tl. 70mm CSNEN 13 108-1
Infiltra¢ni postiik C60BP3 1,0 kg/m?2 CSN EN 13 808
Smés stmelena cementem SC Cg/10 tl. 150mm  CSN EN 14 227-1
Stérkodrt SDx 0/32 tl. 250mm ____ CSN EN 13 285
Celkem tl. 570mm

Pozn.: Pred poklddkou Kkonstrukcénich vrstev vytézit z prikopu cca 200-300mm
ornice/navazek/necistot, sanace zemni plané, pozadovano 60MPa

Oprava vozovKky SO 105 v¢. sanace Krajnic:

Odfrézovani vrstvy asfaltového souvrstvi v tl. 160 mm

Ocisténi povrchu

Kontrola podkladnich vrstev - pripadnd lokalni oprava trhlin (v postupu A)

Odriznuti a vytéZeni stavajicich porusenych vrstev na sirku min. 1000mm v tl. 500mm
Urovnani a zhutnéni plané, 60MPa (ptipadné provapnéni plane)

Nova vrstva - smés SD 0/45 A R-mat (pomér 6:4), hutnéno ve 2 vrstvach 4 210mm,

po zhutnéni na povrchu 100MPa

Nova podkladni vrstva ACP 16+, 50/70 v tl. 80mm CSN EN 13 108-1

Vyztuznad geomiiZz ze skelnych vldken potaZenych patentovanym natuZzenim z
elastomerovych polymert se samolepici funkci na bazi lepidla aktivujiciho se pritlakem, s
min. tahovou pevnosti 50 kN/m a protaZenim pod 2,5%, s pfesahem 0,75 m za pracovni
sparu staré a nové asf. podkladni vrstvy,

Spojovaci postiik C60BP5 0,4 kg/m?2 (v celé §iti voz.) CSN EN 13 808
Nova podkladni vrstva ACP 16S, 50/70 v tl. 60mm CSNEN 13 108-1
Spojovaci postiik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808
Nova lozni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm CSN EN 13 108-1
Spojovaci postiik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808

Nova obrusnd vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1

Pozn.:Vrstva ACP 16+ tl. 80mm musi byt zhotovena strojné!

F. Oprava vozovKky extravilan SO 105 bez nutnosti sanace Krajnic:

1. Odfrézovani vrstvy asfaltového souvrstvi v tl. 160 mm

2. Ocisténi povrchu

3. Kontrola podkladnich vrstev

4a. Podkladni vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického prizkumu 20-30%):
Sanace trhlin dle TP 115, spojovaci postiik C60BP5 1,0kg/m2/ poloZeni
vyztuzného geokompozitu ze skelnych vldken potaZenych patentovanym
natuzZenim z elastomerovych polymert, s vyleh¢enou PES geotextilii hmotnosti
35 g/m? a s min. tahovou pevnosti 50 kN/m, protaZzenim pod 2,5%,
s presahem 0,75 m na kazdou stranu, spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m?

4b. Podkladni vrstva bez trhlin:
Spojovaci postrik C60BP5 0,4 kg/m?2 CSN EN 13 808

5. Nova podkladni vrstva ACP16S, 50/70 v tl. 60mm CSNEN 13 108-1

6. Spojovaci postrik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808

7. Nova lozni vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm CSNEN 13 108-1

8. Spojovaci postrik C60BP5 0,3 kg/m?2 CSN EN 13 808

9, Nova obrusna vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm CSN EN 13 108-1
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Ve stani¢eni cca km 1,160 - 1,230 bude v disledku rozsifeni komunikace a zachovani
pozemKkovych poméri vybudovan nasyp s technologii vyztuzZeni svahu vpravo ve sméru staniceni.
Svah bude mit sklon cca 50°.

Nezpevnéné krajnice budou zhotoveny z R-mat dle CSN EN 13 108-8 v tl. 100 mm a zhutnény na
100 % PS. Nasyp bude v mistech sanace a rozsifeni koruny komunikace proveden ze zeminy
vhodné do naspu dle CSN 73 6133.

V mistech stavajicich vjezdli budou na rozhrani vjezdu a komunikace osazeny silni¢ni betonové
obrubniky ABO 2-15, které budou uloZzeny do betonového loZe tridy C20/25 XF3 a zapusStény do
vy$ky naslapu 2 cm. V misté vjezdové brany bude zhotoven stiredovy délici ostrivek. Ostrivek
bude lemovan kamennymi obrubami OP6 s naSlapem 12 cm, které budou osazeny do betonového
loze tridy C20/25 XF3. Vnitiek ostrivku bude ¢aste¢né vydlazdén drobnou Zulovou dlazbou
kladenou do krouzku (dlazba kladena do loZe z drti 4/8) a Castecné bude ostriivek opatien nizkou
vysadbou s povrchem ze $tépKky. Podoba ostriivku je patrna z prilohy D.1.2.5 Situace - Vjezdova
brana.

V misté vjezdové brany bude na levé strané ve sméru staniceni vybudovana nizka palisddova
zidka z betonovych palisdd @ 20 cm. Zidka bude na rozhrani s vozovkou lemovana dvoutadkem
drobné Zulové kostky. Kostky podél vozovky budou uloZeny do betonového loZe.

Ve staniceni cca km 1,030 se nachdazi starsi kamenny polozasypany propustek. Propustek bude
nutno vycistit a presparovat. V diisledku rozsifeni koruny komunikace pro uvedeni nezpevnéné
krajnice do normové Sirky vtomto misté bude propustek prodlouzen a dno bude vydlazdéno
lomovym kamenem. ProdlouZeni bude provedeno ¢astecnym vybourdnim stavajici konstrukce
(cca 0,5 m) a vyzdénim novymi kamennymi kostkami a jejich provazanim se stavajici konstrukci.
Takto rozsifena Cast bude presypana. Pro minimalizaci sedani bude proveden podsyp ze
$térkopisku SPgv tl. 100 mm a podklad z betonu C20/25 v tl. 150 mm.

Ve staniceni cca km 0,400 - 0,440 bude nezpevnénd krajnice po levé strané ve sméru stani¢eni
strzena a srovnana az ke stavajici betonové zidce.

b) celkova bilance narokii vS§ech druhii energie

Pfi provozu navrhované stavby nevznikaji naroky na dodavku energii. Spotfeba energii pri

provadeéni stavby je FeSena v ramci €asti B.8 této zpravy - Zasady organizace vystavby (ZOV).

c) celkova spoti‘eba vody

Pti provozu navrhované stavby nebude voda spotiebovana. Spotieba vody pti provadéni stavby

je FeSena v ramci ¢asti B.8 této zpravy - Zasady organizace vystavby (ZOV).

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

Pfi provozu stavby nebudou produkovany odpady. Produkované emise budou zachovany ve

stavajicim mnozstvi. Nakladani s odpady pri provadéni stavby je feSena v ramci ¢asti B.8 této

zpravy - Zasady organizace vystavby (ZOV). Odfrézované asfaltové vrstvy budou zatridény dle

kritérif uvedenych ve vyhlasce ¢. 130/2019 Sb. o kritériich, pti jejichZ splnéni je asfaltova smés

vedlejSim produktem nebo piestava byt odpadem.

e) pozadavky na Kkapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni veirejné komunikacni sité

Stavba je navrhovana bez pozZadavk na tato zarizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové reSeni uvazovano.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Uzivani stavby komunikace se z hlediska bezpecnosti ridi zdkonem 361/2000 Sb. o provozu na
silni¢nich komunikacich (ve znéni i¢inném od 1.1.2019).

Pro zajisténi bezpecného uzivani stavby komunikace bude provedena revize a obnova stavajiciho
svislého dopravniho znaceni v predmétném useku.
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Po realizaci nového krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné dopravni znaceni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) popis soucasného stavu

Stavajici komunikace je dvoupruhova obousmérna s priimérnou $itkou 7 m. Nezpevnéna Krajnice
je proménné $ifky, vétSinou prorostld vegetaci a navySend oproti vozovce. Tim je sniZena jeji
schopnost odvadét povrchovou vodu z vozovKky. Ve vozovce byly zjistény viditelné poruchy.
Povrch je v celém useku zasaZzen kavernami a ztratou asfaltového tmelu, misty se jedna o
hloubkovou korozi. Vozovka byla opravovana vyspravkami. V celém tseku se vyskytuji poruchy
typu sitové trhliny, podélné i pri¢né trhliny, vyjeté koleje a poklesy kraju.

b) popis navrzeného reseni

Pfedmétem dokumentace je stavba rekonstrukce stavajici komunikace 11/330 v useku od jizniho
okraje obce Pori¢any po najezd na dalnici D 11.

B.2.6.1 Pozemni komunikace
a) vycet aoznacenijednotlivych pozemnich komunikaci stavby

11/330 v iseku Pofi¢any - najezd na D11. V obci je komunikace oznacena také jako Ceskobrodska,
dale prechazejici v ulici Tovarni.
b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci
V tseku uvnitt obce Potic¢any je komunikace uspotraddna nasledovné:
»  2xjizdni pruh Sitky 3 m
= 2xvodici prouzek $itky 0,25 m, VDZ V4 tl. 0,125 m
= 2x nezpevnéna krajnice $ifky 0,5 - 1,25 m
* ]okalné dle situace znovuosazeni svodidel
* nasev.vjezdu do obce nové navrzena vjezdova brana - délici ostriivek max. $irky 2,1 m

V tiseku mimo obec Pofi¢any je komunikace usporaddna nasledovné:

»  2xjizdni pruh $itky 2,75 - 3,5 m (rozsifuje se smérem k najezdu na D11)

=  2xzpevnéna krajnice 0,25 - 0,75 m

= 2x nezpevnéna krajnice 0,75 - 1,5 m

» lokalné dle situace znovuosazeni svodidel, osazeni smérovych sloupkl

= kategorie rostouci smérem k najezduna D11 od S 6,5 po S 9,5
V ramci rekonstrukce dojde k obnové asfaltovych vrstev komunikace (2-3 vrstvy dle D.1.2.1),
obnové a Upravé nezpevnénych krajnic

B.2.6.2 Mostni objekty a zdi
Tyto objekty nejsou v rdmci predkladané stavby navrhovany.

B.2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Vv

prilehlych prikopti/zelené je navrzZeno strzeni a ptrebudovani nezpevnénych krajnic. Povrchova
voda je vlivem pri¢ného a podélného sklonu odvedena do piilehlych ptikopi/zelené/stavajicich
uv.

Ve stanicCeni cca km 0,370-0,390 bude prodlouzen stavajici Stérbinovy odvodnovaci zlab az ke
stavajici obrubé.

Stavajici prikopy budou zachovany a procistény. Stavajici ulicni vpusti ziistanou zachovany, budou
pouze vyskoveé rektifikované.

B.2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Tyto objekty nejsou v ramci predkladané stavby navrhovany.

B.2.6.5 ObsluZna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Tyto objekty nejsou v rdmci predkladané stavby navrhovany.
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B.2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zaiizeni
Zachytnd bezpecnostni zarizeni - svodidla budou béhem rekonstrukce demontovana a poté znovu

7 vy,

osazena ve stavajicim rozsahu do polohy odpovidajici $ifkovému usporadani dle CSN 73 6101 a
CSN 73 6110.

Poskozené ¢asti budou vyménény za nové.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni
informace a telematiku

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni bude vyménéno v rozsahu stanoveném v dalSim stupni PD, dle aktualniho
stavu. Nové SDZ je navrzeno v oblasti vjezdové brany. Umisténi a typ navrhovaného SDZ je patrny
z prilohy D.1.2.7 Situace DZ.

V ramci vodorovného dopravniho znaceni je navrzena obnova a doplnéni stavajictho. V celé délce
feSeného useku je doplnénd stredni délici ¢ara, doplnény jsou i vodici ¢ary. Obnoveno bude
znaceni v kiizovatce ulic Ceskobrodska a Kounicka. Podrobné zakresleno a popsano je VDZ
v priloze D.1.2.7 Situace DZ.

Osazené resp. obnovované dopravni znaceni bude odpovidat ustanoveni zdkona ¢. 361/200 Sb. a
vyhlasce MDS ¢ 30/2001 Sb. Provedeni a umisténi znacek bude odpovidat CSN EN 12899-1 Stalé
svislé dopravni znacky - ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, véetné narodni ptilohy NA 1. Provedeni a
umisténi SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dal§imi souvisejicimi pfedpisy a normami.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych Zaroveé zinkovanych trubek o priiméru 70
mm s tlouStkou stény nejvyse 3 mm. Osazené budou do zakladovych patek z prostého betonu.
Zaklady budou provedeny z prostého betonu tf. C 16/20-XF 2. Svislé dopravni znacky vcetné jejich
nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou zkuSebnou a musi byt schvaleny MD k
uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

Vodorovné dopravni znaceni na celé stavbé musi byt provedeno jednotnym zplisobem s plynulym
napojenim na navazné stavajici VDZ. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno ve dvou
etapadch. V prvni etapé se na novy koberec polozi kompletni dopravni znaceni pouze
jednoslozkovou barvou. Po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky ptipadné po uplynuti
zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se znaceni provede z dlouhoZivotnych materiali.
Kvalita vodorovného dopravniho znac¢eni musi spliiovat podminky platné CSN EN 1436
"Vodorovné dopravni znaceni", Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL. 6 - Vybaveni
pozemnich komunikaci, ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni znacky a TP 133 - Zasady pro vodorovné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Dopravni zafizeni

V ramci stavby dojde k demontazi a zpétné montaZzi bezpecfnostniho zabradli v misté krizovatky
ulic Ceskobrodsk3, Kounicka a Mirova.

Znovu osazeny budou také smérové sloupky v extravilanové ¢asti komunikace ve stavajicim
rozsahu.

c) veiejné osvétleni

Neni predmétem této stavby.

d) ochrana proti vniku volné zijicich zivocichti na komunikace a umozZnéni jejich
migrace pires komunikaci

Neni predmétem této stavby.

e) opatieni proti oslnéni

Neni predmétem této stavby.

B.2.6.7 Objekty ostatnich skupin objektl
Objekty ostatnich skupin nejsou v ramci predklddané stavby navrhovany.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Technicka a technologicka zarizeni nejsou v ramci stavby navrhovana

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Stavba rekonstrukce komunikace nevyZzaduje zvlastni opatfeni z hlediska pozZarni ochrany.
V priibéhu stavby budou zajistovana opatreni na uiseku pozarni ochrany vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych v Zakoné o pozarni ochrané 67/2001 Sb. a vyhl.
€. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Investor je povinen nahlasit omezeni priijezdnosti a vSechny uzavirky 14 dni piedem Hasi¢skému
zachrannému sboru StredocCeského kraje.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o stavbu rekonstrukce komunikace - zvlastni opatifeni pro Usporu energie a tepelnou
ochranu stavby se nenavrhuji.

B.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Hygienické potieby stavby budou feseny na plose zatizeni stavenisté (PZS) v mobilnich
objektech kontejnerového typu. O konetném typu bunék a rozsahu sestavy rozhodne vybrany
zhotovitel stavby podle svych potteb.

Socialni zatizeni musi odpovidat poZadavkim Zakoniku prace a Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi dc¢inky vnéjsiho prostiedi

Stavba se nachazi ¢asteéné v zaplavovém uzemi feky Sembery. Jedna se o kfiZovatku ulic
Ceskobrodskd, Kounicka a Mirova. Vzhledem k charakteru stavby bude ptipadna ochrana pted
povodnémi FeSena v ramci celé obce Poricany.

Pfed ostatnimi negativnimi ucinky vnéjStho prostredi (radon, hluk, seizmicita,...) neni treba
stavbu chrénit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nova napojeni na stavajici technickou infrastrukturu nejsou navrhovana. Veskera stavajici
napojeni zlstavaji zachovana.

b) pripojovaci rozméry, vikonové kapacity a délky

Neni predmétem této stavby.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni

Pfedmétem dokumentace je stavba rekonstrukce stavajici komunikace 11/330 v tiseku od jizniho
okraje obce Poricany po nijezd na dalnici D 11. ReZim dopravy je zachovan stavajici. Jedna se o
dvoupruhovou obousmérnou sméroveé nerozdélenou komunikaci.

V tsecich dle D.1.2.1 Situace budou odfrézovany 2-3 asfaltové vrstvy, strzeny nezpevnéné Krajnice
a provedena sanace pokleslych krajnic (v orienta¢nim rozsahu dle diagnostického priizkumu
uvedeném ve vzorovych fezech), véetné procisténi piikopil. Ve stavajicich vjezdech budou na
rozhrani vozovky a vjezdu osazeny silni¢ni betonové obrubniky ABO 2-15.

V celém FeSeném Uzemi ziistava zachovana stavajici sitka komunikace, $ifka nezpevnéné krajnice
bude sjednocena do $iiek 0,5-1,5 m. Sitkové usporadani je FeSeno nasledovné:

Vv

V dseku uvnitf obce Poticany je komunikace usporadana nasledovné:
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=  2xjizdni pruh Sitky 3 m

= 2xvodici prouzek $itky 0,25 m, VDZ V4 tl. 0,125 m

»  2xnezpevnénd krajnice $itky 0,5 - 1,25 m

* ]okalné dle situace znovuosazeni svodidel

* nasev.vjezdu do obce nové navrzena vjezdova brana - délici ostriivek max. $itky 2,1 m

V tseku mimo obec Potic¢any je komunikace uspotfdddna nasledovné:

Vv

»  2xjizdni pruh $itky 2,75 - 3,5 m (rozsifuje se smérem k ndjezdu na D11)
»  2xzpevnéna krajnice 0,25 - 0,75 m

= 2x nezpevnéna krajnice 0,75 - 1,5 m

» lokalné dle situace znovuosazeni svodidel, osazeni smérovych sloupk

= kategorie rostouci smérem k najezduna D11 od S 6,5 po S 9,5

Na severnim okraji obce je nové navrZeno opatreni pti vjezdu do obce - vjezdova brana. Jizdni
pruh smérem do obce je smérové vychylen vlozenym délicim stfedovych ostriivkem. Kompletni
feSeni je v priloze D.1.2.5 Situace - vjezdova brana.

Ve sméru k ndjezdu na dalnici D11 bude ke stavajicimu SDZ A12a ,,Chodci“ doplnéna B20a ,70".
V opacném sméru je maximalni povolena rychlost ve stavajicim stavu jiz takto omezena. V ramci
navrhu SDZ dojde v dlisledku navrzZeného opatteni ve vjezdu do obce k posunuti SDZ 1Z4a/b do
nové polohy, a to smérem mimo obec.

b) napojeniizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nova napojeni nejsou navrhovana. Veskera stavajici napojeni pozemnich komunikaci a sjezdi z
mist mimo pozemni komunikaci zlistavaji zachovana, resp. budou v ramci stavby rekonstruovana.

c) doprava v klidu
Doprava v klidu neni pfedmétem stavby.
d) pésia cyklistické stezky

Vv VIV

Komunikace pro pési na izemi obce Pofi¢any a ndvrh cyklostezky podél komunikace 11/330 jsou
soucasti koordinovanych akcf, které jsou zakreslené v priloze C.3 Koordina¢ni situace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) terénniudpravy

V ramci stavby dojde ve stanic¢eni cca km 0,910-1,230 k rozsifeni koruny komunikace z diivodu
rozsifeni nezpevnéné krajnice za svodidlem do normové $ifky. V tomto misté bude nutno sanovat
i téleso naspu. Sanace bude provedena pomoci zazubeni jednotlivych dosypanych vrstev zeminy
vhodné do naspu - dle ptilohy D.1.2.3 Vzorové piicné rezy. Svahy budou nasledné ohumusovany
a osety travnim semenem. Ve staniceni cca km 1,160-1,230 bude svah nasypového té€lesa zpevnén
pouZzitim vhodné technologie (geomriZe po vrstvach), svah bude mit sklon cca 50°. Tento svah
bude také ohumusovan a oset travnim semenem.

Drobné terénni dpravy budou nutné v misté navrzené vjezdové brany na severnim okraji obce
Poricany. Po levé strané ve sméru staniceni je navrZena zarubni palisddova zidka. Vozovka bude
mit v tomto misté jednostranny sklon tak, aby byla povrchova vody odvedena od zidky smérem
do zelené po pravé strané ve sméru staniceni. Na levé strané se tim padem zkrati prikop, ktery
bude zacinat aZ ve staniceni cca km 0,835.

b) pouzité vegetacni prvky
V misté navrZené vjezdové brany do obce Poficany je navrzen smérovy délici ostriivek. Povrch

ostriivku bude ¢astecné tvoren nizkou vysadbou. Konkrétni druhova skladba nizké vysadby bude
po projednani se zastupci obce stanovena do dal$iho stupné PD.

c) Dbiotechnicka, protierozni opatieni
Neni predmétem PD.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a)  vliv na Zivotni prostredi

Stavba neovliviiuje vyrazné Zivotni prostiedi z hlediska hluku a znecisténi ovzdusi. Jedna se o
stavbu rekonstrukce a udrzby stavajici dopravni infrastruktury. V disledku obnovy stavajiciho
krytu vozovky a souvisejici rektifikaci stavajicich povrchovych znakt inzenyrskych siti v prostoru
komunikace lze predpokladat sniZeni emise hluku z provozu na této komunikaci v porovnani se
stavajicim stavem.

Provozem stavby nevznikaji pozadavky na spotiebu vody a jeji znecistovani, ani zneciStovani
pudy.

Odfrézované asfaltové vrstvy budou zatiidény dle kritérii uvedenych ve vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.
o kritériich, pti jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem.
b)  vlivna prirodu a krajinu

Stavajici direviny v blizkosti stavby je nutné chranit podle normy CSN DIN 83 9061 Technologie

vegetacnich Uprav v Kkrajiné, Ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci pii stavebnich
¢innostech. Stavba je bez vlivu na krajinu.

c¢) vlivna soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Chranéna azemi Natura 2000 nejsou stavbou dotcena

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem

Jedna se o stavbu rekonstrukce stavajici komunikace bez vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

e) rezim zakona o integrované prevenci - bylo-li Feseno

Neni v ramci predkladané dokumentace reseno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piredpisi

Jedna se o stavbu rekonstrukce stavajici komunikace. Nova ochranna pasma nejsou navrhovana.

Stavba bude provadéna v prostoru ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti a ochranného
pasma drahy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekty a zarizeni pro ucely ochrany obyvatelstva nejsou vzhledem k zamyslenému charakteru
stavby navrhovany.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stanoveni mnozstvi rozhodujicich stavebnich materiald a médii pro realizaci stavby je predmétem
elaboratu Soupisu praci, ktery bude prilohou této projektové dokumentace dal$im stupni (DPS).
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni srazkovych vod z nezpevnénych ploch stavenisté bude reSeno gravitatné vsakem do
podloZi. Zpevnéna plocha zarizeni stavenisté bude odvodnéna do stavajictho odvodiiovaciho
systému komunikaci.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni infrastruktura

Ptipojeni staveni$té na dopravni infrastrukturu bude feseno v rdmci jednotlivych etap.
Technicka infrastruktura
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Napojeni jednotlivych stavenist a zaFizeni stavenisté na elektrickou energii bude zajiStovano
vrchem vedenymi doasnymi provizornimi kabelovymi ptipojkami NN, napojenymi v nejblizsich
pripojkovych domovnich skrinich. Konkrétni pripojkové skriné a zptisob napojeni budou
zhotoviteli uréeny prislu$nym oblastnim technikem provozovatele sité (CEZ distribuce). Zadost o
pfipojeni poda zhotovitel stavby piislusné sluzebné CEZ distribuce nejpozdéji 6 mésicti pred
potiebou pripojenti.

Voda pro potreby vystavby a zatizeni stavenisté bude zajiStovana vrchem vedenym docasnym
provizornim trubnim (hadicovym) vedenim, napojenym prostiednictvim hydrantového nastavce
s vodomérem ze stavajicich hydrantovych zemnich vstupli. Hydrantovy nastavec zhotoviteli
zapljc¢i provozovatel vodovodni sité (VAK Nymburk). Pied odbérem vody musi zhotovitel stavby
se spravcem uzaviit Smlouvu o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod.

Na stavenisti bude u mist soustfedéné pracovni Cinnosti uzivan mobilni chemicky zachod.
Pribézné vyvazeni splaski zajisti poskytovatel.

Typové objekty zarizeni stavenisté je mozné vytapét elektrickymi konvektory.

Pripojeni zarizeni staveniSté na pevnou telefonni sit' projektant nenavrhuje. Je predpokladano, Ze
vedeni stavby bude uzivat sité mobilnich operatord.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti provadéni stavby musi byt eliminovany negativni vlivy provadéni stavby na okolni pozemky a

to zejména z hlediska:

Ochrany stavajici zelené v blizkosti stavby

Ochrany okoli pted hlukem a vibracemi

Ochrana okoli stavby pted zvySenou prasnosti

Ochrana vod a ovzdusi pied negativnimi uc¢inky z provozu stavebnich mechanizmi

Ochrana okoli stavby pied erozi a splaveninami z prostoru stavby

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
dievin

Ochrana stédvajici zelené

Pii provadéni praci bude dodrZovéana ustanoveni norem CSN 83 9011 Prace s ptidou, CSN 83 9031

Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9061 Ochrana stromi, porostd a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich a Standardd péce o prirodu a krajinu:

0 SPPKA A02 001-2013 Vysadba stromu
0 SPPKA A02 002-2013 Rez stromil
0 SPPKA A02 003-2013 Vysadba a iez ket a lidn.

Stavajici difeviny a vegetacni plochy, které by mohly byt dotfeny stavbou, je nutné ochranit v
souladu s CSN 83 9061 Technologie stavebnich tprav v krajiné - Ochrana stromf, porostti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich pred mechanickym poSkozenim.

Ochrana pied hlukem, vibracemi a otiresy

V Natizeni vlady ¢. 217/2016 Sb. O ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,
kterym se méni Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred neptiznivymi uc¢inky hluku
a vibraci, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich
prostorech staveb nepiekroci hygienicky limit:

LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod

LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod

LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod

a Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chrdnénych vnitinich prostorech staveb nepresahne:
a) v pracovni dny v dobé
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od 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB
od6do7aod?21do 22 hodin LAmax 40 dB
od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB

b)

ve dnech pracovniho klidu

od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB
od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.
Ochrana pi'ed prachem

MozZné zvySeni prasnosti v dotlené lokalité provozem stavby bude eliminovano témito
opatrenimi:

Vozidla stavby budou pted vyjezdem ze stavenisté mechanicky ocisténa tak, aby spliiovala
podminky § 52 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
piredpist, a ve smyslu zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Uzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a cistoté. Pri
znecCisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi neprodlené a bez pritaht
odstranit a uvést komunikaci do ptivodniho stavu na naklady stavebnika.

UloZeni sypkého nékladu s frakci mensi neZ 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na
korbach nakladnich automobilti musi byt dlsledné zakryto plachtami dle § 52 zak. ¢.
361/2000 Sb.

V pripadé dlouhodobého sucha a vy$Sim vétru omezit stavebni prace, pripadné zamezit
sireni prachovych ¢astic do okoli zaclonami po obvodu stavenisté.

V dobé déletrvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenisté.

Po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouzito postupti a prostiredki zajistujicich eliminaci
mozné produkce prachu tak, aby nebylo zatiZeno okolni prostiredi.

Po celou dobu vystavby musi byt zajiSténa pribézna udrzba a ¢isténi komunikaci (vozovek
i chodnikil) dotenych stavbou. Citéni vozovek bude provadéno strojné. Cetnost
opakovani a rozsah ciSténého tizemi bude objednano pred zahajenim stavebnich praci,
piipadné bude upiesnéno v jejich pribéhu.

Ochrana vod pi‘ed negativnimi i¢inky z provozu stavebnich mechanizmi

Na staveni$ti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude
dopliiovano na staveniSti dovozem z autocisterny.

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismi z
hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické
kontroly.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motort.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni tkapt ¢i unikd
olejl a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany
zachytné vany.

Stavbu je nutno provadét takovym zpidsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci ptdy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

Zajistit vhodné sorp¢ni prostiedky k likvidaci eventualnich havarijnich Gnik ropnych
latek z dopravnich prostiredka.

V pripadé uniku ropnych latek neprodlené zah3jjit sana¢ni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachazet podle zikona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejicich
provadécich piredpisa.

Ochrana ovzdusi pired negativnimi uc¢inky z provozu stavebnich mechanizmi

Pouzité staveniStni mechanizmy budou spliiovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4, 5
Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.
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Vypinat motory, pokud nebudou v ¢innosti, za nepriznivych rozptylovych podminek
(mlha, inverze) omezit soubéh Cinnosti tézké strojni mechanizace na polovinu pracovni
doby

Protierozni a sedimentacni opatreni

V priibéhu vystavby nesmi dojit k podmaceni okolnich pozemkii.

Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovdna zemina ¢i jiné necistoty do
kanalizace.

V priibéhu provadéni praci a po jejich dokonceni budou vycistény vsechny mozné dotcené
kanaliza¢ni vpusti. Do stavajicich uli¢nich vpusti v kontaktu se stavbou nesmi byt
vypoustény vyplachy ze stavebni mechanizace nebo jiné odpadni vody ze stavby. V dobé
provadéni stavby budou udrZovany uli¢ni vpusti v kontaktu se stavbou na néklady
investora Cisté.

Realizaci stavby nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod

PoZarni ochrana stavby

V priibéhu vykopovych praci je nutné zajistit dostate¢né inosné mustky pro min. inosnost
80 kN a pozarni technice umoznit piijezd a prijezd ke vSem objektlim, které se v lokalité
dotéené stavbou nachazeji a zajistit piistup k venkovnim hydrantim a ovladacim
armaturdm inzenyrskych siti.

V pribéhu stavby budou zajistovana opati‘eni na useku pozarni ochrany, vyplyvajici z
povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochranég, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba zarizeni stavenisté musi byt reSena v souladu s poZzadavky uvedenymi v § 2-14
vyhl. ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky
vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkich pozarni ochrany staveb, v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

[ind zjistén{ a pfedepsand opatieni

Vykopové prace nesmi probihat od 1. listopadu do 31. biezna (v dobé zimni technologické
prestavky). V ptipadé nezbytnosti provadéni vykopovych praci v obdobi zimni
technologické prestavky zajisti Zhotovitel u Stavebniho tiradu vyjimku ze zakazu.

V plném rozsahu bude respektovan zakon o ochrané piirody a krajiny CNR & 114,/1992
Sb., 0 ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piredpisu.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit se s obsahem jednak vyjadieni dotcenych organt
statni spravy a spravci inZzenyrskych siti k dokumentaci pro stavebni povoleni a jednak
prislusnych stavebnich povoleni.

Po dobu stavby bude zajiSténa ndlezitd ochrana vedeni stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti. Tato ochrana je bud’ pfimo Fesena projektovou dokumentaci, nebo bude
zajisténa zhotovitelem stavby dle obecné platnych piedpisti pro realizaci stavebnich praci
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.

Vzniknou-li prokazatelné v souvislosti s provadénim stavby Skody na okolnich pozemcich
Ci zatizenich, je zhotovitel povinen odstranit je neprodlené na vlastni naklad.

Stavenisté bude fyzicky vymezeno. Realizace stavby bude probihat v tomto vymezeném
prostoru.

Demolice, asanace, kdceni zelené

Uzemi pro navrzenou stavbu neni z hlediska uvolnéni stavenisté naro¢né. Nebude nutné provadét
asanace, demolice stavajicich objekti ani kaceni stavajici zelené.

f)

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsah zabori pro stavenisté je zirejmy ze situacnich pfiloh (C.3 Koordinac¢ni situace).

g)

poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni v PD uvazovano.
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h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Zatridéni a urceni zplisobu likvidace nasledné specifikovanych predpokladanych stavebnich a

demoli¢nich odpadi je provedeno podle Katalogu odpadd, ptilohy k vyhlasce ¢. 93/2016 Sb.

Odpady vznikajici ve fazi demolic:

170101 beton - sklddka nebo recyklace

170302 asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 - skladdka nebo recyklace

170401 méd’, bronz, mosaz - materidlové vyuziti

170402 hlinik - materialové vyuziti

170405 Zelezo a ocel - materidlové vyuziti

170409 kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami - spalovna nebo skladka

170410 kabely obsahujici nebezpecné latky - spalovna, skladka, materidlové vyuziti

170411 kabely neuvedené po €. 170410 - spalovna, sklddka, materialové vyuziti

170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 - sklddka nebo recyklace

170508 stérk ze Zelezni¢niho svrSku neuvedeny pod ¢.170507 - skladka

170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢.170901, 170902 170903 - skladka
nebo recyklace

Odfrézované asfaltové vrstvy budou zatiidény dle kritérii uvedenych ve vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.
o kritériich, pti jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem.
Odpady vznikajici ve fazi vystavby:

170203 plasty - materialové vyuziti

170405 Zelezo a ocel - materidlové vyuziti

170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 - spalovna, skladka, materidlové Vyuziti

170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 - sklddka nebo recyklace

170508 sStérk ze zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod ¢.170507 - skladka

150101 papirové a lepenkové obaly - materidlové vyuziti

150102 plastové obaly - materidlové vyuZiti

150103 dievéné obaly - spalovna nebo skladka

150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé -
spalovna - nebo skladka
203001 smésny komundlni odpad - spalovna nebo skladka

200304 kal ze septikii a Zzump - splaskova kanalizace, ¢istirna odpadnich vod

Podminky pro manipulaci s odpady

0 Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt zarazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zptsobem ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a vyhlasky ¢. 83/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti.

0 Pii stavbé je tieba postupovat podle ,Metodického navodu odboru odpadi pro Fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadli a nakladani s nimi“ Ministerstva Zivotniho
prostiedi z 01/2008.

0 Zhotovitel zajisti prednostni materidlové vyuziti odpadu vyprodukovaného pfti realizaci
stavby a maximalni recyklace stavebniho odpadu v recyklacnim zatizeni.

0 Na staveniSti nebude demoli¢ni material drcen ani strojné tfidén a bude odvezen na
urcenou skladku.

0 Vykopovy material bude operativné odvazen.
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0 Stavebni odpad musi byt ukladan do kontejnerti na stavebni odpad, zajisténych na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo naklddan a vyvaZen z mista vzniku k
vyuziti nebo k odstranéni.

0 Stavebni odpad musi byt po celou dobu pristaveni kontejneru na stavebni odpad zajiStén
proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

0 Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytiidény nebezpecné a
vyuzitelné slozky odpadu.

0 Plivodce odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na
upravu stavebniho odpadu.

0 Stavebni odpad bude preddvan pouze osobam, které jsou k jejich prevzeti opravnény
podle zak. ¢. 185/2001 Sb.

0 Shvromaid’ovaci mista a prostfedky musi byt oznaCeny v souladu s pozadavky vyhlasky
MZP ¢.83/2016 Sb.

0 Jakékoliv odpady je nepripustné palit.

0 Ke kolaudac¢nimu fizeni predloZit specifikaci druhli a mnozstvi odpadl z vystavby a

doklady o zpiisobu jejich vyuziti popt. likvidaci.
0 Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zplisobu nakladani s odpadem.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponii zemin

Zemni prace se uvazuji v useku staniceni cca km 0,910-1,230, kde dojde k sanaci svahu naspového
télesa a v Casti i ke zpevnéni svahu.

Pouzity mohou byt pouze zeminy vhodné do naspu dle CSN 73 6133.

Uptesnéni mnoZzstvi bude provedeno v dalsim stupni PD. Pfisun bude zajiStén pouze v nezbytném
mnozstvi pro sanaci a vybudovani zpevnéného svahu. Deponie zemin se neuvazuje.

)] ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé
Navrhovana opatreni k ochrané Zivotniho prostredi pti vystavbé viz. odstavec B.8.1/e této zpravy

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (zak. ¢. 309/2006 Sb.)

PoZadavky na pracovi$té a pracovni prostiedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrZovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v souc¢innosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pti pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspoiadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro piichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedki a zatizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem, e) predchazeni zdravotnim riziklim pri praci
s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojli, technickych zafizeni, pristrojii a naradi béhem pouZivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) urceni a tiprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravkl a materialdg,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecénych odpadi,

j) uskladiiovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytkd materialg,
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k) prizplisobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

1) prechazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zameéstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného piisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pritomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) ptijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a Cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrZovani bliz§ich minimalnich pozadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Blizs$i minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizs{
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pti
jejichZ vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpisobilost, stanovi provadéci pravni piredpis.

Posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dle §14 zak.309/2006 Sb.):

(1) Budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potrebny pocet koordinatorli bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na
koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii pfipravé dila a pii
jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZz osobou.

(2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnickd osoba urcend zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych Cinnosti pti pripraveé stavby, popripadé pri realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mize byt urcena fyzicka osoba, kterd spliiuje stanovené ptredpoklady odborné
zpusobilosti (§ 10). Pravnicka osoba miiZe vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon
odborné zputsobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuize byt totozny s osobou, ktera odborné
vede realizaci stavby.

(3) Urci-li zadavatel stavby vice koordinatorti, kteri plisobi pii pripravé nebo realizaci stavby
soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou
a splnuje stanovené piedpoklady odborné zplsobilosti, koordinatora neurci, bude-li ¢innost
koordinatora vykonavat sam.

(4) Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vcetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na
staveniSti, poskytovat mu potifebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, poptipadé
jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

(5) Koordinator je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz
se v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dals$im osobam, nestanovi-li zvlastni
pravni predpis jinak.

(6) Pri ptipravé a realizaci staveb

a) u nichZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,

b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo

c) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohldSeni podle zvlaStniho pravniho ptredpisu, se
koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

(dle § 15 zak. & 309/2006 Sb.):
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(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dn, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presdhne 500 pracovnich dni v
prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci,
jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému
podle mista staveni$té (§ 2 odst. 1 zak. ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnii pired
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-
li k podstatnym zménam udajt obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zplsobem, napt. tabuli s uvedenim poti‘ebnych tdajd. Uvedené tidaje mohou byt soucasti stitku
nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem,
stejné jako v ptipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen ,plan‘)
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potirebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zptisobu
provadéni; musi byt rovnéz prizplGsoben skutenému stavu a podstatnym zméndm béhem
realizace stavby.

Koordinator BOZP pro praci na stavenisti

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek BOZP je zadavatel stavby
povinen zajistit koordinatora BOZP pro praci na stavenisti a smluvné zavazat vSechny dotcené
zhotovitele stavby ke spolupraci s nim, respektovani jeho podnétdi, navrhii a odstraiiovani jim
zjisténych zavad a nedostatk?.

Koordinator BOZP na stavenisti je:
e fyzickd nebo pravnickd osoba urfend zadavatelem stavby (investorem) k provadéni
stanovenych ¢innosti pii ptipraveé a realizaci stavby.
e technicky dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP.

Faze tvorby projektu stavby:

v

Dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit
koordinatora a smluvné zavazat projektanta stavby ke spolupraci s koordinatorem.
Prace, které vidy vyZaduji plan BOZP:

prace ve vySce nad 10 m

prace s vysoce toxickymi chemickymi latkami

prace se zdroji ionizujiciho zareni

prace nad vodou nebo jeji tésné blizkosti

prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni

studnarské prace

prace ve vykopu o hloubce > nez 5 m

prace potapécské

prace ve zvySeném tlaku vzduch

prace s vybusninami

Pokud pfti stavbé budou prekroceny niZe uvedené limity, musi byt jmenovan koordinator, jehoz
¢innost se nesmi zredukovat na pouhé jmenovani, ale musi pravidelné ¢innost vykonavat.
Limity pro jmenovani koordinatora:
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celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den

celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich
dnt v piepoctu na 1 fyzickou osobu

Faze pripravy stavby:

Koordinator v navaznosti na tvorbu pland projektanta vypracuje Plan BOZP v jeho
pisemné a grafické podobé).

Koordinator poskytuje odborné konzultace a dava doporuceni v oblastech BOZP a pozarni
ochrany smétujici k zajisténi bezpecného a neohrozujiciho pracovisteé, schvaluje, urcuje a
kontroluje technologické nebo pracovni postupy.

Koordinator vypracuje prehled pracovnich rizik, kterd se vhledem k vykonivanym
pracovnim ¢innostem na staveniSti mohou vyskytnout a mohou predstavovat pro osoby
zvySené ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

Informuje projektanta stavby a zhotovitele o vSech znamych bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vyplyvaji z charakteru stavby a pracovnich ¢innosti se stavbou
souvisejicich.

Soucasti Planu BOZP je i ptehled platnych pravnich predpist tykajicich se stavby.
Koordinator spolupracuje pii vybéru zhotovitel stavby (odborné posouzeni stavu a
urovné BOZP a PO zhotoviteld, jejich technologickych pracovnich postupti atd.)
Koordinator zajiStuje ohldSeni zahdjeni stavby (stavebnich praci) na staveniSti ve
stanoveném terminu prislusSnému oblastnimu inspektoratu prace).

S timto Pldnem po jeho schvaleni odpovédnym zastupcem zadavatele prokazatelné seznami
zhotovitele stavby, prfedd mu jeho kopii a zavaze ho k plnénfi a respektovani Planu.

Faze realizace stavby:

Koordinator aktualizuje Plan BOZP na stavenisti, provadi kontroly jeho dodrzZovani,
organizuje kontrolni dny atd.

Koordinuje vzajemnou spolupraci zhotovitell pri prijimani prislusnych opatieni k
zajisténi BOZP na stavenisti.

DohlizZi na dodrzovani pracovnich a technologickych postupd pro jednotlivé prace a
¢innosti.

Kontroluje stav oploceni stavenisté a stavenisté samotné, bezpecnostnich znacent,
komunikace, stav pouzivané techniky, stroji a zarizeni.

Informuje vSechny dotc¢ené zhotovitele stavby o bezpecnostnich, zdravotnich a pozarnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti béhem pribéhu jednotlivych praci.

Viz dalsi ¢innosti smérujici k zajisténi BOZP v ramci platné legislativy, zajisténi zajmd a
ochrany zadavatele stavby.

Vybér ze zakladnich piedpisi, tykajicich se bezpe¢nosti prace

Zakon €. 262 /2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vlady ¢. 271/2015 Sb., o ochrané zdravi ptfed neionizujicim zarenim, ve znéni
pozdéjsich predpist

Narizenivlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi ti¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpisi

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist
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e Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich piredpist

e Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich piredpist

e Naftizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci v prostredi s nebezpec¢im vybuchu, ve znéni pozdéjsich predpist

e Natrizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupli, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prostrredky, ve znéni pozdéjsich predpist

e Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek a zavedeni
signalti, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zarazeni do trid a skupin a o blizS§ich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich), ve znéni pozdéjsich piredpisi

e Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zatizeni, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Naftizenivlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojii, technickych zatizeni, pristroji a naradi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢.102/2001 Sb., 0 obecné bezpecnosti vyrobkil a o zméné nékterych zakont (zakon
o0 obecné bezpecnosti vyrobkil), ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢. 22/1997 Sb.,, o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piredpist

e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zarizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré
podminKy k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢ 50/1978/Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich
piredpist

e Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpisobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt, ve
znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 228/2015 Sb,, o rozsahu zpracovani informace verejnosti, hlaSeni o vzniku
zavazné havarie a konec¢né zpravy o vzniku a dopadech zavazné havérie, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢.227/2015 Sb., o naleZitostech bezpe¢nostni dokumentace a rozsahu informaci
poskytovanych zpracovateli posudku, ve znéni pozdéjsich prredpisi

e Vyhlaska ¢.226/2015 Sb., o zdsadach pro vymezeni z6ny havarijniho planovani a postupu
pfi jejim vymezeni a o nalezitostech obsahu vnéjstho havarijniho planu a jeho strukture,
ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 225/2015 Sb,, o stanoveni rozsahu bezpec¢nostnich opatieni fyzické ochrany
objektu zarazeného do skupiny A nebo skupiny B, ve znéni pozdéjsich piredpisti

e Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona ¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich piedpisi, (zakon o prevenci
zavaznych havarii), ve znéni pozdéjsich predpisi
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e Narizenivlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prosti‘edky, ve znéni pozdéjsich predpist

e Nafrizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredk, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostrredku, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Natrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zdznamu o
uraze, ve znéni pozdéjsich predpisi, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢ 294/2015 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

e Narizeni vlady ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna tiprava pracovni doby a doby
odpocinku zaméstnanctl v dopravé, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 341/2014 Sb. o schvalovani technické zptlsobilosti a o technickych
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakont (zakon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpisi
Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
piredpist

e Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢.251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich piredpisi

e Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢.69/2014 Sb., o technickych podminkach vécnych prostiedkii pozarni ochrany,
ve znéni pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich piredpist
Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon CNR & 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybu$ninach a o statni banské spravé v
platném znéni

e Vyhlaska ¢. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci
a bezpecnosti provozu pri ¢innosti provadéné hornickym zptsobem v podzemi v platném
znéni

e Vyhlaska ¢.93/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 294 /2005 Sb., o podminkéch ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Pfedmétem stavby je rekonstrukce stavajici komunikace 11/330. Bezbariérové uzivani této
komunikace neni pfedmétem PD.

m) zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Dopravné inZenyrské opatfeni je zpracovano na zakladé pozadavku spravce komunikace KSUS,
prispévkova organizace.

Dtlivod navrZenych dopravnich opatieni je rekonstrukce silnice 11/330 ve mésté Poti¢any ai mimo
obec od prijezdu z dalnice D11.

Rekonstrukce komunikace bude FeSena v 5. etapach s tim, Ze 5. etapa je feSena na dvé Casti.
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Po celou dobu rekonstrukce silnice 11/330 bude navrzena objizdna trasa, kterd bude dopravu
odklanét v Ceském Brodé a v obci Sadskd po silnicich 11/272 a 611, tak aby provoz na
rekonstruované silnici I1/330 byl pokud moZno co nejvice minimalizovany.

Reseni opravovaného useku je vzdy tak, aby ziistal prijezd min 3m v jizdnim pruhu, ktery neni
rekonstruovan. Provoz bude feSen svételnou signalizaci, tak aby nedochdzelo ke koliznim
situacim v misté rekonstrukce komunikace.

Smér Sadska, Podébrady: od Ceského Brodu bude objizdna trasa vedena po silnici 11/272 ptes
obec Kounice, Bristvi. V obci Stary Vestec bude objizdna trasa odbocena na silnici [1/611 pies obec
Velenka a déle do obce Sadska.

Smér Cesky Brod: od obce Sadska bude objizdna trasa vedena po silnici 11/611 ptes obec Velenka.
V obci Stary Vestec bude objizdna trasa odbocena na silnici 11/272 pres obec Bristvi a dale pres
obec Kounice do Ceského Brodu.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - fesSeni dopravy béhem
vystavby, opatieni proti a¢inkiim vnéjsiho prosticedi pri vystavbé apod.

Projektant po konzultaci s investorem doporucuje pouziti 3D frézy pro optimalizaci mnoZstvi

frézovaného materidlu.

Nad ramec teseni DIO jinak nejsou navrhovany zZadné specidlni podminky pro provadéni stavby

ani opatieni proti i¢inklim vnéjsiho prostiedi pti vystavbé.

0) zarizeni stavenisSté s vyznacenim vjezdu

Zarizeni stavenisSté pro jednotlivé etapy bude idealné umisténo piimo na opravované komunikaci

v ramci zaboru stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Prace budou probihat v logickém sledu, po jednotlivych etapach viz F - DIO.

B.8.2 Vykresy
Rozsah jednotlivych etap vystavby je soucasti prilohy F této PD.
B.8.3 Harmonogram vystavby

Podrobny harmonogram stavby bude vypracovan zhotovitelem stavby dle jeho moZnosti. Stavba
probéhne v jedné stavebni sezoné.

B.8.4 Schéma stavebnich postupti

Stavebni prace budou probihat zhruba v nasledujicim sledu tikonti:

e realizace DIO

e zafizeni staveniSté, vymezeni rozsahu stavenisté

o demontaz bezpecnostniho zadchytného zarizeni a dopravniho zatizent

o fréza a odvoz asfaltovych vrstev dle jednotlivych tusekt

e sanace trhlin v podkladnich vrstvach, sanace krajnic, prava naspt

e osazeni silni¢nich obrub ve vjezdech, osazeni dopliiujictho odvodiovaciho Zzlabu,
vybudovani vjezdové brany

e pokladka jednotlivych vrstev asfaltového souvrstvi vozovky
zhotoveni nezpevnénych krajnic

e znovu osazeni bezpecnostniho zachytného zarizeni a dopravniho zatizeni, v¢. dopravniho
znaceni

e odstranéni zafizeni stavenisté

o realizace findlniho dopravniho znaceni

e odstranéni provizorniho dopravniho znaceni

e dokoncovaci prace, uvedeni do provozu
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B.8.5 Bilance zemnich hmot

Predpokladem je bilance s prebytkem potreby dovezeni zeminy vhodné do naspu. Podrobné&;jsi
bilance bude uvedena v dal$im stupni PD.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace formou obnovy asfaltového souvrstvi vozovky,
sanace krajnic a lokalnich sanaci naspového télesa. Odvodnéni komunikac¢nich ploch zistava
zachovano v souladu se stavajicim stavem. Dojde pouze k rektifikaci stavajicich uli¢nich vpusti a
procisténi stavajicich prikopt a propustkd.
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