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D.1.1 TECHNICKAƵ  ZPRAƵVA 
A. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby:  II/330 POŘÍČANY – D11 – PD 
Místo stavby:  k.ú. Poříčany [725986] 
Projektový stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS 
Charakter stavby: Rekonstrukce vozovky 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
   Zborovská 81/11 
   150 21 Praha 5 - Smíchov 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel projektu: DIPRO, spol. s r.o.® 

   Modřanská 11/1387 
   143 00 Praha 4 – Modřany 
   IČO: 48592722 
 

B. Stručný technický popis 

SO 100 Komunikace 
Předmětem dokumentace je stavba rekonstrukce stávající komunikace II/330 v úseku od jižního 
okraje obce Poříčany po nájezd na dálnici D 11. Stavební objekt SO 100 je dále rozdělen na dílčí 
stavební objekty SO 101 – SO 105. SO 101 nespadá do stavebního řízení, proběhne pouze 
oznámení udržovacích prací. Tento dílčí objekt zahrnuje frézování 10 cm asfaltového souvrství, 
lokální sanaci krajnic, pokládku nové ložné a obrusné asfaltové vrstvy a znovuosazení svodidel. 
Objekty SO 102- SO 104 jsou části komunikace II/330 na území obce Poříčany, na kterých je 
navržena rekonstrukce ve formě odfrézování 17 cm asfaltového souvrství, lokální sanace krajnic, 
vybudování vjezdové brány v komunikaci II/330 na severním okraji obce, pokládky nové obrusné, 
ložné i podkladní asfaltové vrstvy. Objekt SO 105 je část předmětné komunikace mimo území obce 
Poříčany až k napojení na dálnici D 11. Navrženo je odfrézování 16 cm asfaltového souvrství, 
lokálně sanace pokleslých krajnic, případně mírné rozšíření koruny komunikace pro uvedení do 
normového stavu, znovuosazení svodidel a směrových sloupků, pokládka obrusné, ložné i 
podkladní asfaltové vrstvy. 
V rámci dílčího objektu SO 104 je navrženo opatření pro zklidnění dopravy při vjezdu do obce 
Poříčany. Navržena je tzv. vjezdová brána. Původní vedení jízdního pruhu směrem do obce je 
vychýleno vloženým dělícím ostrůvkem. Vychýlení jízdního pruhu bylo prověřeno vlečnou 
křivkou, která je součástí přílohy D.1.2.5 Situace – Vjezdová brána. V rámci SO 105 dojde ve 
staničení cca km 0,910-1,230 k rozšíření koruny komunikace z důvodu rozšíření nezpevněné 
krajnice za svodidlem do normové šířky. Ve staničení cca km 1,220 – 1,350 je navrženo rozšíření 
v oblouku z důvodu malého poloměru. R=165 m, rozšíření jízdního pruhu Δa=0,3 m. 
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Ve staničení cca km 1,160 – 1,230 bude v důsledku rozšíření komunikace a zachování 
pozemkových poměrů vybudován násyp s technologií vyztužení svahu vpravo ve směru staničení. 
Svah bude mít sklon cca 50°.  
Nezpevněné krajnice budou zhotoveny z R-mat dle ČSN EN 13 108-8  v tl. 100 mm a zhutněny na 
100 % PS. Násyp bude v místech sanace a rozšíření koruny komunikace proveden ze zeminy 
vhodné do náspu dle ČSN 73 6133. 
V místech stávajících vjezdů budou na rozhraní vjezdu a komunikace osazeny silniční betonové 
obrubníky ABO 2-15, které budou uloženy do betonového lože třídy C20/25 XF3 a zapuštěny do 
výšky nášlapu 2 cm. V místě vjezdové brány bude zhotoven středový dělící ostrůvek. Ostrůvek 
bude lemován kamennými obrubami OP6 s nášlapem 12 cm, které budou osazeny do betonového 
lože třídy C20/25 XF3. Vnitřek ostrůvku bude částečně vydlážděn drobnou žulovou dlažbou 
kladenou do kroužku (dlažba kladena do lože z drti 4/8) a částečně bude ostrůvek opatřen nízkou 
výsadbou s povrchem ze štěpky. Podoba ostrůvku je patrná z přílohy D.1.2.5 Situace – Vjezdová 
brána. 
V místě vjezdové brány bude na levé straně ve směru staničení vybudována nízká palisádová zídka 
z betonových palisád Ø 20 cm. Zídka bude na rozhraní s vozovkou lemována dvouřádkem drobné 
žulové kostky. Kostky podél vozovky budou uloženy do betonového lože. 
Ve staničení cca km 1,030 se nachází starší kamenný polozasypaný propustek. Propustek bude 
nutno vyčistit a přespárovat. V důsledku rozšíření koruny komunikace pro uvedení nezpevněné 
krajnice do normové šířky v tomto místě bude propustek prodloužen a dno bude vydlážděno 
lomovým kamenem. Prodloužení bude provedeno částečným vybouráním stávající konstrukce 
(cca 0,5 m) a vyzděním novými kamennými kostkami a jejich provázáním se stávající konstrukcí. 
Takto rozšířená část bude přesypána. Pro minimalizaci sedání bude proveden podsyp ze 
štěrkopísku ŠPB v tl. 100 mm a podklad z betonu C20/25 v tl. 150 mm. 
Ve staničení cca km 0,400 – 0,440 bude nezpevněná krajnice po levé straně ve směru staničení 
stržena a srovnána až ke stávající betonové zídce. 

C. Průzkumy a podklady 

Byly provedeny, resp. poskytnuty následující průzkumy a podklady: 

 Průzkum stávajících inženýrských sítí (04/2019 DIPRO, spol. s r.o.) 
 Podklady ke katastru nemovitostí (04/2019 DIPRO, spol. s r.o.) 
 Geodetické zaměření stávajícího stavu (GSK-geodetická samostatná kancelář, Ing. Franzl) 
 Místní průzkum, průzkum stávajícího stavu 
 Diagnostický průzkum (VIAKONTROL spol. s r. o.) 

Vyhodnocení provedených průzkumů s ohledem na předkládaný návrh PD: 
Průzkum stávajících inženýrských sítí 
V rámci průzkumů bylo provedeno zjištění inženýrských sítí u jednotlivých správců a následně 
provedena jejich digitalizace. V prostoru stavby se nalézají vedení a zařízení následujících 
inženýrských sítí: 

 Kanalizační stoka bez rozlišení (VAK Nymburk) 
 Vodovod (VAK Nymburk) 
 Plynovody NTL, VTL (GasNet) 
 Silnoproudá vedení NN, VN, VVN (ČEZ distribuce, SŽDC) 
 Sdělovací vedení (CETIN, ČD Telematika) 

Ochrana těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto 
vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná poloha 
inženýrských sítí a jejich křížení se řídí ČSN 73 60 05. 
Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném 
pásmu. Ochranná pásma inženýrských sítí stanoví:  
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o Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
o Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 
o Zákon č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích 
Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Druh vedení Ochranné pásmo 
(oboustranně  
od krajního kabelu  
nebo vnějšího líce 
potrubí / půdorysu) 

Elektrické venkovní nadzemní           1 –   35 kV      vodič bez izolace 7m 

vodič s izol.základní 2m 

závěsné kabel.vedení 1m 

35 – 110 kV                    12m 

závěsné kabel.vedení 110kV 2m 

110 -  220 kV                     15m 

220 – 400 kV                     20m 

nad 400 kV                             30m 

telekomunikační zařízení provozovatele 
energetické sítě 

1m 

Elektrické venkovní podzemní 
(kabelové)          

no  110 kV                        1m 

nad 110 kV                        3m 

Elektrické stanice Venkovní, stanice s napětím nad 52kV, 
od oplocení / obvod. zdiva 

20m 

Stožárové, převod z úrovně nad 1kV-
52kV, od vnější hrany půdorysu 

7m 

Kompaktní, zděné-převod z úrovně nad 
1kV-52kV , od vnějšího pláště 

2m 

vestavěné – od obestavění 1m 

Sdělovací kabely Podzemní vedení 1,5m 

Vodovod do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Kanalizace do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Plynovod NTL a STL             
 

v zástavbě  1m 

Ostatní plynovody a plyn. přípojky         4m 

Technologické objekty 4m 

Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 
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Před zahájením stavby musí být vytyčeny všechny trasy stávajících inženýrských sítí příslušnými 
správci. Ochranná pásma sítí, podmínky správců a přepisy pro práci v blízkosti sítí musí být 
dodržovány.  Vytýčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku. 
Inženýrské sítě, které budou v prostoru stavby zachovány, budou ochráněny, aby se předešlo 
jejich poškození. Před vlastní realizací je dodavatel povinen požádat správce jednotlivých 
inženýrských sítí o vytyčení jejich poduličních vedení v prostoru staveniště. 
V blízkosti inženýrských sítí a jejich povrchových znaků je nutno provádět výkopové práce ručně. 
Bude-li ve výkopu zastiženo kabelové vedení, bude nutno v jeho okolí provádět výkop ručně a 
vedení zabezpečit proti poškození (vyvěsit). 
Dotčené pozemky KN 
Předkládaná stavba rekonstrukce komunikace se nachází na pozemcích následujících parcelních 
čísel v katastrálním území Poříčany [725986]: 

Parcela Druh pozemku Vlastník: 
KN   Adresa: 

  
 

  
3 ostatní plocha Obec Poříčany 
  zeleň Lipová 235, 28914 Poříčany 
4/2 zastavěná plocha a nádvoří Sportovní klub Poříčany 
  společný dvůr z.s., Lipová 235, 28914 Poříčany 
284/6 ostatní plocha Obec Poříčany 
  manipulační plocha Lipová 235, 28914 Poříčany 
661/4 ostatní plocha Obec Poříčany 
  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
661/10 ostatní plocha Brožová Marta 
  ostatní komunikace Montreal, Kanada 

707/6 vodní plocha BENEŠ a LÁT a.s. 
  koryto vodního toku umělé Tovární 463, 28914 Poříčany 
707/7 vodní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  koryto vodního toku umělé Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
709/2 ostatní plocha Česká republika 
  manipulační plocha Příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
    Ředitelství silnic a dálnic ČR 
    Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
709/5 ostatní plocha Česká republika 
  silnice Příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
    Ředitelství silnic a dálnic ČR 
    Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
709/8 ostatní plocha Česká republika 
  silnice Příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
    Ředitelství silnic a dálnic ČR 
    Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
709/42 ostatní plocha Hybeš Stanislav, Lipanská 704/7, Poděbrady III, 29001 Poděbrady 
  silnice Jetmarová Marta, Mírová 128, 28914 Poříčany 
843/3 ostatní plocha Obec Poříčany 
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  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
  

845/1 ostatní plocha Obec Poříčany 
  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
845/2 ostatní plocha Tělocvičná jednota SOKOL Poříčany 
  ostatní komunikace Kounická 272, 28914 Poříčany 
853 ostatní plocha Obec Poříčany 
  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
854/1 ostatní plocha Obec Poříčany 
  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
854/3 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  ostatní komunikace Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
854/11 ostatní plocha Obec Poříčany 
  ostatní komunikace Lipová 235, 28914 Poříčany 
888/3 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  ostatní komunikace Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
890/1 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
890/13 ostatní plocha Obec Poříčany 
  silnice Lipová 235, 28914 Poříčany 
896/9 ostatní plocha Vosecká Emilie, č. p. 94, 28914 Poříčany 
  silnice Vosecký Jan, č. p. 94, 28914 Poříčany 
896/10 ostatní plocha Vosecká Emilie, č. p. 94, 28914 Poříčany 
  silnice Vosecký Jan, č. p. 94, 28914 Poříčany 
896/13 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
896/14 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
896/15 ostatní plocha Obec Poříčany 
  silnice Lipová 235, 28914 Poříčany 
896/16 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
896/17 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
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    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
897/1 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
  
  

  Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

897/2 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
897/4 ostatní plocha duplicitní zápis vlastnictví 
  silnice Richter Luboš Ing., Komenského 347/44, Předlice, 40001 Ústí n. L. 
    Richter Miloš Ing., Větrná 2713/2, Severní Terasa, 40011 Ústí n. L. 
    Vedral Karel, č. p. 312, 40724 Valkeřice 
    Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
    Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
898/2 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
898/3 ostatní plocha Hybeš Stanislav, Lipanská 704/7, Poděbrady III, 29001 Poděbrady 
  silnice Jetmarová Marta, Mírová 128, 28914 Poříčany 
898/4 ostatní plocha Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
  silnice Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
    Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
899/1 ostatní plocha Česká republika 
  dráha Právo hospodařit s majetkem státu 
    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

Geodetické zaměření stávajícího stavu 
Předkládané situační i výškové řešení návrhu rekonstrukce komunikace je v maximální možné 
míře řešeno v souladu se stávajícím geodeticky zaměřeným stavem.  
Návrh výškového řešení je proveden v systému Bpv, polohopisně je stavba určena v souřadném 
systému S-JTSK.   
Diagnostický průzkum 
Na základě tohoto průzkumu a posouzení byl stanoven návrh rozsahu a postupu opravy 
komunikace. 
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D. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba obsahuje pouze stavební objekty SO 100 Komunikace. 
Stavba je koordinována s projekty na obnovu chodníků v obci Poříčany, s rekonstrukcí opěrné zdi 
v obci Poříčany a je napojena na již zhotovené rekonstrukce křižovatek ulic Českobrodská x V 
průhonu a Českobrodská x Nad Váhou (u benzinové pumpy). V projektu je zakreslena také 
koordinace se studií vedení cyklostezky z obce Poříčany směrem k obci Třebestovice. 

E. Návrh zpevněných ploch 

Směrové a šířkové řešení 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. Směrové i šířkové řešení je převážně určeno 
stávajícím stavem.  
V úseku uvnitř obce Poříčany je komunikace uspořádána následovně: 

 2x jízdní pruh šířky 3 m 
 2x vodící proužek šířky 0,25 m, VDZ V4 tl. 0,125 m 
 2x nezpevněná krajnice šířky 0,5 – 1,25 m  
 lokálně dle situace znovuosazení svodidel 
 na sev. vjezdu do obce nově navržena vjezdová brána – dělící ostrůvek max. šířky 2,1 m 

V úseku mimo obec Poříčany je komunikace uspořádána následovně: 
 2x jízdní pruh šířky 2,75 – 3,5 m (rozšiřuje se směrem k nájezdu na D11) 
 2x zpevněná krajnice 0,25 – 0,75 m 
 2x nezpevněná krajnice 0,75 – 1,5 m 
 lokálně dle situace znovuosazení svodidel, osazení směrových sloupků 
 kategorie rostoucí směrem k nájezdu na D11 od S 6,5 po S 9,5 

V rámci dílčího objektu SO 104 je navrženo opatření pro zklidnění dopravy při vjezdu do obce 
Poříčany. Navržena je tzv. vjezdová brána. Původní vedení jízdního pruhu směrem do obce je 
vychýleno vloženým dělícím ostrůvkem. Vychýlení jízdního pruhu bylo prověřeno vlečnou 
křivkou, která je součástí přílohy D.1.2.5 Situace – Vjezdová brána. V rámci SO 105 dojde ve 
staničení cca km 0,910-1,230 k rozšíření koruny komunikace z důvodu rozšíření nezpevněné 
krajnice za svodidlem do normové šířky. Ve staničení cca km 1,220 – 1,350 je navrženo rozšíření 
v oblouku z důvodu malého poloměru. R=165 m, rozšíření jízdního pruhu Δa=0,3 m. 
Ve staničení cca km 2,070 se nachází vjezd do stávajícího areálu průmyslové zóny. V tomto místě 
bude vodorovným značením vyznačen odbočovací pruh pro odbočení vlevo ve směru staničení. 
Toto opatření přispěje k větší bezpečnosti při odbočování a zároveň k větší plynulosti provozu 
v daném místě. 
Jízdní pruhy jsou šířky 2,75-3,50 m, dle situace D.1.2.1. Nezpevněná krajnice je proměnné šířky 
0,5-1,5 m také dle situace D.1.2.1.  
Celková délka rekonstruované komunikace (objekty SO 101 – SO 105) činí 2734,04 m. 
Výškové řešení 
Niveleta komunikace je v maximální možné míře vedena s ohledem na stávající výškové 
uspořádání komunikace. Návrh výškového řešení je předmětem přílohy D.1.2.2 Podélný profil.  
Niveleta je řešena spojitě i přes části komunikace, které jsou již rekonstruovány, aby došlo k co 
nejplynulejšímu napojení. Ve výkrese podélného profilu je přehledně vyznačeno, jaká část je který 
SO a jaká část je již hotová stavba. 
Příčné sklony 
Návrh příčného sklonu vozovky vychází ze současného stavu, aby byly zachovány odtokové 
poměry. Základní příčný sklon jízdního pruhu vozovky činí 2,5 %. Příčný sklon je ve větší části 
rekonstruované vozovky navržen střechovitý. V místech směrových oblouků je navržen 
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jednostranný příčný sklon odpovídající stávajícímu stavu. Klopení vozovky je uvažováno podle 
osy komunikace. Největší navržený příčný sklon je jednostranný 4%. 
Konstrukce komunikace 
Z výsledů diagnostického průzkumu byl stanoven návrh opravy komunikace. Komunikace II/330 
byla zatříděna do TDZ III (dle sčítání ŘSD 2016 612 TNV/24 hod.) 
Ve vozovce se vyskytuje řada poruch. Jedná se o kaverny, hloubkovou korozi, síťové, podélné i 
příčné trhliny, vyjeté koleje a poklesy krajů vozovky. 
Nejproblematičtější je úsek ve staničení cca km 0,920 – 1,250, který se nachází na vysokém náspu 
a dochází zde k značnému poklesu krajnic. V tomto úseku bude komunikace rozšířena zejména 
v místě nezpevněné krajnice, aby byla dodržena její šířka při osazení svodidel. 
 
Na základě doporučení diagnostického průzkumu jsou navrženy následující způsoby opravy: 
A. Oprava vozovky SO 101 a staničení cca km 1,8 - KÚ bez nutnosti sanace krajnic: 
1. Odfrézování vrstvy asfaltového souvrství v tl. 100 mm 
2. Očištění povrchu 
3. Kontrola podkladních vrstev 
4a. Podkladní vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického průzkumu 20-30%): 
 Sanace trhlin dle TP 115, spojovací postřik C60BP5 1,0kg/m2, položení   
 výztužného geokompozitu ze skelných vláken potažených patentovaným   
 natužením z elastomerových polymerů, s vylehčenou PES geotextilií hmotnosti 
 35 g/m2 a s min. tahovou pevností 50 kN/m, protažením pod 2,5%, 
 s přesahem 0,75 m na každou stranu, spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2 
4b. Podkladní vrstva bez trhlin: 
 Spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2     ČSN EN 13 808 
5. Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm  ČSN EN 13 108-1 
6. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2     ČSN EN 13 808 
7. Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm  ČSN EN 13 108-1 
 

B. Oprava vozovky SO 101 vč. sanace krajnic (levá strana cca 0,230-0,350km, pravá 0,200-
0,230km): 
1. Odfrézování vrstvy asfaltového souvrství v tl. 100 mm 
2. Očištění povrchu 
3. Kontrola podkladních vrstev - případná lokální oprava trhlin (v postupu A) 
4. Odříznutí a vytěžení stávajících porušených vrstev na šířku min. 1000mm v tl. 500mm 
5. Urovnání a zhutnění pláně, 60MPa (případné provápnění pláně) 
6. Nová vrstva - směs ŠD 0/45 A R-mat (poměr 6:4), hutněno ve 2 vrstvách á 210mm, 
 po zhutnění na povrchu 100MPa 
7. Nová podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 v tl. 80mm  ČSN EN 13 108-1 
8. Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených patentovaným natužením 

z elastomerových polymerů se samolepicí funkcí na bázi lepidla aktivujícího se přítlakem, 
s min. tahovou pevností 50 kN/m a protažením pod 2,5%, s přesahem 0,75 m za pracovní 
spáru staré a nové asf. podkladní vrstvy, 

9. Spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2 (v celé šíři voz.)  ČSN EN 13 808 
10. Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm ČSN EN 13 108-1 
11. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
12. Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm ČSN EN 13 108-1 
Pozn.:Vrstva ACP 16+ tl. 80mm musí být zhotovena strojně! 
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C. Oprava vozovky SO 102-104 bez nutnosti sanace krajnic: 
1. Odfrézování vrstvy asfaltového souvrství v tl. 170 mm 
2. Očištění povrchu 
3. Kontrola podkladních vrstev 
4a. Podkladní vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického průzkumu 20-30%): 
 Sanace trhlin dle TP 115, spojovací postřik C60BP5 1,0kg/m2 položení   
 výztužného geokompozitu ze skelných vláken potažených patentovaným  
 natužením z elastomerových polymerů, s vylehčenou PES geotextilií hmotnosti 
 35 g/m2 a s min. tahovou pevností 50 kN/m, protažením pod 2,5%, 
 s přesahem 0,75 m na každou stranu, spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2 
4b. Podkladní vrstva bez trhlin: 
 Spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2    ČSN EN 13 808 
5. Nová podkladní vrstva ACP16S, 50/70 v tl. 70mm  ČSN EN 13 108-1 
6. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
7. Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm ČSN EN 13 108-1 
8. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
9. Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm ČSN EN 13 108-1 
D. Nová konstrukce vozovky v místě vjezdové brány TP170 D1-N-6-III: 
 Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm  ČSN EN 13 108-1 
 Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2     ČSN EN 13 808 
 Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v      tl. 60mm  ČSN EN 13 108-1 
 Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
 Nová podkladní vrstva ACP16S, 50/70                tl. 70mm ČSN EN 13 108-1 
 Infiltrační postřik C60BP3 1,0 kg/m2    ČSN EN 13 808 
 Směs stmelená cementem SC C8/10     tl. 150mm ČSN EN 14 227-1 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32      tl. 250mm  ČSN EN 13 285 
 Celkem        tl. 570mm 

Pozn.: Před pokládkou konstrukčních vrstev vytěžit z příkopu cca 200-300mm 
ornice/navážek/nečistot, sanace zemní pláně, požadováno 60MPa 

 

E. Oprava vozovky SO 105 vč. sanace krajnic: 
1. Odfrézování vrstvy asfaltového souvrství v tl. 160 mm 
2. Očištění povrchu 
3. Kontrola podkladních vrstev - případná lokální oprava trhlin (v postupu A) 
4. Odříznutí a vytěžení stávajících porušených vrstev na šířku min. 1000mm v tl. 500mm 
5. Urovnání a zhutnění pláně, 60MPa (případné provápnění pláně) 
6. Nová vrstva - směs ŠD 0/45 A R-mat (poměr 6:4), hutněno ve 2 vrstvách á 210mm, 
 po zhutnění na povrchu 100MPa 
7. Nová podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 v tl. 80mm  ČSN EN 13 108-1 
8. Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených patentovaným natužením z 

elastomerových polymerů se samolepicí funkcí na bázi lepidla aktivujícího se přítlakem, s 
min. tahovou pevností 50 kN/m a protažením pod 2,5%, s přesahem 0,75 m za pracovní 
spáru staré a nové asf. podkladní vrstvy, 

9. Spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2 (v celé šíři voz.)  ČSN EN 13 808 
10. Nová podkladní vrstva ACP 16S, 50/70 v tl. 60mm  ČSN EN 13 108-1 
11. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
12. Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm ČSN EN 13 108-1 
13. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
14. Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm ČSN EN 13 108-1 
Pozn.:Vrstva ACP 16+ tl. 80mm musí být zhotovena strojně! 
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F. Oprava vozovky extravilán SO 105 bez nutnosti sanace krajnic: 
1. Odfrézování vrstvy asfaltového souvrství v tl. 160 mm 
2. Očištění povrchu 
3. Kontrola podkladních vrstev 
4a. Podkladní vrstva s trhlinami (odhad dle diagnostického průzkumu 20-30%): 
 Sanace trhlin dle TP 115, spojovací postřik C60BP5 1,0kg/m2/ položení   
 výztužného geokompozitu ze skelných vláken potažených patentovaným  
 natužením z elastomerových polymerů, s vylehčenou PES geotextilií hmotnosti 
 35 g/m2 a s min. tahovou pevností 50 kN/m, protažením pod 2,5%, 
 s přesahem 0,75 m na každou stranu, spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2 
4b. Podkladní vrstva bez trhlin: 
 Spojovací postřik C60BP5 0,4 kg/m2    ČSN EN 13 808 
5. Nová podkladní vrstva ACP16S, 50/70 v tl. 60mm  ČSN EN 13 108-1 
6. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
7. Nová ložní vrstva ACL 16S, PmB 25/55-60 v tl. 60mm ČSN EN 13 108-1 
8. Spojovací postřik C60BP5 0,3 kg/m2    ČSN EN 13 808 
9. Nová obrusná vrstva ACO 11S, PmB 25/55-60 v tl. 40mm ČSN EN 13 108-1 
Nezpevněné krajnice budou zhotoveny z R-mat dle ČSN EN 13 108-8  v tl. 100 mm a zhutněny na 
100 % PS. Násyp bude v místech sanace a rozšíření koruny komunikace proveden ze zeminy 
vhodné do náspu dle ČSN 73 6133. 
V místech stávajících vjezdů budou na rozhraní vjezdu a komunikace osazeny silniční betonové 
obrubníky ABO 2-15, které budou uloženy do betonového lože třídy C20/25 XF3 a zapuštěny do 
výšky nášlapu 2 cm. V místě vjezdové brány bude zhotoven středový dělící ostrůvek. Ostrůvek 
bude lemován kamennými obrubami OP6 s nášlapem 12 cm, které budou osazeny do betonového 
lože třídy C20/25 XF3. Vnitřek ostrůvku bude částečně vydlážděn drobnou žulovou dlažbou 
kladenou do kroužku (dlažba kladena do lože z drti 4/8) a částečně bude ostrůvek opatřen nízkou 
výsadbou s povrchem ze štěpky. Podoba ostrůvku je patrná z přílohy D.1.2.5 Situace – Vjezdová 
brána. 
V místě vjezdové brány bude na levé straně ve směru staničení vybudována nízká palisádová 
zídka z betonových palisád Ø 20 cm. Zídka bude na rozhraní s vozovkou lemována dvouřádkem 
drobné žulové kostky. Kostky podél vozovky budou uloženy do betonového lože. 

F. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Režim odvodnění komunikace zůstává zachován. Pro spolehlivější odvedení povrchové vody do 
přilehlých příkopů/zeleně je navrženo stržení a přebudování nezpevněných krajnic. Povrchová 
voda je vlivem příčného a podélného sklonu odvedena do přilehlých příkopů/zeleně/stávajících 
UV.  
Ve staničení cca km 0,370-0,390 bude prodloužen stávající štěrbinový odvodňovací žlab až ke 
stávající obrubě. 
Stávající příkopy budou zachovány a pročištěny. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, budou 
pouze výškově rektifikované. 

G. Dopravní značení, dopravní zařízení 

Dopravní značení 
Svislé dopravní značení bude vyměněno v rozsahu stanoveném v dalším stupni PD, dle aktuálního 
stavu. Nové SDZ je navrženo v oblasti vjezdové brány. Umístění a typ navrhovaného SDZ je patrný 
z přílohy D.1.2.7 Situace DZ. 
V rámci vodorovného dopravního značení je navržena obnova a doplnění stávajícího. V celé délce 
řešeného úseku je doplněná střední dělicí čára, doplněny jsou i vodící čáry. Obnoveno bude 
značení v křižovatce ulic Českobrodská a Kounická. Podrobně zakresleno a popsáno je VDZ 
v příloze D.1.2.7 Situace DZ. 



DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 14300 P-4, kancelář: Na Záhonech 27/884, 141 00 P-4 - Michle 

Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357    Fax. 24177 3885   e-mail: dipro@dip.cz 

Zak.č.: 19-015-02        D.1.1 Technická zpráva 
  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Stránka 11 z 11 

 

Dopravní zařízení 
V rámci stavby dojde k demontáži a zpětné montáži bezpečnostního zábradlí v místě křižovatky 
ulic Českobrodská, Kounická a Mírová.  
Znovu osazeny budou také směrové sloupky v extravilánové části komunikace ve stávajícím 
rozsahu. Doplněny budou červené směrové sloupky ve všech místech připojení míst ležících mimo 
komunikaci. 
Záchytná bezpečnostní zařízení 
Záchytná bezpečnostní zařízení – svodidla budou během rekonstrukce demontována a poté znovu 
osazena ve stávajícím rozsahu do polohy odpovídající šířkovému uspořádání dle ČSN 73 6101 a 
ČSN 73 6110. 
Poškozené části budou vyměněny za nové. 

H. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Území pro navrženou stavbu není z hlediska uvolnění staveniště náročné. Nebude nutné provádět 
asanace, demolice stávajících objektů ani kácení stávající zeleně. 
Odfrézované asfaltové vrstvy budou zatříděny dle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 130/2019 Sb. 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
Projektant po konzultaci s investorem doporučuje použití 3D frézy pro optimalizaci množství 
frézovaného materiálu. 

I. Vazba na případné technologické vybavení 

V rámci stavby nejsou technologická zařízení navrhována. 

J. Vytyčení, konstatování o ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 

Vytyčení komunikační osy je provedeno v situační příloze D.1.2.8 Vytyčovací výkres a to 
v souřadnicovém systému S-JTSK. Výškový systém pro návrh nivelety komunikace je uvažován 
Bpv. Rozhodující dimenze šířkového uspořádání, směrového a výškového řešení vycházejí 
z ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

K. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není předmětem PD. 


