

2. Krycí list nabídky:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb 2021

Zadavatel:

Název společnosti:	KSÚS Středočeského kraje
Sídlo:	Zborovská 11, Praha 5 150 21
IČO:	00066001

Sdružení zhotovitelů:

Reprezentant sdružení:	GRID, a.s.
Sídlo:	Slezská 2526/113, Praha 3 13000
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437
Statutární orgán:	Pavel Kugler, Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler
Kontaktní osoba:	Ing. Zbyněk Kugler
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	CSOB, a.s., Praha, č. účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, B 8925.

Zhotovitel [1]:	PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	K Ryšance 1668/16, Praha 4 14754
IČO:	45272387

Zhotovitel [2]:	T - MAPY spol. s r.o.
Sídlo:	Brabcova 1159/2, Praha 4 - Podolí 14700
IČO:	47451084

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb“

PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5

Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem smlouvy.

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
<i>Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb</i>	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	31 297 260,- Kč	6 572 425,- Kč	37 869 685,- Kč

Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %	31 297 260,- Kč bez DPH
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %	100

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení

zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty k Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, profesní životopisy apod.). Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu s Rámcovou dohodou poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění konkrétní Prováděcí smlouvy. Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou, resp. VOP.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- (a) Dopis o přijetí nabídek
- (b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce
- (c) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod
- (d) Vzor Prováděcí smlouvy
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (f) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatel
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (g) Seznam poddodavatelů a jiných osob
- (h) Technické podmínky

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu dle příslušné Prováděcí smlouvy.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: Ing. Zdeněk Štefka

funkce předseda představenstva GRID, a.s.

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem společnosti **GRID, a.s.**, která je správcem sdružení „**GRID/PGP/T-mapy – RD příprava staveb 2021**“

Adresa: Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

Datum 3.3.2021

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: „Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky - výkon pozic:
 - a) *osoba – vedoucí týmu,*
 - b) *osoba – zástupce vedoucího týmu,*
 - c) *osoba – specialista zeměměřič.*

Současně se zavazujeme plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, minimálně následující části veřejné zakázky:

- a) *technické mapování dopravní stavby*
- b) *zjištění a zaměření majetkové hranice pozemku stavby a porovnání s katastrální evidencí a vytvoření Elaborátu majetkové hranice pro majetkové vypořádání stavby.*

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle zadávací dokumentace.

V Praze dne 3.3.2021

GRID, a.s.
Ing. Zdeněk Štefka
Předseda představenstva

Souhrnný list - Tabulka hodnocení kvalifikace a zku**Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb"**

	1. Osoby vedoucího týmu	2. Osoby zástupce vedoucího týmu	3. Osoby specialisty zeměměřiče	4. Osoby specialista IT
	Předpokládané dosažené body	Předpokládané dosažené body	Předpokládané dosažené body	Předpokládané dosažené body
Velikost realizačního týmu	6	6	6	2
Referenční zakázky	20	20	10	8
Délka praxe	6	6	6	4
Celkem	32	32	22	14

Celkový předpokládaný počet bodů	100
---	------------

1. Osoby vedoucího týmu

	Předpokládané dosažené body
Velikost realizačního týmu	6
Referenční zakázky	20
Délka praxe	6
Celkem	32

Zájemce vyplní níže uvedené modře označené buňky a současně doloží ke každé osobě

	Jméno a příjmení osoby	Název zakázky	Celková délka dopravní stavby/ hranice/ hranic (dle zadání) v km	Doba realizace referované zakázky (doplňte ve formátu xx/yyyy - xx/yyyy)	Referovaná osoba je dokládána prostřednictvím :
1 - Osoba uvedená v rámci prokazování kvalifikace	Ing. Zdeněk Štefka	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besedice	20	01/2010 - 08/2011	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dub u Ražbořických Hor	11	09/2010 - 03/2012	
		D5 Úsek KM 0,0-22,575 - geodetické průkřady pro projektovou zinnost	23	07/2020 - 12/2020	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libkov	8	07/2012 - 06/2014	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim	10	07/2012 - 12/2014	
		Zhotovení základní mapy rychlostní silnice R 30	67	10/2015 - 12/2016	
		D1 modernizace, úsek 25, mapa pro projekt	6	01/2012 - 05/2012	
		D1 modernizace, úsek 11, mapa pro projekt	9	01/2012 - 05/2012	
		D1 modernizace, úsek 16, mapa pro projekt	7	01/2012 - 05/2012	
		D1 modernizace, úsek 17, mapa pro projekt	7	01/2012 - 05/2012	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	20	Délka praxe v letech:	41
2 - Osoba uvedená nad rámec osob požadová	Ing. Martin Janata	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divce	8	12/2015 - 11/2016	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chmelčiči	11	01/2015 - 09/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chmelčovice	16	03/2012 - 02/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřevan	23	02/2016 - 11/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá - Kotelsko	25	05/2013 - 04/2014	
		Zhotovení základní mapy dálnice D4 a silnice I/20	17	11/2016 - 01/2019	
		D1 modernizace, úsek 2	8	01/2012 - 04/2012	
		D1 modernizace, úsek 11	9	01/2012 - 04/2012	
		D1 modernizace, úsek 16	7	01/2012 - 04/2012	
		D1 modernizace, úsek 23	10	04/2015 - 07/2015	

ných v kvalifikaci	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	20	Délka praxe v letech:	13
3 - Osoba uvedená nad rámec osob požadova ných v kvalifikaci	Ing. Haramusová	R15 Janov - Opatovec, DSP/ŘČ	11	04/2016 - 10/2017	DODAVATELE
		D3 OSL/VI Ústí - Hodějovice, DSP/ŘČ/ZDS/AD	7	04/2013 - 09/2016	
		R35 Ústí - Hořice, DSP	17	06/2016 - 11/2017	
		Elaborát majetkoprávní hranice D1 úsek 06,10,14,15	30	06/2020 - 03/2021	
		D55 ŠS01 Olomouc - Karkov, DSP/ŘČ	8	02/2017 - 11/2018	
		Elektrifikace linky BUS 140	22	09/2018 - 05/2020	
		D35 Janov - Opatovec, DSP/ŘČ	11	09/2019 - 12/2020	
		D7 MÚK Aviatická	3	04/2018 - 05/2019	
ných v kvalifikaci	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	16	Délka praxe v letech:	24

2. Osoby zástupce vedoucího týmu

	Předpokládané dosažené body
Velikost realizačního týmu	6
Referenční zakázky	20
Délka praxe	6
Celkem	32

Zájemce vyplní níže uvedené modře označené buňky a současně doloží ke každé osobě

	Jméno a příjmení osoby	Název zakázky	Celková délka dopravní stavby/ hranice (dle zadání) v km	Doba realizace referované zakázky (doplňte ve formátu xx/yyyy - xx/yyyy)	Referovaná osoba je dokládána prostřednictvím:
1 - Osoba uvedená v rámci prokazování kvalifikace	Ing. Václav Štoklase	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skryje nad Bersunkou	19	03/2018 - 08/2019	DODAVATELE
		D1 modernizace, úsek 2, mapování	8	01/2012 - 04/2012	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těchlovice u Stříbra	31	01/2009 - 03/2010	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trubín	9	10/2018 - 05/2019	
		D1 modernizace, úsek 25, mapování	6	01/2012 - 05/2012	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Okrouhlé Hradiště	14	02/2016 - 11/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strkovic	11	09/2016 - 06/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivani	23	06/2017 - 11/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týtry	12	06/2017 - 11/2017	
		Zhotovení základní mapy rychlostní silnice R 30	67	10/2015 - 01/2017	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	20	Délka praxe v letech:	33
2 - Osoba uvedená nad rámec osob požadovaných v kvalifikaci	Ing. Pavel Hruška	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besedice	20	01/2010 - 08/2011	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou	11	05/2014 - 06/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlávná Lhota u Jičína	5	07/2016 - 08/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim	10	07/2012 - 06/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Okrouhlé Hradiště	14	07/2015 - 11/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá - Kotelisko	25	05/2013 - 04/2014	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvůr	6	12/2015 - 11/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skryje nad Bersunkou	19	03/2018 - 08/2019	
		D5 Úsek KM 0,0-22,575 - geodetické podklady pro projektovou činnost	23	07/2020 - 12/2020	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Račice nad Trosinou	29	01/2010 - 06/2011	

	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v B. 8.10 zadávací dokumentace:	3	20	Délka praxe v letech:	37
3 - Osoba uvedená nad rámec osob požadovaných v kvalifikaci	Ing. Lubomír Hůba	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Konětopy	14	06/2018 - 06/2019	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čejkovice u Jičína	7	07/2016 - 07/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolý	27	04/2015 - 08/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlávná Lhota u Jičína	5	07/2016 - 08/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pokřtikov	16	04/2015 - 08/2016	
		IS Úsek KM II,0-22,575 - geodetické podniky pro projektovou činnost	23	7/2010-12/2020	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týtry	12	05/2016 - 11/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vernýžov	9	09/2013 - 11/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prapoňštné	12	12/2013 - 11/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skryje nad Běrounkou	19	03/2018 - 08/2019	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v B. 8.10 zadávací dokumentace:	3	20	Délka praxe v letech:	30

4. Osoby specialisty IT

	Předpokládané dosažené body
Velikost realizačního týmu	2
Referenční zakázky	8
Délka praxe	4
Celkem	14

Zájemce vyplní níže uvedené modře označené buňky a současně doloží ke každé osobě

	Jméno a příjmení osoby	Název zakázky	Vývoj GIS aplikace anebo vývoj webové GIS aplikace ANO/NE	Doba realizace referované zakázky (doplňte ve formátu xx/yyyy - xx/yyyy)	Referovaná osoba je dokládána prostřednictvím dodavatele/poddodavatele:
1 - Osoba uvedená v rámci prokazování kvalifikace	Ing. Petr Sebesta	Digitální mapa Prahy	ANO	09/2007 - 03/2014	
		Digitální mapa Brna	ANO	04/2014 - dosud	
		Geoportál ÚP kraje Vysočina	ANO	09/2019 - dosud	
		WebGIS Praha	ANO	01/2005 - dosud	
		GIS Města Mladá Boleslav	ANO	01/2013 - dosud	
		GIS Města Chomutov	ANO	01/2003 - dosud	
		GIS Města Jindřichův Hradec	ANO	01/2013 - dosud	
		GIS Města Děčín	ANO	01/2014 - dosud	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	8	Délka praxe v letech:	22
2 - Osoba uvedená nad rámec osob požadovaných v kvalifikaci	mgr. Jaroslav Lux	Informační systém kartografie ZÚ	ANO	01/2008 - 12/2012	
		Geoportál DMVS Plzeňského kraje	ANO	05/2014 - dosud	
		Geoportál ÚP Osteckého kraje	ANO	01/2013 - dosud	
		Geoportál ÚP Jihočeského kraje	ANO	09/2014 - dosud	
		Geoportál ÚP Moravskoslezského kraje	ANO	01/2015 - dosud	
		Výdejní modul SW pro správu geodatového skladu	ANO	01/2014 - dosud	
		Geoportal for Department of Land and Surveys of Cyprus	ANO	01/2015 - dosud	
		GIS nástroje pro DTPH (Department of Town Planning and Housing (Cyprus))	ANO	01/2015 - dosud	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	8	Délka praxe v letech:	17

3. Osoby specialisty zeměměřiče

	Předpokládané dosažené body
Velikost realizačního týmu	6
Referenční zakázky	10
Délka praxe	6
Celkem	22

Zájemce vyplní níže uvedené modře označené buňky a současně doloží ke každé osobě

	Jméno a příjmení osoby	Název zakázky	Celková délka hranic v km	Doba realizace referované zakázky (doplňte ve formátu xx/yyyy - xx/yyyy)	Referovaná osoba je dokládána prostřednictvím:
1 - Osoba uvedená v rámci prokazování kvalifikace	Ing. Vladimír Minský	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čejkovice u Jičína	7	07/2016 - 07/2017	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dohy	27	04/2015 - 08/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libkov	8	07/2012 - 06/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otníčovice	15	03/2012 - 02/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína	18	07/2016 - 08/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polčikov	16	04/2015 - 08/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přivozec	7	12/2013 - 11/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prapoříšské	12	12/2013 - 11/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebínice	14	03/2012 - 02/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Varnýšov	9	09/2015 - 11/2017	
	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	10	Délka praxe v letech:	34
2 - Osoba uvedená nad rámec osob pořadovaných v	Ing. Kateřina Insehnová	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořice	11	12/2013 - 06/2015	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dub u Ratibořických Hor	13	12/2010 - 01/2012	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chmelčice	11	01/2015 - 09/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polčice u Horkovského Týna	15	03/2012 - 06/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zichov	11	12/2013 - 11/2014	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřevan	23	06/2017 - 11/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebínice	14	03/2012 - 02/2013	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrkovice	11	11/2015 - 09/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přivozec	7	12/2013 - 11/2015	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína	18	07/2016 - 08/2017	

kvalifikaci	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	10	Délka praxe v letech:	13
3 - Osoba uvedená nad rámec osob požadovaných v kvalifikaci	Ing. Jan Fafejta	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Konětopy	14	06/2018 - 06/2019	DODAVATELE
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skryje nad Berounkou	19	03/2018 - 08/2019	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlánská Lhota u Jičína	5	07/2016 - 08/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim	10	07/2017 - 06/2018	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dlouhý Hradiště	14	07/2015 - 11/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá - Kotelisko	25	05/2013 - 04/2014	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvůr	6	12/2015 - 11/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pokřikov	18	04/2013 - 08/2016	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besedice	20	01/2010 - 08/2011	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ražice nad Trutnovou	29	03/2010 - 06/2011	
kvalifikaci	Celkový počet realizovaných referenčních zakázek splňujících parametry uvedené v čl. 8.10 zadávací dokumentace:	3	10	Délka praxe v letech:	38

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro vzorovou kalkulaci

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Základní mapa komunikace	229 000	48 090	277 090
Vytyčení záborů stavby	28 800	6 048	34 848
Vyšetření majetkové hranice a zpracování záborového elaborátu	145 800	30 618	176 418
Geometrické plány pro rozdělení pozemku	12 250	2 573	14 823
Geometrické plány pro souhlasné prohlášení o průběhu hranice	14 050	2 951	17 001
Projekt základní měřické sítě	32 100	6 741	38 841
Vybudování základní měřické sítě (ZMS)	150 000	31 500	181 500
Inženýrská činnost	40 000	8 400	48 400
Cena celkem bez DPH	652 000	x	x
DPH (21%)	x	136 920	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	788 920

II. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsah prací

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Základní mapa komunikace	1 600 000	336 000	1 936 000
Vytyčení záborů stavby	115 200	24 192	139 392
Vyšetření majetkové hranice a zpracování záborového elaborátu	3 621 100	760 431	4 381 531
Geometrické plány pro rozdělení pozemku	11 183 030	2 348 436	13 531 466
Geometrické plány pro souhlasné prohlášení o průběhu hranice	12 749 030	2 677 296	15 426 326
Projekt základní měřické sítě	139 900	29 379	169 279
Vybudování základní měřické sítě (ZMS)	600 000	126 000	726 000
Inženýrská činnost	1 289 000	270 690	1 559 690
Cena celkem bez DPH	31 297 260	x	x
DPH (21%)	x	6 572 425	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	37 869 685

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Základní mapa komunikace	1 600 000	336 000	1 936 000
Vytyčení záborů stavby	115 200	24 192	139 392
Vyšetření majetkové hranice a zpracování Elaborátu majetkové hranice	3 621 100	760 431	4 381 531
Geometrické plány pro oddělení pozemku	11 183 030	2 348 436	13 531 466
Geometrické plány pro souhlasné prohlášení o průběhu hranice	12 749 030	2 677 296	15 426 326
Projekt základní měřické sítě	139 900	29 379	169 279
Vybudování základní měřické sítě (ZMS)	600 000	126 000	726 000
Inženýrská činnost	1 289 000	270 690	1 559 690
Cena celkem bez DPH	31 297 260	x	x
DPH (21%)	x	6 572 425	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	37 869 685

Rozpis služeb (soubor prací) VZ:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Ukazatel: označuje vzorový příkaz a do této tabulky nezadáte

a) Základní mapa komunikace					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	určení pevného měřicího bodu pro mapování 1:500	800	hod	500	400 000
2	technická zpráva	100	km	2 000	200 000
3	zaměření a zpracování mapy M1:500	120	ha	5 500	660 000
4	digitální model terénu pro měřítko 1:500	120	ha	800	96 000
5	určení pevného měřicího bodu pro mapování 1:100	50	bod	500	25 000
6	zaměření a zpracování mapy M 1:200	5	ha	8 500	42 500
7	digitální model terénu pro měřítko 1:200	5	ha	800	4 000
8	úprava inženýrské oplocení	5	kg	8 500	42 500
9	řízení průběhu inženýrských sítí v dokumentačních souborech	100	ha	800	80 000
10	úprava inženýrských sítí do mapy 1:500 - rozsah dle položky 3	100	ha	500	50 000
Celkem bez DPH (část A) - Základní mapa komunikace					1 600 000
b) Vytváření souborů stavby					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	připrava podkladů	8	hod	600	4 800
2	vyměření hranice zábrnu v terénu	120	ha	600	68 000
3	zpracování zhrdného protokolu	75	hod	600	45 000
Celkem bez DPH (část B) - Vytváření souborů stavby					117 800
c) Vyměření majetkové hranice a zpracování tabulky majetkové hranice					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	připrava podkladů, rozpočtová tabulka	570	hod	600	342 000
2	vyměření a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování zaměřených dat	1400	ha	950	1 330 000
3	zpracování dat podle řádku 1. Metodiky	1400	ha	950	1 330 000
4	zpracování dat podle řádku 2. Metodiky	8	hod	600	4 800
5	zpracování dat podle řádku 3. Metodiky	8	hod	600	4 800
6	zpracování finálních tabulek a dat	15	hod	600	9 000
Celkem bez DPH (část C) - Vyměření majetkové hranice a zpracování tabulky majetkové hranice					3 020 600
d) Geometrické plány pro odměření pozemků					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	připrava náhrady na odměření částí pozemků	1800	hod	600	1 080 000
2	geometrické zaměření stávajícího stavu pro GP	9300	hod	600	5 580 000
3	připrava a digitální podklady na k.u.	828	hod	600	496 800
4	výroba GP na podkladě digitálních map	828	ha	2 800	2 318 400
5	stabilizace hranice bodu hranice pro GP - měřicí tyč	828	kg	10	8 280
6	stabilizace hranice bodu hranice pro GP - plastový materiál	2760	kg	100	276 000
7	kopie geometrických plánů	16800	strana A4	50	840 000
8	odměření a srovnání pozemků za potvorní GP	828	kg	100	82 800
Celkem bez DPH (část D) - Geometrické plány pro odměření pozemků					11 183 080
e) Geometrické plány pro současnou prohlášení o průběhu hranice					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	připrava náhrady na odměření částí pozemků	1800	hod	600	1 080 000
2	geometrické zaměření stávajícího stavu pro GP	9300	hod	600	5 580 000
3	připrava a digitální podklady na k.u.	828	hod	600	496 800
4	výroba GP na podkladě digitálních map	828	ha	2 800	2 318 400
5	stabilizace hranice bodu hranice pro GP - měřicí tyč	828	kg	10	8 280
6	stabilizace hranice bodu hranice pro GP - plastový materiál	2760	kg	100	276 000
7	kopie geometrických plánů	16800	strana A4	50	840 000
8	odměření a srovnání pozemků za potvorní GP	828	kg	100	82 800
Celkem bez DPH (část E) - Geometrické plány pro současnou prohlášení o průběhu hranice					12 798 080
f) Projekt zábrnu měřicí sítě					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	mapové podklady RZM 1:50 000	4	segment RZM	100	400
2	mapové podklady topoformy 1:5000	9	segment RZM	100	900
3	katastrální podklady	13	1 km	200	2 600
4	průzkum stávajících a v. u. pozemků	13	km	2 000	26 000
5	určení geodetických podkladů	13	km	500	6 500
6	místní měření	13	km	1 200	15 600
7	vlastní projekt bodů měřicí sítě	13	km	5 000	65 000
8	grafický rozpočet prací na zřízení měřicí sítě	86	hod	600	51 600
9	odměření a srovnání pozemků za potvorní GP	4	kg	100	400

Celková část DPH (část F) - Projekt základní měřické sítě	138 800
---	---------

G. Vybudování základní měřické sítě (ZMS)					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1.	Vybudování měřické sítě	4	kg	150 000	600 000
Celková část DPH (část G) - Vybudování základní měřické sítě (ZMS)					600 000

H. Inženýrská činnost					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1.	hod nová sázka za inženýrské činnosti v souvislosti s řešením nesouladu v katastru nemovitostí a se zápisem skutečnosti stávajících se k vyhotovenému geometrickému plánu	1 380	hod	600	828 000
2.	hod nová sázka za inženýrské činnosti v souvislosti s kontrolou záborového stavu stavby v souvislosti s evluencí katastru nemovitostí - SP1 / SGI	460	hod	400	184 000
3.	hod nová sázka za inženýrské činnosti v souvislosti s podanou žádostí a rozvoje aplikace pro majetkopření a práva, přímou záborových elabencí a posiladu pro výnět ze ZPF a sázku mapového fondu	2 770	hod	200	554 000
Celková část DPH (část H) - Inženýrská činnost					1 566 000

Zadání typového příkladu:**Vyhotovení:**

Základní mapa komunikace
Vytyčení záborů stavby
Vyšetření majetkové hranice a zpracování Elaborátu majetkové hranice
Geometrické plány pro oddělení pozemku
Geometrické plány pro souhlasné prohlášení o průběhu hranice
Projekt základní měřické sítě
Vybudování základní měřické sítě (ZMS)
Inženýrská činnost

na silnici II. třídy délky celkem 3 km, přičemž 2 km jsou vedeny v extravilánu a 1 km v intravilánu obce "XY". Silnice se nachází na území Středočeského kraje

Práce bude provedeny v rozsahu stanovenou v soupisu prací a obchodními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Zhotovitel ocení jednotkové ceny.

Výsledky prací zpracovaných dle PGŘ12/2015 je objednatel oprávněn požadovat v programovém vybavení, k němuž bude zpracovateli umožněn přístup.

Rueppia slatensis (synopsis *practi*) VZ:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb - typový příklad

Multiple regression achieved

Ukazuje se, že se množství jednotek (m.j.) jednotlivých dílů vlasti zakazuje

A	Működési megnevezések	Működésvezetési tábla, a teljes ábrarészletek, ábrák leírásai				A táblában megnevezett műveletek leírása
		jelölés	szim- bólus	szöveg az A- ban	CDNA szöveg	
1	szűrtelt peroxidáló oldószék beáramlása per. megmérési 1:500	250	mm	1:500	71-000	A táblában megnevezett műveletek leírása
2	szűrteltelt elvezetés	30	mm	2:100	40-000	
3	szűrteltelt a társasodati megnevezés 1:500	12	mm	3:100	64-000	
4	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
5	szűrteltelt peroxidáló oldószék beáramlása per. megmérési 1:500	30	mm	3:100	7-000	
6	szűrteltelt a társasodati megnevezés 1:500	1	mm	3:100	8-500	
7	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	1	mm	3:100	8-000	
8	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	1	mm	3:100	8-500	
9	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
10	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
11	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
12	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
13	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
14	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
15	szűrteltelt megnevezés per. oldószék 1:500	12	mm	3:100	9-000	
Ez a tábla a CDNA (2. tábl) - 2. táblában megnevezett műveletek						229-000
						201-000

Výpočet nákladů stavby		Aditivní poměrnikový výpočet nákladů stavby, výpočet nákladů stavby			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	výstavba podkladů	1	hod	10,0	1.000
2	výstavba betonové stěny a terasy	30	hod	10,0	30.000
3	výstavba podkladů a terasy	10	hod	10,0	10.000
Celková cena DPH (21%) - Výpočet nákladů stavby					41.000

C	Výčet list majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	délka kumulace listů, a číslo stran, množství, listů stran			
	Název	počet	ml.	stran na l.	OKNA celkem
1	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	15	list	15	9-200
2	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	60	list	60	57-500
3	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	60	list	60	57-500
4	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	30	list	30	5-200
5	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	30	list	30	5-200
6	výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice	18	list	18	10-400
Celkový počet OKN (stran) - výčet listů majetkové hranice a správnost účetního majetkového hranice					341-800

D. Ekonomická pláň pro odhadované parametry					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1.	Příprava návrhu na přidělení štátu parametru	2	hod	500	1 000
2.	projektování samostatného rozpočtového stavu pro ŠP	32	hod	500	16 000
3.	Příprava a realizace podkladů na k.ú.	1	hod	500	500
4.	Vyhodnocení ŠP na podkladě digitální mapy	1	hm	2 000	2 000
5.	Stabilizace terénního bodu trati pro ŠP – měřičský nůž	5	ks	10	50
6.	Stabilizace terénního bodu trati pro ŠP – plastový měřák	5	ks	100	500
7.	Náplň geomatických plánů	28	strana A4	10	280
8.	Obtiskání a spracování podkladů na požadavek ŠP	1	hm	50	50
Celková cena DPH (21% ŠP) - Ekonomická pláň pro odhadované parametry					22 230
					22 230

[illegible]

Príloha 1: Náklady na služby		Odhadované náklady, v eurách (bez DPH, vrátane DPH)			
Číslo	Název	podiel	m.j.	celok za m.j.	celok za rok
1	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
2	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
3	Pracovná náhrada	1	150 000	150 000	1 800 000
4	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
5	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
6	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
7	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
8	Pracovná náhrada (RM) 150 000	1	150 000	150 000	1 800 000
Celkom bez DPH (2021-22)				1 800 000	21 600 000

2 Wyodrębnienie i identyfikacja szkieletu (ZM1)		ob. uwaga i problem			
	Nazwa	rodzaj	mł.	czas ca. m.	CDNA celowa
1	Wyodrębnienie szkieletu (Z2)		kg	1,50 g/m	70-100
		Celem jest DNA (Z2 i Z3) - Wyodrębnienie szkieletu i szkieletu (Z2 i Z3)			100-1000
					45-100

N	Indicadorul element	Scara	gradul	lit.	suma de lit.	CETIA peșteri
1	Indicadorul sursei pe indicatorul element (element) + locașul sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului	-30	local	0.00	11.00	
2	Indicadorul sursei pe indicatorul element (element) + locașul sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului	-30	local	0.00	0.00	
3	Indicadorul sursei pe indicatorul element (element) + locașul sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului sursele de alimentare elementului + pe indicatorul elementului	100	hard	1.00	30.00	