

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2102 - III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
SO 010	Příprava území			-----
SO 101	Souvislá údržba III/0083			-----
SO 102	Rekonstrukce III/0083			-----
SO 103	Souvislá údržba III/0084			-----
SO 104	Rekonstrukce III/0084			-----
SO 111-a	Chodník ve staničení km 1,060 - 1,220 ; Uznatelné náklady SFDI			-----
SO 112-a	Chodník ve staničení km 1,270 - 1,670 ; Uznatelné náklady SFDI			-----
SO 112-b	Chodník ve staničení km 1,270 - 1,670 ; Neuznatelné náklady SFDI			-----
SO 115-a	Autobusová zastávka zálivová ; Uznatelné náklady SFDI			-----
SO 180	Přechodné dopravní značení			-----
SO 190	Stálé dopravní značení			-----
SO 301	Kanalizační přípojka			-----
SO 311.2	Přeložka plynovodu			-----
SO 311.1	Stoka D1			-----
SO 311.2	Stoka D2			-----
SO 321	Retenční nádrž			-----
SO 401	Chráníčka optického kabelu			-----
SO 411	Chráníčka kabelu VO			-----
VON.a	Vedlejší a ostatní náklady ; Uznatelné náklady SFDI			-----
VON.b	Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK			-----
VON.c	Vedlejší a ostatní náklady ; Neuznatelné náklady SFDI - část obec			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.  
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.