
 

 V Říčanech dne 05. 04. 2022 

 Reg. č.: VZ-76/22 

 Č.j.: 470/22/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/11220 Borovnice mosty ev.č. 

11220-1 a 11220-2 TDI, BOZP a GEO“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, prosím o vysvětlení předpokládané doby realizae stavebních prací. V 

tabulce je předpoklad 5 měsíců, ale v technické specifikaci je 38 týdnů. Není 

dložená chybná tabulka? I s ohledem na výši ceny předpokládané ceny za TDS a 

KooBOZP? Zdá se nám v jiných cenových hladinách než normálně. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel jako přílohu přikládá opravený neoceněný soupis prací. Zadavatel mění 

termín pro podání nabídek na 14. 04. 2022 v 10:00 

 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

profil zadavatele  


