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Clinek L.
PFedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby “Bezpe¢nostni a environmentalni iipravy

inteligentnimi dopravnimi systémy na silnicich ¢&. 111/3294 a 111/3297 - Cerhenice®, na
kterou byl dne 8.11.2013 vydan, Méstskym tfadem v PeCkach, Uzemni souhlas, podle
projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla zhotoviteli poskytnuta jako
sou¢ast zadavacich podminek a je vypracovana spole¢nosti CR PROJECT, s.r.o., Pod
Borkem 319, 29 301, Mlad4a Boleslav a v rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu
vymér (polozkovém rozpoétu), ktery tvoii pfilohu této smlouvy a byl soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele pfedmétu dila. Dopravné
inZenyrska opatfeni (DIO) si zajisti zhotovitel u pfislusného silni¢niho spravniho ufadu.
Dile je predmétem dila zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve
tyfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronicke podobé. Piedmétem dila
je rovnéz zhotoveni geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve &tyfech vyhotovenich
véetnd geometrického planu, potvrzeného piislusnym katastralnim ufadem, ktery bude
piedan ve &tyfech vyhotovenich. Zaméfeni skute¢ného provedeni stavby bude pfedano také
v elektronické podob& v grafickém formatu GIS. Pfedmétem dila je rovnéz geodetické
vyty&eni prostorové polohy stavby, vyty€eni inZenyrskych siti.

Mistem plnéni vefejné zakazky jsou silnice 111/3294 a 1I/3197 v Cerhenicich v rozsahu
podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného soupisu praci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, ¥e provede dilo v rozsahu, zpisobem, v jakosti a za podminek

1.3.

dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcii materidlu a dodanych zatizeni
(viz ¢l. 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku I. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v &lanku I11. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouve.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéz viechny dile uvedené ¢innosti:

zajisténi vydani pottebnych rozhodnuti ohledné stanoveni pro prechodn€ Gpravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadreni dotéenych organi;
zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek. a to i ¢asteénych (zajisténi objizdnych
tras predpoklada rovnéz soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni znageni objizdnych
tras);

naklady na objizdné trasy a dopravni znaceni

zabezpeceni povoleni kdceni zelené

vytyéeni prostoru stavenisté a hranic zabori v terénu pred zahajenim stavebnich praci
(smé&rové, vySkové),

priibéZna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén neprodlené, v ost.
pripadech kazdé 3 mésice);

vypracovéni kontroln¢ zkusebniho planu stavby, ktery bude pfedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendainich dnii od predani staveniste;

zajidténi geodeta a geologa stavby, v€etné zajisténi potrebnych rozborid v akreditované
laboratofi;



- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpisob ochrany dila béhem stavby, v&etné
zajisténi odsouhlaseni pfisludnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pfed zahajenim
stavebnich praci;

- naklady na pfipadnou likvidaci havérie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

- néklady na obnoveni geodetickych bodi;

- néaklady na protipozarni ochranu;

- pfiprava stavenisté véetné pfistupu na staveniste;

- dodani materiald a dilct v pozadované kvalité, vEetn& jejich certifikatii a atesti;

- zhotoveni prace podle technologického piedpisu;

- veskeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zajiSténi billboardli a pamétnich desek;

- zabezpedeni ptipadného nahradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
domaéciho odpadu, zabezpedeni pFistupu zachrannym sloZkdm organizaci CR;

- zabezpedeni prichodu pro pé&si po celou dobu vystavby;

- prikazni a kontrolni zkousky dle p¥islusnych kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajistény
akreditovanou nezavislou zkugebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkusebny bude pfedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji do 7
kalendatnich dni ode dne pfedani staveniste;

- odsouhlasen4 akreditovana zkugebna bude bezodkladné ptedavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotoveni potiebnych provizornich piechodii ¢i piejezdl k objektiim, véetné ptipadného
nutného osvétleni;

- zaji§téni, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni noc¢niho klidu;

- zaji$téni pracovisté proti viem vliviim znemoZiiujicim nebo znesnadfujicim praci (Cerpani
vody, zajisténi svahu, pfistfesky, zazimovani stavby, apod.);

- soustavné vyty&ovani zfetelného oznaceni obvodu stavenisté;

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- zabezpeteni skladky prebytetné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

- hospodafeni s omici dle vyjadieni organi ochrany pfirody;

- dodrzovani bezpeénosti a hygieny na pracovisti;

- zaji%téni a umoZnéni pfistupu pracovnikiim organizace, provadé&jici archeologicky
pruzkum;

- prib&zné potizovani fotodokumentace provadéni dila v&etné jejiho ptedani objednateli po
skonéeni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvki)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpe€it provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objektli nad ramec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijjezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pristupnost viech objektil, zejména
pro integrovany zachranny systém a zajisténi dopravni obsluZnosti vSech vystavbou
dot¢enych obci.

1.6. Zhotovitel bere na védomi, e zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostiednictvim dotaci z vefejnych prostiedki Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
finanni prostedky rozpotu Stfedoteského kraje, statniho rozpoctu Ceské republiky a
rozpottu Regionélni rady regionu soudruZnosti Stiedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy
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zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skute¢nosti plynou z platnych
pravnich predpisi Ceské republiky a Evropské unie, vetné podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regionalnitho opera¢niho programu regionu soudruZnosti NUTS 2
Stfedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale minimalné 10 let ode dne schvaleni
zavéretného vyhodnoceni akce povinen, za iGelem ov&fovani pinéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat poZadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organt (Regionalni rady regionu soudrZnosti Stfedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského udetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho tfadu, pfisluiného finan&niho Gfadu a dalsich opravnénych organii statni spravy)
a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen potizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prubéhu a po
dokonéeni dila v potiebném rozsahu dle pfedmstu dila, dle poZadavki Objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a
jeho ceny (viz ¢l. 1.4.). Pfi vyGctovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfiloZi k prislusné
faktufe jen piiméfeny pocet fotografii postihujicich pribch zhotoveni dané ¢asti dila.
V ptipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V ptipad€ téch casti a dodavek dila, které budou v dal3im
postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popt. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vsechny
tyto &asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéZ pfi pfipadném odstranéni
vad a nedodélkt dila. V piipad, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Zasti vychazet z dokumentace, kterou si potidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

1.9.Potizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- ptedat Objednateli v jednom vytiSténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé€ pfi predani
dila a pfi ptipadném odstranéni vad a nedodélkii dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podobé po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feSeni ptipadnych rozport nebo reklamaci.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku 1. bodé 1.1. v terminu do 2 kalendafnich
mésici ode dne doruéeni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s Prilohou ¢. 1 — Harmonogram
plnéni — finan¢ni a ¢asovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vyde uvedené dokonceno nejpozdeji 30.9.2014 sohledem na podminky poskytované
dotace.



2.2

2.3.

24.

2.5.

K zapodeti plnéni ptedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemn¢, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendarnich dnii pfed pozadovanym zapoCetim praci,
piiemz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemng, e-mailem nebo faxem,
s uvedenim presného data zapodeti pfedmétu plnéni dle ¢l. I. této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrZeni vyzvy dle tohoto
odstavce. V piipadg, Ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 1
v terminu dle ¢&l. 11 bodu 2.2. nejpozdéji do 30.7.2014, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym oznémenim druhé smluvni stran€. Pokud ani jednat
strana svého prava odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyuZije do zahjeni
provadéni dila, takové pravo jim zanika. V ptipad€, Ze zhotovitel zacne provadét dilo bez
pisemné vyzvy popsané v &l. 2.2., nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a
objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto vynaloZené hradit.

Zhotovitel miize provést dilo pred sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznost dohody o pfimé€feném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v téchto ptipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (dale jen ,,ZVZ*);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokragovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na
strané objednatele;

- za okolnosti na strané objednatele se povaZuji i pfipadna opatfeni, stanoviska ¢i
rozhodnuti organi statni spravy nebo spravci siti, v diisledku kterych se navysi objem
praci a dodévek oproti ptedpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz ¢l. 1.1.), to vSe za piedpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatieni Ci
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vyse uvedenych zm&nach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulafe, ktery je oznaCen jako Priloha ¢ 2 a tvori
nedilnou souéast této smiouvy o dilo. Ozndmeni o nutnosti prodlouZeni terminu dokonceni
dila musi byt provedeno neprodleng, do tii pracovnich dni, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle predchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini Gastku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné vSak 300 000,-K¢.

Clanek I11.
Cena za dilo

h



3.1. Cena za dilo dle ¢lanku L. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zaklad€ nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢.526/1990 Sb., o cenéch, ve
znéni pozdéjsich piedpist, v celkové vysi ............. K& bez DPH, a to jako cena nejvySe
ptipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uctovana v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vySi ............ K¢.
Celkova cena za dilo véetn€ DPH €ini ...........cooooeiniiiiiis Ke.

3.2. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodé 3.1. se ¢leni dle niZe uvedenych &asti
dila takto:

a) za geodetické vytyceni prostorové polohy stavby, vytyceni inZenyrskych siti ¢ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

b) za zhotoveni vlastni stavby Cini:

cena bez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

c) za zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve C¢tyfech
vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické zaméfeni
zhotovené stavby ve &tyfech vyhotovenich v&etné geometrického planu, potvrzeného
pEislu$nym katastralnim afadem, ve Etyfech vyhotovenich ¢ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

d) za provedeni plnéni uvedenych v ¢l. 1.4. této smlouvy (neobsazenych v polozkovém
rozpoétu, ktery je ptilohou této smlouvy) ini :

cena bez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢
Kontroln{ soucet ¢ini: cenabezDPH s K¢
DPH celkem = eiiiiiiiieiaeee K¢
Celkova cenavéetné DPH .. ..ccoiiiiineniennns K¢

Nedilnou soudasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznacen jako pFiloha é& 3. Jednotkové
ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.



3.3.

Zhotovitel je opravnén zménit i¢tovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude Uc¢innosti zékon,
kterym bude vy$e DPH v uvedeném zdkon€ zménéna.

3.4. O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena

3.5.

samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin predani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu se
zdkonem ¢&. 137/2006 Sb. v platném znéni. Hodnota pfipadnych ménépraci nesniZuje
celkovou cenu vicepraci / dodateénych praci za u¢elem vypoctu limitu pro zvoleni typu
zadavaciho Fizeni dle § 23 uvedeného zakona. V pfipadg, Ze zhotovitel provede viceprace
nebo dodatecné prace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel
povinen zhotoviteli jejich cenu ani naklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen
nahradit zhotoviteli ptipadné bezdiivodné obohaceni, které mu takto vznikne, popfipadé
néhradu za zhodnoceni majetku objednatele ¢i jiné osoby.

Cena dila bude sniZena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovéany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje
pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni avahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pted provedenim a dokongenim dané &asti dila) pisemné informovan.

3.6. Dilo lze provést odli§ng oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s ptedchozim

4.1.

pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zme&ny dila oproti provadéci projektové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (v&cném i finan¢nim) pisemné informovan
zéstupce objednatele ve v&cech smluvnich. K této informaci bude ptiloZeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve v&cech technickych. Zména dila oproti provadéci projektové
dokumentaci i v pfipadé, Ze nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem Gctovany objednateli na zaklad¢é skutecné

fadng provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych
obecn& zavaznych pravnich pfedpist, tj. dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev verejné zakazky ,,Bezpe€nostni a
environmentalni ipravy inteligentnimi dopravnimi systémy na silnicich ¢&. 111/3294 a
I11/3297 - Cerhenice® a ¢islo smlouvy objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi
byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic, ktery pisemné odsouhlasi
zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle

ustanoveni ¢l. 1.8 a 1.9.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendaini mésic po uplynuti tohoto



44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

kalendafniho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalendaini mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni &l. 1.8 a 1.9. Takto je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90%
celkové cen dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuétovat objednateli po fadném a aplném dokonéeni dila bez vad a nedodélka a
jeho ptevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemn¢ pisemné odsouhlaseného piedavaciho
protokolu, ptipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a pfedani odstranénych
vad a nedodélkd. V piipad®, Ze kptistusné faktufe neni pfilozena odpovidajici
fotodokumentace (ptipadné ztakové dokumentace provedeni Gctovanych praci nebo
dodévek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité ¢i rozsahu takto aétovanych
praci nebo dodévek, miiZze objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, nez se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

Faktura je splatna ve lhit€ 60 kalendainich dni (v pfipadé, Ze v pribéhu plnéni dila to
nebude vzhledem k financovani z prostiedkiit EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak) od
jejiho dorugeni objednateli za pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude spliiovat vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim
pozbyva faktura splatnosti.

Pro uéel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovéana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z uétu objednatele a poukazana ve prospéch étu zhotovitele. V piipade¢, Ze
by se et oznadeny v zahlavi smlouvy ukézal v prabéhu realizace dila jako neregistrovany
(ve smyslu zékona o dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnd povinen oznaCit
jiny registrovany udet, na kterd bude objednatel uctovanou cenu dila povinen hradit.
Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany ve smyslu vyse
popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila nebo nékteré jeho &asti oproti termindm,
uvedenym v &l II bodé 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu Pilohu €. 1 této smlouvy,
poptipadé pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjidténych vad a nedod€lkd dila
nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s pinénim pen&Zitého zavazku vici nékterému z
objednateld podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v Ceskych korunach.

Zhotovitel souhlasi dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na predmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organd
strukturalnich fondd Evropské unie do svych objektd, ve kterych se predmét smlouvy
realizuje. Déle se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organtim
veskerou provozni a uletni evidenci, ktera se tyka piedmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovéana v souladu s pozadavky zdkona o uéetnictvi a zakona o danich z pfijmil.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislusnym organim ve stanovenych terminech plné,



4.9.

4.10.

4.11

pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umoznit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zaméstnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Stfedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského i¢etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Gfadu, finanéniho ufadu, a dalsich opravnénych organii statni spravy do svych objektd a na
pozemky k ovéfovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, ptedmétu smlouvy) za Gcelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavk povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V pfipadé,
7e &ast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjekti je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dile zavazuje uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, pfedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
soudinnost pii plnéni jeho zavazkd dle bodu 4.8. vplném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neuéini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadg, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zékona o dani z ptidané hodnoty nespolehlivym platcem dan€ a po dobu, kdy za néj ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povaZovin (tedy aZz do doby, kdy bude
rozhodnuto, e neni nespolehlivym platcem dan&), bude objednatel opravnén hradit
aétované &asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z piidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dan&. Poukazanim pfislusné &astky na ucet spravce dané se v dané &asti bude
povazovat Gi¢tovana Castka za uhrazenou.

Zhotovitel pedlozi objednateli planovany finan¢ni a casovy harmonogram stavby (FHS),
ktery uréi objem &erpani finan¢nich prostfedkii na jednotlivé mésice, rozloZeny po
mésicich. Tento finanéni a &asovy harmonogram tvoii nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo jako
Ptiloha &. 1 této smlouvy. Objem finan¢nich prostfedki ve FHS nepfekroci celkovou
smluvni cenu dila.

Pokud by prekrodeni provedenych &asti dila a souvisejiciho objemu ro¢niho Cerpani

finanénich prostedkii znamenalo diiv&jsi termin ukonCeni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

. Stredocesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, aviak na pfijata plnéni

vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiZze uplatnit reZim prenesené daiové povinnosti dle
§ 92e zakona &. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot’ tato plnéni nejsou vyuzivana pro
ekonomickou &innost StiedoGeského kraje, resp. nejsou vyuzivana pro uskutecnéni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, 7e z piedmétnych plnéni bude dan odvedena
dodavatelem na vystupu tj., ze StiedoCeskému kraji budou predmétna plnéni fakturovana
véetné DPH.

Clanek V.



5.1

Vlastnické pravo k dilu

. Objednatel se stava vlastnikem vytyeni inZenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané

ceny za jejich provedeni na G&et zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem a).

5.2. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od po¢atku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soudasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve
Styfech vyhotovenich v ti§téné podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické
zaméfeni zhotovené stavby ve ¢&tyfech vyhotovenich véetné geometrického planu,
potvrzeného pfislusnym katastralnim ifadem, ve ¢tyfech vyhotovenich okamzikem pfipsani
sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem c).

Clanek VL.
Stavenisté

Prostor stavenisté je vymezen zaddnim stavby. Pokud bude zhotovitel pottebovat pro
realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 3 dnil po odeslani vyzvy dle ¢&l. 2.2. této smlouvy
o dilo, a to na zdkladé zevrubné prohlidky prostoru stavenist€ a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozd&ji pti predani stavenidté budou objednatelem predana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organli statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni zhotovitel povinen
stavenisté prevzit.

Zhotovitel zabezpe&i na vlastni naklad stavenist€ a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
tdrzbu, potadek a &istotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Zdroje
energii pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni
spravy. TotéZ u¢ini i v pFipadé skladek materiald, povoleni vybudovani objektd ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za viechny Skody zpisobené na stavenisti do doby predani a
pievzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanovenich o nahrad€ Skody.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpegit na sviij naklad vytyCeni
véech stavajicich siti a zatizeni a splnit vesker¢ podminky stanovené ve vyjadfeni
jednotlivych spraveld téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zptisobené Skody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pied zahajenim provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou
pé&i odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zavazktim dle této smlouvy misto provadéni
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6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

dila zhlediska zjisténi moZnych prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dal$ich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpenost a ochranu zdravi viech pracovniki
v prostoru staveni$té a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomidckami. Dale
se zavazuje dodrzovat hygienické ptedpisy a podminky Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veSkeré plainé technické a pravni pfedpisy, tykajici se zajisténi
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpenosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveni§t® do 14 kalendafnich dnd od
protokolarniho predani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé €asti stavenisté. Pfi nedodrzeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini 1000,-K¢& za kazdy
jednotlivy byt jen zapogaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli veSker¢
naklady a $kody, které¢ mu tim vznikly.

Clanek VIL
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zastupce objednatele p¥i provadéni a pievzeti dila a ve vécech technickych (déle
jen ,,opravnény zastupce objednatele®) je:

Mgr. Luka§ Koptiva, vedouci Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajsky tfad Stfedoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou spravu a Gdrzbu silnic Stfedoceského kraje,

Petr Holan, vedouci technického useku oblasti Kutna Hora, Krajska sprava a GdrZba silnic
Stredoteského kraje Praha, tel: 327 513 142, mobil 724 706 242, ¢ -mail:
petr.holan@ksus.cz

Opréavnéni zastupci objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zéastupce objednatele opravnén €init jménem objednatele pravni ikony.
Opravnény zastupce objednatele je opravnén ve vécech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatkd ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje povéfeny zastupce objednatele zmocnény Clen Rady
Stiedoceského kraje Dr. Ing. Jifi Pefina, naméstek hejtmana Stfedoceského kraje.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel

Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou (..doplni uchazeg...) (v¢.kontaktii,
e-mailovych adres)
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Clanek VIIL
Realizace dila, nebezpeéi $kody na dile, prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

8.2. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dal§imi podklady, uvedenymi v &lanku L, obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V piipadé, ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaZ, instalaci &i aplikaci takového materialu
&i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
&i aplikaci takového materialu & zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V piipadé, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s predchozimi vétami, ma se za
to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, ¢ ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v&. vykazu vymér od objednatele uvedenou v ¢lanku 1. bodé 1.1..

8.4. P¥i provadéni dila prostfednictvim zaméstnancii zhotovitele nebo pti provadéni casti dila
jinou osobou mé4 zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5. P¥i zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zikonem <&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen ,,stavebni zakon®).

8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zplsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v bod¢ 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a
ma pfistup na stavenidté kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umozZnit a poskytnout mu za
timto ucelem potiebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni stavby na
stavenidti technicky dozor objednatele prosttednictvim osoby (dale jen ,,osoba vykondvajici
technicky dozor*), jejiz jméno a piijmeni bude objednatelem sdéleno pfi predani stavenisté
a bude uvedeno Vv pisemném protokolu o piedani stavenisté a soufasné zapsano ve
stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v pribéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

8.10. Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejmén¢ 1x
tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za Gcasti
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8.11.

8.12.

8.13.

opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude potizen pisemny zdznam, podepsany zilastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zji$téné nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenist€ a uvedeno
v predavacim protokolu o pfedani staveni$té a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalifho nasledujiciho kontrolniho dne bude vZzdy urdeno v pisemném zapise
z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré &asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nekterych casti
dila podle obecné zavaznych pravnich ptedpisi nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pred jejich uskute¢nénim oznamit pisemné
tuto skuteGnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ulinit o této skute¢nosti
pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté Casti dila za ucasti opravnéncho
zastupce objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti kteréhokoliv objednatele na
néklady zhotovitele provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
piislunych &asti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpisit nebo podle ¢eskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti asti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych &asti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpisi nebo podle ¢eskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutecnéni pisemné oznameno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnil pred jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné ucinil o této
skute¢nosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky pfisludnych &asti dila podle obecné platnych pravnich pfedpisi
nebo podle &eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neudini ani v piim&fené 1hité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v&. vykazu vymér uvedenych v ¢lanku I bodé 1.1. této Smlouvy a dalSich
pisemnych podkladi a pokynd, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné pece.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v&. vykazu vymér a dalsich pisemnych podkladii predanych objednatelem a pokynt
objednatele prekaZeji v iadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadeéni dila
v nezbytném rozsahu okamZité prerusit. O této skute¢nosti je povinen ihned pisemn¢ ve
Ihite 3 pracovnich dnii informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formulati) budou podrobné popsany problémy, branici v pokracovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokraCovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatki, netiplnosti
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8.14.

8.15.

8.16

8.17.

8.18.

a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalsich pisemnych podkladech pfedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynii objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
prodluzuji lhiity stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma rovnéZ narok na thradu
nakladii spojenych s pferuSenim provadéni dila. V pfipadé, Ze takové vady projektové
dokumentace & dalsich podkladd pro provadéni dila mohl pfi vynaloZeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese naklady na pferuseni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a piipadné vicenaklady na realizaci dila v disledku
takové zmény zhotovitel, pri¢emz o dobu pferuSeni provadéni dila se v takovém ptipadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovidd za vady dila
zplsobené nevhodnosti, nedostatky, nedplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby vE. vykazu vymér v €lanku 1. bod¢ 1.1. a dalSich
pisemnych podkladi predanych objednatelem a pokynii danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIIL bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovida za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dokonéeného dila zptisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby vC.
vykazu vymér v ¢lanku I. bod& 1.1. této Smlouvy a dalSich pisemnych podkladii pfedanych
objednatelem a pokynd danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi
provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z diivodu nemoznosti dokonéeni dila ma
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo v piném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, nedplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péfe upozomit objednatele pted
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekdzky znemoZiuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzit¢ prerusit. O této
skute¢nosti je povinen ihned pisemné ve Ihité 3 pracovnich dni informovat jak TDI. tak
samotného objednatele. V tomto zéapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy.
brénici v pokraovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokracovano v pracich.
budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemn¢ na
formulafi, a to za podminek uvedenych v &lanku II. bod€ 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. €lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle ¢l. 6.6. zjistit pred zapodetim provadéni dila
prekazky uvedené v bod& 8.16, nema Zadna ze stran narok na nahradu $kody; zhotovitel ma
narok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do doby, neZ prekazky mohl! odhalit pfi
vynaloZeni odborné péce. V opatném piipade odpovida zhotovitel objednatelim za Skodu
ktera jim v diisledku nemoznosti dokonceni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpedi kody na zhotovovaném dile. NebezpeCi skody na dile prechazi
na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli a jeho pfevzeti
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8.19.

8.20.

8.21.

objednatelem na zéklad® pisemného piedavaciho protokolu. Jestlize vsak tento pisemny
ptedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
piechazi nebezpeéi na dile na objednatele az okamZikem odstranéni t&chto vad a nedodélkil
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, e subdodavatel, jehoz prostiednictvim prokazoval splnéni
kvalifikagnich predpokladi, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zaddvaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smiouvy.

Zména subdodavatelt oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moZna pouze na zékladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipad¢, ze novy subdodavatel
bude spliiovat vedkeré kvalifikaéni poZzadavky, ktere splioval plvodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadné nebo jinym zplisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8.22 Zhotovitel se dile zavazuje, e po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli

8.23.

8.24.

9.1.

soutinnost, aby objednatel mohl dostit svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu
poskytne seznam subdodavatell podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznacit provedenou stavbu dle jednotného vizudlniho stylu
Stiedoteského kraje textem: ,Bezpefnostni a environmentalni apravy inteligentnimi
dopravnimi systémy na silnicich &. 111/3294 a I11/3297 - Cerhenice® na této stavbé (nebo
dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnov&) se podilel Stfedocesky kraj, vzor je
oznalen jako PFiloha & 4 a tvoti nedilnou soucast této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnéni kdykoliv béhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo jeho
provadéni ukonéit. V ptipad€, ze k preruseni provadéni dila nedojde z diivodi na stran€
zhotovitele, prodlouZi se o dobu pferuSeni provadéni dila a dalsich 7 dni termin dokonceni
dila. Pokud bude pierugeni provadéni dila trvat déle, jak 2 mésice, je zhotovitel opravnén od
této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv snizit rozsah provadéného
dila o konkrétni polozky a Casti.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zptsobenou Zhotovitelem tieti osobg

v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 11.800.000,-K¢&, a jejiz prosta kopie
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

nebo prostd kopie pojistného certifikatu je Pfilohou ¢. 5 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, 7e po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zéruni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢&astku uvedenou
v ptedchozi vété.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt
dorudeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti staveni$té, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdgji predloZit uspokojivé doklady o tom, 7e pojistna smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢&i smlouvy sjednané
dle této smlouvy & v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, 7e dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhite 3
pracovnich dnii uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné poruSeni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a pFedani dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo tak, zZe adng a Gpiné zhotovi dilo podle ¢lanku
I. v souladu s &l. 8.2., tedy bez vad, nedostatkii a nedodélku. Nedilnou soudasti fadného
splnéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladii potiebnych k uZivani a provozovani dila,
které se vztahuji k tém &astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavateltt), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadn€ a uplné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle &lanku I. bude piedano objednateli na zaklade
pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol®). V piipadé, ze se objednatelé rozhodnou dilo pfevzit
s vadami a nedod&lky nebréanicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o predani dila
uvedeny i takto zjisténé vady a nedodelky nebranici fadnému uzivani dila a Ihaty pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pripadé, ze ma vady nebo
nedod&lky. Vadou se ptitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy ¢i pokyny vyrobct
&i dovozet materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢l. 8.2.

Objednatel neni povinen dilo na zékladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadne a
kvalitné dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou predany vsechny
pisemné doklady popsané v bodé 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i presto pievzit.
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a
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10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

11.4.

nedodélkd se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, piipadn€ soupis
chybgjicich pisemnych dokladd s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zivady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v ptedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢
za kazdy den prodleni.

K ptedani dila na zékladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnii ptede dnem, kdy bude dilo ptipraveno k pfedani. Objednatel zahaji prevzeti
dila do 5 pracovnich dn@i od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vsak pravo
odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrZeny zhotovitelem o vice nez 30
dnti dfive, neZ sjednany termin ptfedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

. Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni &ast je sjednana na dobu 60 mésicu, délka

zaruéni doby za jakost dila za technologickou &ast je sjednana na dobu 36 mésici. Ob&
zaruéni doby poéinaji béZet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo
pievzato s vadami a nedodélky, po¢ina zdru¢éni doba bézet az ode dne jejich uplného
odstranéni.

V pritbéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2, bodu 8.2., bodu 10.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuZiti
dila ke stanovenému ucelu.

Pokud se v prib&hu zaru¢ni lhiity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béZnych vad a nedodélka dila do
10 kalenda¥nich dné od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 30 dnil ode dne nastupu k odstranéni. V ptipadg, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 48 hodin provést alespof takova opatieni, aby dilo
bylo mozné, byt s doasnym pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdéji do 20 dnii ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak v terminech vy$e popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych piipadech nese néklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroveti je zhotovitel nejpozdgji do 10
kalendainich dné po obdrZeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznavé, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodi odmita reklamaci
uznat.

JestliZe v piipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych

vad a nedodélka ve Ihiité stanovené v bodé 11.3., popiipadé je neodstrani v tam popsan€
Ihité nebo v tam popsané Ihiité neprovede opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

dale uzivano (v piipad¢ havarie branici uzivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodélky dila na néklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji naroki na ndhradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XII
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy v pfipad€, ze zhotovitel porusi n€kterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moznost odstoupeni pro porusovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednateli pfedem pisemné upozornén, popfipad¢ pokud
bude zhotovitel v Gpadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti.
Zhotoviteli budou v takovém ptipadé uhrazeny ucelné vynaloZené naklady prokazatelné
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakladti vynaloZenych na dokonceni dila
uvedeného v ¢l. 11. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho
dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich terminid podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s €. 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opradvnéna oznami strané povinné pisemne. Utinky
odstoupeni nastanou doruenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li se
oznameni dorucit, ma se za to, ze doslo k jeho doruéeni 3 dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vii¢i majetku zhotovitele
probiha insolvenéni fizeni.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné plnéni lhitu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhtity. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhity dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokii na smluvni pokuty a jinych naroki,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, kdy neni schopen uhradit

sjednanou cenu dila z divodid nepfidéleni financnich prostfedkii nebo zmény skladby
rozpo€tu a s tim souvisejici nemozZnosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

na uhradu ceny do té doby dokondéenych &asti dila a dale na nahradu nakladt ucelné do té
doby vynaloZenych na potizeni rozpracovanych ¢asti dila.

XIII.
Smluvni pokuty a trok z prodieni

V ptipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a predanim dila nebo jeho Casti
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vy$e bude urcena jako
nasobek poctu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny dila bez DPH, oznaCené
v &l 111 bod& 3.1. této smlouvy. V ptipad€, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo
zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyssi moci.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi thiitu pro odstranéni vad a nedod€lkt dle této smilouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vy$e bude urcena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodé¢lki a ¢astky 10.000,-K¢&.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni sodevzdanim staveniSté, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urlena jako nasobek poctu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢&.

Smluvni pokuty uvedené v bodé& 13.1., 13.2., a 13.3. hradf zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. €l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera &ini &astku 5% z celkové ceny dila, minimaln€ vSak
300 000,-K¢&, a to v piipadé kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu lze ulozit
opakovang, za kazdé jednotlivé poruSeni zvIast'.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé prodleni objednatele s Gihradou ceny dila nebo jeji
&asti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

Je-li vhrada faktury objednatelem vazéna na obdrZeni finanénich prostiedkii z dotace
udélené zrozpoltu StfedoCeského kraje, statniho rozpoltu Ceské republiky, rozpodtu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpo&tu Regionalni rady regionu soudrznosti
Sttedni Cechy, neni objednatel povinen hradit arok z prodleni za nejvyse 180 dni prodleni,
pokud prokaZe, Ze tyto finanéni prostiedky nemad k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od obdrZeni t&chto prostfedki poukazat dluznou ¢astku na
bankovni t&et zhotovitele. Neugini-li tak, podléha povinnosti zaplatit Grok z prodleni ve
vy$i 0,05% z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhity po
obdrzeni finan¢nich prostfedkl od poskytovatele dotace.
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13.8.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi

platbu zhotoviteli podle bodu €lanku I'V., bodu 4.7. této smlouvy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

V piipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to priikaznym zpisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V piipadé¢, ze z diivodu nedodrzeni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke $kodg, je strana, ktera Skodu zpiisobila, tuto v piném
rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy ptredava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt ptedana ¢i pfedloZena v eském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy Ci
vypovéd’) se doruduji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pii dorucovéni postou, jakmile poSta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni stran& vrati jako nedoruditelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmafril nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv ustni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neti€inna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci a zmény dila v&etné pripadnych
zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné pfedem odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele. Rozsah a hodnota pfipadnych vicepraci nebo
dodateénych praci (dale jen ,,viceprace) musi byt vZdy pfed uzavienim dodatku nebo jinou
zménou této smlouvy projednany a schvéleny Radou Stfedoceského kraje. V pfipad€, Ze
zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly pfedem schvaleny
Radou Stfedoceského kraje, nebude mit narok na uhradu jejich ceny a takové viceprace
budou povazovany za soucast pfedmétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovn¢ neupravené se fidi zakonem ¢.
320/2012 Sb., Obcansky zékonik.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pieetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich

svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno
usnesenim Rady StfedocCeského kraje ze dne ........... ,C.usnesent .....vieeiieiiiiiinnnn.
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14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedend v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soudasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I).

14.10 Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:

Pfiloha ¢. 1: Harmonogram plnéni —asovy a finanéni /tato pfiloha bude vypracovana az pred
uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato ptiloha v podobé navrhu uchazede pfilozena k nabidce, netvoti souc¢ast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Piiloha ¢. 2: Formulaf pro ohlaseni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem/

Ptiloha ¢. 3: Ocenény vykaz vymér /pfiloha bude piedloZena v nabidce/pfiklada uchazec/
Ptiloha &. 4: Vzor - Jednotny vizualni styl Stfedo¢eského kraje a — Vzor cedule — ROP /ptiloZzeno
zadavatelem/

Pfiloha €. 5: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za Skodu

/pfiklada vybrany uchaze¢ pti podpisu smlouvy

Zhotovitel Objednatel
Stiedocesky kraj

Dr. Ing. Jifi Pefina
nameéstek hejtmana Stfedoceského kraje
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Priloha ¢. 2

FORMULAR PRO OHLASENi ZMEN STAVBY
,Bezpecnostni a environmentalni Gpravy inteligentnimi dopravnimi systémy na silnicich ¢.
111/3294 a I11/3297 - Cerhenice*

Urceno: Dr. Ing. Jifi Pefina
naméstek hejtmana Stfedoceského kraje
(v kopii Odbor investic, Odbor regionalniho rozvoje, Krajsky ufad SK)
Cislo SoD:
Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné€ v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pFevzeti podatelny objednatele:
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Priloha ¢&. 4

+VZOR* — jednotny vizuilni styl Stfedoceského kraje

Omakent majetin Sifedoleskiho kixje fe viraznou
Sivo sty

apli 3
informacl mife bit reallzovdne diznou formot
vypljvajici 7e samotniho umistini v exteréns

Zi interiéru budov pod sprivou tesje. Zobrazend
vellkost desky formétu 40 x 30 ¢m na IFku nabizi
pismo Mets Medium o velkosti verzdty 15 mm,
v té1 velikosti je text i¥ dastateZok Gtetny. Pro
exteribrové uitl je vhodné desku i pismo vELSit.

- -
Oznadeni stavby .. VZOR“ - ROP
A 0265 oy S0 62 AERER e
_ - —
L] -
e s p—|
STAVBA: 0 rmio el il AT SR
INVESTOR: Stfedodesky kraj. Zborovsks 11, Praha §
DODAVATEL: SDRUZENi BRANDYS 013,
3 i KoZeluZska 2246, 180 00 Praha 8
“SHLAVNI STAVBYVEDOUCH: Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170
TECHNICKY DOZOR Aoy S0 86
IMVESTORA: FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubdt, tel.; 266 316 599 §|
ZAHAJEN STAVEY: 1.12.2010 i
UKONCERNI STAVBY: 08 / 2012
CENA DiLA: 216.200.820,- K&
Ay SOED
X ] sy s ‘
Ay ATRED Asmy 138 EG _"l-_
A 8 ER i

— ==
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Pamétni deska ,,VZOR* - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 AHl1/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

IR0 DG ¥AS BURGULNOST!
TENTO PROJEKY JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOU UNI Z EVROPSKEHO
FONDU PRO REGIONALNRI ROZVO}

ROP
w STREDNI
CECHY | .



