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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Stavba:    III/11456, Tvoršovice, most ev.č. 11456-1 přes potok - oprava 

1.2 Název objektu:   SO 201 Most ev. č. 11456-1 (Most přes potok v obci Tvoršovice)  

1.3 Obec:     Bystřice 

1.4 Okres:     Benešov 

1.5 Katastrální území:   Tvoršovice 

1.6 Kraj:      Středočeský 

1.7 Objednatel:    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.  
      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

1.8 Investor:    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. 
      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

1.9 Uvažovaný správce mostu:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. 
      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

1.10 Projektant:   4bridges s. r. o. 
     Slunná 541/27, 162 00 Praha 6  
1.11 Pozemní komunikace:   III/11456 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ (PODLE ČSN 73 6200) 
2.1 Charakteristika mostu:  
Druh převáděné komunikace  silnice III. třídy  
Překračovaná překážka   Nesvačilský potok a bezejmenný potok 
Počet mostních polí   2 
Počet mostovkových podlaží  jednopodlažní most 
Výšková poloha mostovky  horní mostovka 
Měnitelnost základní polohy  nepohyblivý most 
Doba trvání    trvalý most 
Průběh trasy na mostě   směrově: v přímé 
     výškově - niveleta:  0,5 – 2,37% 
     příčně: jednostranný spád 2,5%  
Šikmost mostu    100,0 g  
Projektová zatížitelnost   Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení    
     mostů dopravou, ČSN EN 1991-2 Změna Z3    
     (736203), platné od 2012-07-01. 

Zatížitelnost min. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 200 t. 
NK železobetonové monolitické klenby  
Omezení volné výšky na mostě        volná výška neomezená 
2.2 Délka přemostění:   8,80 m 
2.3 Délka mostu:   17,40 m 
2.4 Délka nosné konstrukce:  9,14 m 
2.5 Rozpětí pole:   4,14 + 4,14 m 
2.6 Šikmost mostu:   100,0 g  
2.7 Volná šířka mostu:   6,80 m 
2.8 Šířka průchozího prostoru:  - 
2.9 Šířka mostu:    7,80 m  
2.10 Výška mostu nad terénem:  3,13 m 
2.11 Stavební výška:   1,86 m  
2.12 Plocha nosné konstrukce mostu: 74,10 m2 (plocha NK mostu je stanovená jako šířka * délka povrchu NK) 
Pozn.: hodnoty platí pro nový most 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Výčet podkladů a průzkumů pro vypracování projektu: 
- Objednávka a smlouva o dílo 
- Mostní list 
- Hlavní prohlídka mostu z 08/2020 - ing. Řehoř Filip (Pontex s.r.o.) 
- Technická specifikace akce – KSÚS Středočeského kraje 
- Geodetické zaměření stávajícího mostu, vč. inženýrských sítí a katastrální mapy z 02/2019 – Zeměměřičská kancelář 

Ing. Pavel Láznička 
- IG průzkum z 08/2019 – Geostar s.r.o. 

 

4. VŠEOBECNÝ POPIS 

4.1. Stavba a její zvláštnosti 
Tento projekt řeší opravu mostu ev. č. 11456-1 přes Nesvačilský a bezejmenný potok v obci Tvoršovice (část města 
Bystřice). Oprava mostu, vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího mostu, spočívá ve zbourání stávajícího mostu a 
stavbě nového mostu. 
Most se nachází na silnici III. třídy č. 11456. 
 
Stávající most:  
Byl postaven v roce 1912.  
NK je tvořena ze dvou cihelných kleneb. Na klenbách je nadnásyp a vozovka je přes most přetažena v plné skladbě. 
Opěry a podpěra jsou masivní z monolitického betonu s kamenným obkladem a s vetknutými rovnoběžnými křídly. 
Mostní závěry nejsou. 
 
Nově navržený most: 
Stávající most bude zbourán. Potom bude realizován nový most ze žb. monolitické konstrukce. Nová NK je tvořena 
železobetonovými monolitickými klenbami tl. 0,45 m. Spodní stavba je též z monolitického žb.  
Pohledové části mostu budou upraveny pomocí obkladu z lomového kamene do betonu, omítkou z umělého kamene a 
bedněním s přiznáním kresby dřeva. Prostor pod mostem bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. 
Staničení opravované části silnice je ve směru na Tvoršovice. 
 

4.2. Přehled závad 
Závady objektu, pro jejichž vyřešení je navrhovaná tato oprava, lze rozdělit do dvou skupin. 

4.2.1. Závady dopravní 

Most je v intravilánu na silnici III. třídy – na mostě je parapetní zídka a zeď(plot) bez odrazného obrubníku. 

4.2.2. Závady technického stavu 

 Hlavní prohlídka mostu z 08/2020 - ing. Řehoř Filip (Pontex s.r.o.): 
 
Poznámka: Popis mostu v HPM je při pohledu z Tvoršovic na Nesvačily – v projektu to je naopak. Do projektu 
nepřebíráme kompletní text HMP, ale podstatné části. 
 

1. Spodní stavba 
1.2 Mostní podpěry, křídla: 
Opěry OP1,3 a pilíř P2 jsou masivní, zděné z kvádrového zdiva. 
Zdivo spodní stavby bylo již opravováno. Poruchy se dále rozvíjejí. Spárování zejména v úrovni hladiny potoka je 
vypadané. Jeden kámen pilíře v poli 2 je mírně vysunutý. 
 

2. Nosná konstrukce 
2.1 NK je dvoupolová, tvořená segmentovými klenbami z cihelného zdiva. 
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Cihelné zdivo masivně degraduje. V podhledu konstrukce kaverny (více ve druhém poli). Největší kaverna 
20x60x18cm! U okrajů NK výrazné podélné trhliny (více v 1. poli). Nejvýraznější podélné trhliny u O1 vlevo (patrně 
souvisí s poruchou čelní zdi). Na pravém líci zdivo popraskané ve vrcholu. 
 
2.2 Čelní zdi a přesypávka: 
Čelní zdi jsou zděné z lomového kamene. 
Levá čelní zeď rozvolněná, vypadlý kámen, ostatní vyjíždějí. Začátek levé zdi je sesutý (možná nárazem svodidla, ale 
spíše jde o následek podemletí konce zdi stékající vodou z vozovky, čemuž nasvědčují fotky z předchozí HPM – 
kontinuální proces). Konec zdi v pořádku. Pravá čelní zeď je v lepším stavu. 
 

3. Mostní svršek 
3.1 Vozovka:  
Asfaltová vozovka, shodné skladby jako na přilehlé silnici – most je přesýpaný. 
Vozovka bez závad. Podél zábradelních zdí je nezpevněná krajnice.  
 

4. Vybavení mostu 
4.1 Zábradlí: 
Na levé straně mostu je zábradelní zídka z lomového kamene s kamennými krycími deskami. Uprostřed zídky se 
nachází zbytek kamenného podstavce a na začátku kamenný patník. Na pravé straně je 2 m vysoká zeď z lomového 
kamene.  
Parapetní zdi jsou výrazně prorostlé vegetací. V letním období se téměř nedají prohlížet, Vzhledem ke stavu mostu není 
záměrné prorůstání vhodnou úpravou! 
 
4.2 Dopravní značení a označení mostu: 
Před mostem z obou stran jsou osazeny dopravní značky B13 (17t) a E5 (48t) a tabulka s evidenčním číslem mostu. 
Značka omezení zatížitelnosti ve směru od Jírovic je nečitelná – zarostlá. Hodnoty zatížitelnosti jsou špatně. 
 
4.3 Území pod mostem a přístupové cesty: 
Koryto potoka, hlavní tok ve 2. poli (směr Nesvačily), druhé pole inundační. Most zprava je kontrolovatelný jen ze 
soukromého pozemku, který je přístupný zpod mostu.  
Koryto potoka je zanesené naplaveninami – (z minulé HPM). 
 
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH 
ZÁVAD 
 
5.odstranění nutno provést ihned: 
Nosná konstrukce a čelní zdi jsou v havarijním stavu. Most je možno dále provozovat za těchto opatření (nutno 
bezodkladně přijmout): Zúžení průjezdného prostoru na jeden pruh š. 3,75 m uprostřed vozovky atd. 
Zednicky opravit kaverny a vypadané zdivo v pohledu NK. Přespárovat. 
Odstranit vegetaci z čelních zdí. 
Opravit konec čelní zdi a přespárovat celou zeď. 
Uvést správné hodnoty zatížitelnosti dle závěrů této prohlídky! 
 
3.odstranění nutno provést do jednoho roku: 
Zednicky vyspravit spodní stavbu.  
Připravit kompletní rekonstrukci mostu. Stávající konstrukce nelze zachovat. 
 
F. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ 
KCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU 
 

Stavební stav:  
Spodní stavba:   V – Špatný (koef. a=0,6), 
Nosná konstrukce:   VII – Havarijní (koefic. a=0,2)  
Použitelnost:   V – Nepoužitelné 
 
Poznámka ke stavu použitelnosti: 
Stavební stav mostu je havarijní z důvodu nestability čelních zdí a rozsahu poruch cihelných kleneb. Použitelnost je 
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dána nebezpečím pádu částí konstrukce pod most nebo do okolí. 
 
Zatížitelnost: 
Způsob zjištění zatížitelnosti“ N (způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 
Vn = 6,0 t  
Vr = 16,0 t  
Ve = 39,0 t    
Max. nápravový tlak = 4,13 t 
 
Poznámka k zatížitelnosti: 
Hodnoty zatížitelnosti jsou převzaty z minulé HPM a přenásobeny poměrem součinitelů (0,2/0,4) 

 

4.2.3. Zhotovení stavby 

Vzhledem k havarijnímu stavu mostu je nutno zahájit práce na novém mostě co nejdříve po získání stavebního 
povolení!  
S přihlédnutím k malé šířce mostu a technologii provádění bude nutno po většinu doby stavby realizovat úplnou 
uzavírku komunikace. Čas úplné uzavírky je nutno minimalizovat a předem projednat s příslušnými orgány státní 
správy. 
Před a za mostem bude dopravní značení pro úplnou uzávěru komunikace. Dále budou pomocí dopravního značení 
řešeny objížďky. Dočasné dopravní značení je řešeno v části A. Po dokončení opravy mostu budou všechna dočasná 
dopravní značení odstraněna.  
Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Část prací lze realizovat za provozu. Přesná délka 
vyplyne z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat 
dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 
 

4.2.4. Přejímka 

Staveniště bude protokolárně převzato od KSÚS stavební společností před zahájením stavebních prací. Při předání 
staveniště budou doloženy příslušné doklady (povolení stavby dle zákona, rozhodnutí o ZUK - zvláštní užívání 
komunikace). 

4.3. Objekty stavby a vztah k území 

4.3.1.  Hlavní trasa 

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Výškově i směrově bude zachováno 
stávající vedení, budou vyhlazeny pouze lokální imperfekce. Délka úpravy komunikace bude 26 m. Komunikace na 
mostě bude mít šířku 5,8 m mezi zvýšenými obrubami s příčným střechovitým spádem 2,5%. Výškově je komunikace 
ve spádu 0,5 – 2,37%. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající komunikaci. Vzhledem 
k absenci vodorovného dopravního značení na stávající komunikaci, není toto vodorovné dopravní značení navrženo ani 
na novém úseku vozovky. 
 

4.3.2. Stávající inženýrské sítě, přeložky 

Na mostě se nenachází inženýrské sítě. Vedle mostu před vtokem se nachází jeden sloup. Na sloupu je jedna lampa VO, 
elektro kabely a rozvodná skříň.  
Před vtokem a pod mostem jsou v zemi další IS (kanalizace a vodovod). Podrobnosti k vedení IS správce - MÚ 
Bystřice, projektantovi neposkytl. Před zahájením prací je nutno všechny inženýrské sítě vytyčit pomocí vypískání a 
ručně kopaných sond a během prací ochránit. Pokud bude nutno realizovat přeložku některé sítě, bude potřeba ji 
dodatečně vyprojektovat, realizovat a zaplatit z rozpočtové rezervy. 

4.3.3. Související (dotčené) objekty stavby 

Zatím není zřejmé, zda se bude realizovat přeložka IS. Zatím se předpokládá, že tato stavba nebude koordinována 
s žádnou jinou stavbou. 
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4.3.4. Vztah k území 

Území v prostoru mostního objektu je v obci Tvoršovice. Most je na sil. III/11456 – tato komunikace je středně zatížena 
dopravou. Komunikace III/11456 je vedena před a za mostem na násypovém tělese. 
Most je nad Nesvačilským a bezejmenným potokem – tyto potoky se za mostem slévají a pokračují dál pod jménem 
Nesvačilský potok. 
Na mostě vlevo (při pohledu do Tvoršovic) je zeď, která tvoří plot mezi silnicí a soukromým pozemkem Golf 
Konopiště a.s. Na mostě vpravo je parapetní zídka (toto řešení je stejné jako na původním mostě na žádost zástupkyně 
NPÚ). 
Před a za mostem budou nově realizovány skluzy pro srážkovou vodu. Prostor pod mostem bude nově zpevněn dlažbou 
z lomového kamene do betonu. Po dokončení stavby se uvedou pozemky dotčené dočasným záborem do původního 
stavu. Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je v části F2 projektové dokumentace DUSP. 
 
Doklady a vyjádření jsou součástí DUSP v části F1. Zhotovitel a všichni zúčastnění realizace jsou povinni se s nimi 
seznámit a řídit se jimi. 
 

4.4. Rozsah výkonů 

4.4.1. Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony 

- Rozmístění dočasného dopravního značení 
- Zajištění staveniště – dočasné zábrany  
- Zřízení provizorního neprůhledné zástěny – ochrana proti hluku a prachu viz výkres Výkopy 
- Odtěžení vozovky, přechodové oblasti. 
- Postupné bourání stávajícího mostu 
- Postupné zřizování pažení pomocí záporových stěn 
- Provizorní přeložka potoků včetně zatrubnění  
- Výkop pro základy – pro I. etapu 
- Bednění, výztuž a betonáž základů 
- Bednění, výztuž a betonáž spodní stavby, N.K a křídel 
- Bednění, výztuž a betonáž parapetní zídky a zdi (plotu) 
- Zpevnění dna potoka v poli 1 a převedení vody do tohoto pole 
- Dále bude realizována II. Etapa stavby (obdobně jako I. Etapa) 
- Bude realizován kamenný obklad do betonu a povrchová úprava zdi z umělého kamene 
- Izolace mostovky a rubu opěry a křídel bude celoplošná z natavených izolačních pásů  
- Osazení drenáží 
- Přesypání klenby a realizace přechodové oblasti 
- Realizace vozovky 
- Při úpravě povrchu vozovky bude nutno výškově i směrově navázat na stávající niveletu a příčný sklon. 
- Za římsami bude provedeno zpevnění lomovým kamenem do betonu v dl. 2,0 m 
- Na zdi budou osazeny krycí desky z kamene resp. z betonových prefabrikátů 
- Realizace části opěrné zídky pod terasou s krbem 
- Stávající terén pod mostem bude upraven, koryta potoků a svahy násypů budou odlážděny lomovým kamenem do 

betonu, ohraničení zpevnění v korytech bude realizováno pomocí betonových prahů. 
- Skluzy, ohumusování a osetí travou 
- Případné osazení sochy na mostě  
- Demontáž dočasného dopravního značení 
- Na závěr rekonstrukce budou provedeny zbývající práce související s uvedením stavbou dotčených pozemků do 

původního stavu 
Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude 
řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 
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5. POPIS PRACÍ    

5.1. Všeobecné práce 

5.1.1. Vytyčení mostu 

Před začátkem výstavby objektu je nutné provést stabilizaci vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného geodeta stavby. 
V případě nejasností bude kontaktován v rámci autorského dozoru projektant, případně zástupce investora. Projekt je 
zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 
Údaje pro vytýčení hlavních bodů základů, spodní stavby a NK jsou obsahem přílohy 208 Výkres vytyčení. 
 

5.1.2. Přesnost vytyčení 

Přípustné odchylky platí dle TKP staveb pozemních komunikací a platných ČSN: 
 
ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část2: Vytyčovací odchylky 
 
 

5.1.3. Přesnost provádění 

Celá konstrukce mostu bude provedena dle platných či doporučených ČSN: 
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
 

5.1.4. Geologický průzkum 

V srpnu 2019 byl realizován IG průzkum firmou Geostar spol. s.r.o z Brna. Rozsah IG průzkumu byl 1 IG  vrt a 1 sonda 
těžké dynamické penetrace (požadavek byl do hloubky 12,0 m). Vzhledem k tomu, že při realizaci sond bylo v hloubce 
cca 5,5 m zastiženo skalní podloží byly sondy v této úrovni ukončeny. IG Průzkum je součástí DUSP v části F3. 
Sondy jsou vykresleny i v podélném řezu mostu. Hladina spodní vody naražená byla v sondě J1 zastižena v hl. 330,100 
m.n.m (cca 5,0 m pod terénem) a ustálená byla pak v hl. 329,720 m.n.m. (cca 5,5 m pod terénem).  
Agresivita vody: z hlediska chemického působení vody na beton se jedná podle tab. 2 o slabě agresivní chemické 
prostředí (XA1). 
Z hlediska chemického působení vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoká (IV.) 
 

5.1.5. Zkoušky a měření 

Zatěžovací zkouška před uvedením do provozu nebude provedena. Jiná měření nebudou prováděna mimo ta, která jsou 
uvedena v TZ. 
 

5.1.6. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum pro opravu mostu nebyl proveden. Podle TP 124 čl. 2.8 je navržen 3. stupeň ochranných opatření. Pro 
daný stupeň se navrhuje primární a sekundární ochrana dle tohoto předpisu, navrhují se konstrukční ochranná opatření, 
která omezují vliv bludných proudů, avšak nenavrhuje se požadavek na provaření výztuže a její vyvedení pro měření 
vlivu bludných proudů.  
Primární ochrana: 

 minimální krytí výztuže 
 zamezení vzniku trhlin 
 omezení použití portlandských cementů 
 dodržení povolených podílů chloridů a cementů a záměsové vody 
 používání jen málo vodivých přísad a příměsí betonu 

 
Sekundární ochrana: 

 dá se předpokládat, že tuto funkci budou do jisté míry plnit nátěry proti zemní vlhkosti 
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Konstrukční opatření: 

 založení mostu je plošné 
 vhledem k typu konstrukce nelze realizovat oddělení spodní stavby a NK 

5.2. Úsek komunikace 

5.2.1. Základní charakteristiky 

Druh stavby:    Oprava mostu 
Kategorie pozemní komunikace: není známa (dle stávající šířky projektant komunikaci zatřídil jako MO2k-

/5,5/30 dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací) 
Třída dopravního zatížení:   III 
Návrhová úroveň porušení:  D0-N-1 
Číslo mostu:    11456-1 
Místo stavby:    Bystřice (u Benešova) 
Katastrální území:   Tvoršovice 
 
Zásady řešení stavby 
Stavbou se zasáhne do silničního pozemku komunikace III/11456 a pozemků přilehlých.  

5.2.2. Charakteristika navržené trasy pozemní komunikace 

Komunikace vede ve stejné trase – směrově i výškově jako stávající silnice. 
Navržená délka úpravy úseku komunikace, včetně mostu, je 26,0 m. 
Směrové řešení upravovaného úseku: 
 
km   0,000 – 0,021 přímá 
km   0,021 – 0,026 pravý oblouk R=42,0 m 
 
Začátek i konec úpravy se napojí šířkově i výškově na stávající vozovku. 

5.2.3. Výškové řešení  

Niveleta je navržena tak, aby navazovala na stávající komunikaci. Upravovaná část komunikace je ve spádu 0,5 až 
2,37 %. Niveletu tvoří dva přímé úseky cca 8,0 m dlouhé a mezi nimi je zakružovací oblouk o R= 500 m dl. cca 9,0 m. 
Niveleta je popsána v podélném řezu mostu. 
 
km   0,000    ZÚ 
km   13,106  VZ  
km   26,000  KÚ 

5.2.4. Příčné uspořádání  

Šířkové uspořádání na stávající komunikaci mimo most respektuje kategorii MO2k-/5,5/30 a navazuje na stávající stav: 
jízdní pruhy  2 x 2,25 m - šířka pruhů je proměnná 
nezpevněná krajnice      1,55 m 
nezpevněná krajnice      1,25 m 
celkem        7,30 m …proměnné 
 
Příčný sklon vozovky jednostranný – na mostě 2,5%. Na začátku a na konci opravovaného úseku navazuje na příčný 
sklon stávající silnice. 

5.2.5. Zemní těleso  

Stávající silniční těleso bude z větší části zachováno ve stávajícím stavu. V místech, kde sklon svahu je menší jak 1:1,5 
bude zemina nahrazena drenážním betonem kladeným po vrstvách tl. 300 mm. Rozsah úpravy je zřejmý z přílohy 
č. 207- Řezy silnicí. Zpevnění svahu bude realizováno z lomového kamene do betonu. 
V přechodové oblasti u mostu bude doplněno materiálem dle této PD. 
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5.2.6. Skladba vozovky  

Návrh skladby vozovky vychází z navrhované úrovně porušení vozovky a třídy dopravního zatížení. Konstrukce 
vozovky byla navržena pro třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D0-N-1 v souladu s TP170 – 
Navrhování vozovek pozemních komunikací. Celková tl. konstrukce vozovky je 510 mm. 
Skladba vozovky: 
Asfaltový koberec mastixový modif.   SMA 11 S PMB 45/80-60 ČSN 736121, ČSN EN 13108-5 40 mm   

s posypem předobal. kamenivem fr. 2/4, 1.50 kg/m2 

Asfaltový postřik spojovací modif.   0.35 kg/m2*  PS-EP (C60 BP 5)  ČSN 736129, ČSN EN 13808 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modif.  ACL 22 S PMB 25/55-60 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 60 mm  
Asfaltový postřik spojovací modif.   0.35 kg/m2*  PS-EP (C60 BP 5)  ČSN 736129, ČSN EN 13808 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACP 22 S PMB 25/55-60 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 60 mm  
Asfaltový postřik infiltrační   0.80 kg/m2* s posypem kamenivem 

 fr. 2/4, 3.0 kg/m2   PI-E (C60 B 5)       ČSN 736129, ČSN EN 13808 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK 0/32 GA  ČSN 736126-1, ČSN EN 13285 200 mm  
Štěrkodrť     ŠDA 0/32 GE  ČSN 736126-1, ČSN EN 13285 150 mm  
Celkem                          min. 510 mm  
*pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiva 

5.2.7. Odvodnění komunikace  

Niveleta upravované části komunikace je navržena tak, aby podélný spád byl min. 0,5%. Odvodnění komunikace je též 
realizováno především jednostranným příčným sklonem – na mostě 2,5%. Voda pak stéká na přilehlé násypové svahy 
silničního tělesa. Před a za mostem jsou na nižší straně vozovky navrženy skluzy pro odvedení srážkové vody zaústěné 
do potoků. 

5.2.8. Křižovatky a křížení  

Komunikace se kříží s korytem Nesvačilského a bezejmenného potoka. Opravovaný úsek komunikace je v blízkosti 
křižovatky tvaru T.  

5.2.9. Vybavení komunikace  

Na stávají komunikaci přiléhající k opravovanému mostu jsou vpravo (při pohledu do Tvoršovic) za krajnicí betonové 
patníky. Ty navazují na parapetní zeď na mostě. 
Vlevo je cihelná zeď (plot) cca 2,0 m vysoká.  
Nové vybavení komunikace bude v podstatě beze změny oproti stávajícímu stavu.  

5.2.10. Dopravní značení na komunikaci  

Na komunikaci není v současné době vodorovné značení. Z tohoto důvodu nebude ani na opravené vozovce vodorovné 
dopravní značení. Vodorovné značení bude doplněno v rámci budoucí opravy delšího úseku vozovky. 

5.3. Oprava mostu 

5.3.1. Poloha staveniště  

Stavba je situována v obci Tvoršovice v blízkosti Tvoršovického zámku a golfového hřiště Golf Konopiště a.s.. Opěra 1 
je blízko domu Steak house, který je za zdí v areálu zámeckého parku. 
 
Most přemosťuje koryto Nesvačilského a bezejmenného potoka. Silnice III/11456, která je mostem převáděna, je 
středně zatížena dopravou.  

- opěra 01 je směr Nesvačily 
- opěra 03 je směr Tvoršovice 

5.3.2. Uvolnění staveniště  

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi zhotovitelem, investorem a majiteli 
pozemku v rámci přípravy pro výstavbu, na uzavřeném úseku komunikace. Staveniště bude předáno zhotoviteli 14 dní 
před zahájením stavebních prací. Při realizaci zařízení staveniště nesmí být zablokován přístup na okolní pozemky. 
Meziskládky materiálů je možno zřídit dle potřeby na uzavřených úsecích komunikace.  
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5.3.3. Zemní práce  

5.3.3.1. Bourací práce 
Bourací práce spočívají v postupné demolici celého mostu včetně zdi a parapetní zídky. Pro bourání mostu je nutno 
zpracovat podrobný Technologický postup se zapracováním zásad bezpečnosti práce. Zvláště je třeba dávat pozor 
při odtěžování zeminy za klenbou a dále na dobu, kdy se bude bourat první klenba. V tuto dobu se nesmí pracovníci 
pohybovat v prostoru pod klenbou, neboť hrozí její zřícení!!! 
Při bouracích a zemních pracích je nutno také zohlednit blízkost domu Steak house. Kvůli šetrnějšímu způsobu pažení 
stavební jámy jsou navrženy záporové stěny. Postup realizace výkopů a budování záporových stěn (včetně zemních 
kotev) bude též zahrnut v Technologickém postupu. 
V blízkosti domu, je třeba využívat lehkou stavební techniku a nejlépe preferovat ruční práci. 
 
Majitel domu chce zachovat i stávající krb (udírnu), který je v blízkosti zdi na mostě. Před zahájením bouracích a 
výkopových prací je nutno ochránit dům a krb (udírnu). Zámková dlažba na terase bude v nutném rozsahu rozebrána. 
Dále bude vybourána vozovka před a za mostem v dl. cca 8,0 m.  
Vybouraný materiál bude odvezen na skládku, případně na meziskládku.  
Na meziskládku nebudou ukládány nebezpečné odpady. 

5.3.3.2. Skrývka ornice 
Nebude provedena. 

5.3.3.3. Stavební jámy 
Stavební jáma bude provedena jako kombinace otevřené jámy a paženého výkopu. Postup realizace stavební jámy bude 
zohledňovat dvě etapy výstavby. 
Pažení je podrobně popsáno v čl. 10.3. této TZ a ve Statickém návrhu pažení stavební jámy. 
Vzhledem k blízkosti budovy u křídla opěry 1 je záporová stěna odtažena od zdi domu cca 2,0 m. Výkop u domu nesmí 
zasahovat pod základ přilehlého domu.  
Stavební jáma bude doplněna troubou d= 1,4m a hrázkami s jílovým jádrem pro provizorní převedení obou potoků. 
V případě potřeby bude z jámy čerpána voda. 

5.3.3.4. Výkopový materiál 
Vytěžená zemina a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku dle vhodnosti zemin či nebezpečného odpadu. 

5.3.3.5. Zásypy 
Zásypy budou provedeny v souladu s postupem stavby mostu po vrstvách a hutněny. Zemina v celé výšce zásypu musí 
být zhutněna na hodnotu, požadovanou pro hutnění dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemní práce. 
 

5.3.4. Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě 

5.3.4.1. Zakládání 
Založení mostu je navrženo plošné. Základy tvoří žel.bet. pásy 800 mm vysoké uložené na podkladním betonu 
tl. 100 mm. Ze základů bude vyčnívat výztuž do spodní stavby mostu a vetknutých křídel. Horní plocha základů je 
v příčném spádu. 

5.3.4.2. Čerpání vody 
Na výtokové straně mostu je soutok výše uvedených potoků. Při pracích na založení mostu bude nutno odčerpat vodu z 
jam. Zpevnění koryt potoků bude realizováno postupně, s tím, že voda bude dle potřeby převedena pomocí hrázek a 
provizorního zatrubnění. 

5.3.4.3. Údaje o agresivitě zemního prostředí  
Agresivita vody: z hlediska chemického působení vody na beton se jedná podle tab. 2 o slabě agresivní chemické 
prostředí (XA1). 
Z hlediska chemického působení vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoká (IV.) 
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5.3.5. Spodní stavba 

5.3.5.1. Opěry a pilíř 
Spodní stavbu nového mostu tvoří masivní žb. opěry se zavěšenými křídly a dále středový pilíř. 
Na křídle bude vyznačen letopočet dokončení opravy. 

5.3.5.2. Pohledové plochy  
Pohledové plochy mostu budou opatřeny následujícími úpravami: 
 

 A - obkladem z lomového kamene na divoko do betonu zajištěné ocelovými kotvami vlepenými do vývrtů  
 B - omítkou z umělého kamene  
 C - pohledovými plochami betonu – bednění s přiznáním struktury prken a s vložením trojúhelníkových lišt 

15/15 mm na rozhraní desek 
 
Umístění jednotlivých úprav je zřejmé z přehledných výkresů. Ve vizualizacích, které jsou přílohou této TZ povrchy 
neodpovídají poslednímu návrhu. Na stranách k vozovce je místo úpravy C vyznačena úprava B. 

5.3.5.3. Izolace a ochrana povrchu spodní stavby 
Ruby opěr a křídel budou celoplošně izolovány NAIP na penetrační nátěr ALP (min. 0,3kg/m2). Ochrana izolace se 
provede dle TKP 21 – geotextílie s ochrannou drenážní funkcí min. gramáž 600 g/m2, min tl. 6 mm, tažnost min. 70%. 
Líce zasypaných části opěr a křídel, se opatří izolačními nátěry 1x ALP + 2x ALN. Hranice nátěrů je 200 mm pod 
povrchem terénu. 

5.3.5.4. Odvodnění za opěrami 
Za rubem opěr a nad středovým pilířem se zřídí drenážní trubka DN 150 mm, tato trubka se v místě prostupu zaústí do 
PE trubky převádějící vodu skrze křídlo resp. parapetní zeď. Vyústění trubky bude přetaženo v délce 150 mm před 
boční povrch křídel a zde se nechá voda volně odkápnout – detail 204.01 - VL4.  Úroveň drenáže je navržena tak, aby 
drenáž byla nad běžnou hladinou vody. 

5.3.5.5. Přechodové oblasti 
Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244 pro přesýpaný objekt. 
Na dně výkopu zásyp, na něm bude položena těsnící vrstva tvořena PE fólií s ochranou pomocí geotextílie. Folie je 
uložena ve vrstvě ŠP v tl. 150+150 mm. 
Zásyp za opěrami bude realizován materiálem vhodným do násypu (ŠP), který bude hutněný po vrstvách tl. 
max. 300 mm s požadovanou mírou zhutnění předepsanou pro přechodovou oblast. 

5.3.6. Nosná konstrukce a její součásti 

5.3.6.1. Nosná konstrukce 
Na podpěry bude vybetonována žel.bet. klenbová nosná konstrukce. NK má dvě pole o světlosti 3,8 m. Tloušťka klenby 
je 450 mm. Poloměr spodního líce kruhové klenby je r = 2,5 m a horního líce je r= 2,95 m. 

5.3.6.2. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce  
Na povrch nové žel.bet. klenby se provede celoplošná izolace z NAIP na penetrační nátěr ALP (min. 0,3kg/m2). 
Ochrana izolace se provede dle TKP 21 – geotextílie s ochrannou drenážní funkcí min. gramáž 600 g/m2, min tl. 6 mm, 
tažnost min. 70%. 
Povrch izolace bude odvodněn drenážemi. Z povrchu N.K. bude izolace plynule přecházet na rub opěr a křídel a 
parapetní zdi. 
 

5.3.7. Mostní vybavení 

5.3.7.1. Mostní závěry 
Na mostě nejsou mostní závěry. Vozovka je přes most přetažena ve stejné skladbě jako na přilehlé vozovce.  

5.3.7.2. Ložiska 
Ložiska nejsou.  
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5.3.7.3. Mostní svršek a odvodnění  
Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná izolace viz výše. Vhodným technologickým postupem musí být 
zajištěna celistvost izolace a její nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k NK. Musí 
být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučení stékání vody po NK.  
Vlastnosti izolačních materiálů musí být v souladu s TKP. 
Odvodnění vozovky na mostě je realizováno příčným sklonem. Most vzhledem k jeho délce není opatřen odvodňovači. 
Voda z vozovky bude odvedena do odvodňovacích skluzů, které jsou navrženy před a za mostem na nižší straně 
vozovky. Voda, která se vsákne bude odvedena pomocí drenáží. 

5.3.7.4. Vozovka 
V dotčeném úseku bude zcela odstraněna konstrukce vozovky na mostě a bude nahrazena novou. 
Vzhledem k tomu, že jde o přesýpaný most, tak skladba vozovky bude stejná jako v přilehlém úseku silnice viz. kap. 
5.2.6. 
Šířkové uspořádání komunikace na mostě je navrženo v kategorii MO2k-/5,5/30: 
jízdní pruhy  2 x 2,25 m 
zpevněné krajnice 2 x 0,50 m 
celkem         5,50 m 
Příčný sklon je na mostě jednostranný 2,5 % - dále plynule naváže na stávající stav. 

5.3.7.5. Římsy 
Na mostě jsou navrženy monolitické žel.bet. římsy, které tvoří odrazný obrubník široký 500 mm (jsou součástí 
parapetní zídky resp. zdi - plotu).  
Horní povrch říms bude vyspádován 4% směrem k vozovce. Výška obruby je 150 mm nad vozovkou. Povrch říms a 
pracovní spáry říms budou upraveny dle VL4. Obrubník římsy bude ošetřen nátěrem proti účinkům rozmrazovacích 
látek. Podélná spára mezi římsou a vozovkou bude utěsněna trvale pružnou zálivkou. 

5.3.7.6. Pohled na vtok a parapetní zídka 
Na pravé straně mostu (při pohledu směr Tvoršovice) je navržena parapetní zídka ze žb. Na pohledu z vnější strany 
mostu (na vtoku) je na celé ploše kamenný obklad z lomového kamene do betonu. Na straně k silnici bude povrch 
vytvořen pomocí bednění s přiznáním struktury prken a vložením trojúhelníkových lišt na rozhraní desek. 
Na horní ploše zídky budou osazeny stávající žulové desky. Vzhledem k větší délce parapetní zídky, než byla původní 
zídka, bude nutno vyrobit ještě několik žulových desek. Ve středu mostu bude v parapetní zídce sokl pro osazení sochy. 
Sokl ze žel.bet. má tvar kvádru 1,0 x 0,7 x 1,5 m.  
Zástupkyně NPÚ Ing. arch. Alena Rákosníková netrvá na osazení původní sochy a navrhuje, aby osazení sochy na 
mostě bylo předmětem dalšího jednání s investorem případně s místními.  

5.3.7.7. Pohled na výtok a zeď (plot) 
Na levé straně mostu (při pohledu směr Tvoršovice) je navržena žb. zeď se sloupy. Na pohledu od zámku (výtoková 
strana) bude zeď opatřena stěrkou z umělého kamene. Ve spodní části mostu je kamenný obklad z lomového kamene do 
betonu. Kameny obkladu budou osazeny do vybrání a kotveny pomocí ocelových nerezových kotev. Nerezové kotvy 
budou vlepeny v místě spár do vývrtů v rastru cca 500/500 mm. Kameny budou postupně osazovány do malty a 
spárovány.  
Na straně k silnici bude povrch vytvořen pomocí bednění s přiznáním struktury prken a vložením trojúhelníkových lišt 
na rozhraní desek. Na horní ploše zdi a sloupů budou osazeny desky. Na zed a sloupy budou ˇosazeny nové krycí desky 
z žel.bet. prefabrikátů. 
 
Úprava nového mostu vychází z požadavku NPÚ tak, aby nový most byl co nejvíce podobný stávajícímu mostu. 

5.3.7.8. Protikorozní ochrana 
Viz čl. 11.6. 

5.3.7.9. Úpravy pod mostem (koryta potoků) 
 
Koryta potoků pod mostem a na vtoku i výtoku bude realizováno zpevnění z lomového kamene do betonu tl. 200 mm 
do betonu tl. 150 mm.  
Na začátku a konci zpevnění jsou betonové prahy 500/1000 mm. U betonového prahu je vždy zához z lomového 
kamene. 
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5.3.7.10. Úpravy kolem mostu 
Za koncem říms křídel se provede zpevnění z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm a podsypu ŠP tl. 
100 mm. Zpevnění bude ohraničené obrubníkem a rampovitě sníží přechod z římsy do nezpevněné krajnice za mostem. 
Na konci zpevnění za římsami budu skluzy do vývařišť (na pravé straně při pohledu do Tvoršovic). 
V oblasti výkopu bude doplněn silniční násyp. Vzhledem k tmu, že sklon násypových svahů a kuželů vychází menší jak 
1:1,5 bude v těchto částech místo zeminy použit drenážní beton kladený po vrstvách. Upravené svahy násypu budou 
opevněny lomovým kamenem do betonu 200+150 mm. 

5.3.7.11. Převáděné inženýrské sítě 
Dle informací, které projektant má sena mostě nenachází žádné sítě. Sítě v okolí mostu viz výkresy a příslušné 
poznámky. 

5.3.7.12. Protihlukové clony 
Zeď (plot) na mostě má charakter protihlukové zdi. Zeď bude vybudována nově v obdobném rozsahu jako je stávající. 
Výška zdi bude mírně zvýšena, takže protihlukové vlastnosti budou lepší. 
Na žádost majitele přilehlé zahradní restaurace bude před výtokovou stranou mostu vybudována dočasná stěna, která 
ochrání zahradní restauraci proti hluku a prachu ze stavby. Výška dočasné stěny je navržena 1,0 m nad stávající zeď viz 
čl. 10 Zástěna.  

5.3.7.13. Stálé zařízení 
Mostní objekt není a nebude opatřen stálým zařízením. 

5.3.7.14. Revizní zařízení 
Pro revizi mostu budou sloužit zpevněné plochy okolo mostu. 

5.3.7.15. Tabule s letopočtem 
Na křídle bude vyznačen letopočet dokončení opravy – celkem 1ks. 

5.3.7.16. Dopravní značení 
Na most budou osazeny evidenční čísla mostu vždy na začátku mostu ve směru jízdy.  
 

6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

6.1. Vytýčení (souřadný a výškový systém, pevné body) 
V rámci předprojektové přípravy ve stupni DUSP bylo vypracováno geodetické zaměření stávajícího mostu a přilehlého 
okolí. Zaměření provedla Zeměměřičská kancelář Ing. Pavel Láznička. Zaměření bylo provedeno v 02/2019. Výsledný 
protokol je přiložen jako příloha F.4 – Geodetická dokumentace DUSP. Projekt je zpracován v souřadnicovém systému 
S-JTSK, výškový systém Bpv.  
 

7. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

7.1. Poloha staveniště 
Stavba je situována na silnici III/11456 v intravilánu obce Tvoršovice ve Středočeském kraji. Most přiléhá k areálu 
Tvoršovického zámku. Most přemosťuje Nesvačilský potok a bezejmenný potok. 

7.2. Ochrana přírody a krajiny 
Dle vyjádření ochránců přírody je možno v blízkosti mostu v potocích lze očekávat výskyt raků v řádu jednotlivců až 
nižších desítek. Před započetím stavby bude odborně způsobilou osobou prohlédnut dotčený úsek potoků 
z hlediska výskytu raků. Další postup je popsán v Dokladové části DUSP – Povolení výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných živočichů a dalších. 

7.3. Stávající veřejné komunikace 
Hlavní stavební práce na mostě budou realizovány při úplné uzávěře silnice. Návrh dopravních opatření je součástí 
SO101. 
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7.4. Příjezdy a přístupy 
Na staveniště je přístup po stávající silnici. 

7.5. Záplavová území 
Oblast v okolí mostu není záplavová oblast.  

7.6. Skladovací a pracovní plochy 
Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně velké skladovací plochy. Skladovací 
plochy a zařízení staveniště bude možné v předmostích na uzavřených částech komunikace.  

7.7. Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě 
Napojení na zdroj pitné vody a zdroj energie bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby, správci jednotlivých sítí a 
investorem.  
 

8. POVRCHOVÉ VODY 

8.1. Odvodnění staveniště 
Projekt opravy počítá s krátkodobým odčerpáním vody pod mostem.  

8.2. Povodně a ochrana díla 
V rámci RDS je nutno vypracovat Povodňový plán. 
Dále bude nutno, aby zhotovitel měl k dispozici prostředky pro ochranu stavby před povodní. 

8.3. Překládky vodních toků 
V rámci stavby budou dočasně svedeny potoky do provizorního zatrubnění DN 1,4 m. Bude tak umožněna realizace 
mostu a zpevnění pod mostem (po etapách). 
 

9. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

9.1. Geotechnický dohled 
Během prací na založení mostu bude zajištěn geologický dozor. 

9.2. Geotechnické a hydrotechnické průzkumy 
V rámci IG průzkumu byly realizovány dvě sondy. Jeden jádrový vrt a jedna sonda dynamické penetrace. Výsledky IG 
průzkumu jsou v části F3. 
 

9.3. Zemníky a deponie 
Viz část E – Zásady organizace výstavby 

9.4. Cizí zařízení v prostoru staveniště  
V prostoru pod mostem před vtokem je sloup s V.O. Na sloupu s lampou VO je též uchyceno nadzemní el. vedení. 
V komunikaci před vtokem je kanalizace s revizními šachtami a vodovod – dle informace odboru hospodářsko – 
správního města Bystřice (Tvoršovice tvoří jeho část) je průběh kanalizace a vodovodu znám pouze orientačně!!!  
 
Před zahájením prací je nutno všechny inženýrské sítě vytýčit!!!  
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10. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

10.1. Lešení 
Dle potřeb zhotovitele. 

10.2. Skruže 
Skruž bude použita pro bednění nové N.K. Skruž bude mít obloukový tvar na povrchu  r= 2,5 m 

10.3. Pažení stavebních jam 
Výkopy budou provedeny jako kombinace otevřené jámy a paženého výkopu. 
Pažení stavebních jam se provede pro výkop základů opěr a pilíře.  
 
Pažení bude provedené pomocí tří záporových stěn – nosníky HEB zabetonované do vývrtů a dřevěné pažiny viz výkres 
Výkopy. Záporová stěna vysoká 3,5 m bude na delší straně doplněna zemními kotvami v jedné úrovni. Zemní kotvy ve 
výpočtu byly uvažovány typu VSL Y1030H26.5R-R (lze použít i jiné kotvy, avšak minimálně stejných vlastností). 
Převázka u kotev bude zhotovena za dvou profilů U 120. Kotvy budou aktivovány předpětím silou 10kN. 
 
V části stěny u domu (kratší strana L) je realizace zemních kotev nebezpečná (existence sítí atd) a proto je zde navrženo 
rozepření za pomocí ocelových profilů HEB 160. Toto rozepření bude uchyceno na převázky 2xU120 a na profily HEB 
záporové stěny. 
 
Během stavby bude realizován geodetický monitoring případného vyklánění záporových stěn. 
 

10.4. Zástěna 
Na základě požadavku majitele sousední nemovitosti Golf Konopiště a.s. (zahradní restaurace) projektant navrhuje 
zástěnu, která bude chránit prostor zahradní restaurace proti hluku a prachu. Zástěnu budou tvořit nosníky HEB 
zabetonované do vývrtů (obdobně jakou Záporové stěny), vodorovné ocelové trubky a clonící neprůhledný materiál 
(např. folie PE) viz výkres Výkopy. 
 

11. MATERIÁLY PRO STAVBU MOSTU 

11.1. Materiál pro zásyp a obsyp 
Bude použita zemina vhodná pro zásyp. Části strmých svahů a kužely na vtoku budou realizovány z drenážního betonu. 

11.2. Bednění pro betonáž 
Bude předmětem výrobně technické dokumentace.  

11.3. Betonářská výztuž 
Ve všech stavebních částech mostů bylo uvažováno s betonářskou výztuží B 500B, resp. Kari-sítě. 
Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu se předpokládají dle ČSN 73 6206 a dle ČSN EN 
206-1 tak, aby se dodržely požadavky konstrukční, odolnost proti agresivnímu prostředí a ochrana konstrukce proti 
bludným proudům. Pro dodržení krytí se smějí použit pouze nevodivé distanční vložky. Navržené množství výztuže 
musí vyhovovat minimálnímu množství výztuže podle normy (tím se omezuje šířky trhlin). 
 

11.4. Beton 
Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou následující: 
konstrukce          beton dle ČSN  EN 206    
- nosná konstrukce    C30/37   XF2 
- zdi a římsy        C30/37   XF4 
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- základy, parapetní zdi a  křídla   C30/37   XF2 
- prahy v korytě potoka    C25/30   XF2 
- podkladní beton zpevnění   C16/20   X0 (ochrana zpevnění proti klimatickým vlivů a CHRL 

se provede zaspárováním dlažby jemnou stěrkou tl. min. 10 mm s odolností C 25/30 XF2) 
-  

11.5. Dilatační a pracovní spáry, těsnění  
Viditelné pracovní spáry se přiznají lištou a utěsní tmelem. Rozmístění spár pro smršťovací trhliny v římsách a zdech 
bude upřesněno v RDS. Případné další pracovní spáry je nutno upravit odpovídajícím způsobem. Všechny ostré hrany 
betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 15/15 mm. Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby 
nedošlo k vzniku trhlin. Pokud dojde k vzniku trhlin šíře větší jak 0,25 mm, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit 
vhodným způsobem. Kvalita pohledové plochy upravených míst s trhlinami musí být uspokojivá a opticky přiblížená k 
okolnímu betonu. 

11.6. PKO kovových součástí mostního příslušenství 
Ocelové výrobky příslušenství mostu budou provedeny z oceli S 235 
Veškeré ocelové součásti vybavení mostu (mostního příslušenství) přicházející do styku se vzduchem budou upraveny 
dle TKP staveb PK, k. 19 část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí ve skladbě: 
Povrchová úprava bude pro stupeň korozní agresivity C3 a životnost nad  15 let v následující skladbě: 

 očištění povrchu ponořením do roztoku kyseliny a opláchnutím ve skalici 
 žárové zinkování ponorem,  nom. tl. zaschlého filmu 70 mm, min. tl. 60 mm  

 základní nátěr epoxidový, nom. tl. zaschlého filmu 120 mm, min. tl. 100 mm 

 vrchní nátěr polyuretanový, nom. tl. zaschlého filmu 80 mm, min. tl. 50 mm 
Barevný odstín prvků příslušenství bude upřesněn při projednání RDS. 

11.7. Izolační systém 
Povrch N.K. a ruby opěr, parapetních zdí a křídel budou zaizolovány certifikovanou mostní celoplošnou izolací.  

11.8. Zábradelní svodidla 
Nejsou. 

11.9. Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN 73 6121. Postup prací musí být 
v souladu s TKP. 
 

12. OPRAVNÉ PRÁCE 

12.1. Sanace trhlin 
Neprovádí se. 

12.2. Umělé pryskyřice 
Nepoužívají se. 

12.3. Freonové látky 
Nepoužívají se. 
 

13. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se nyní řídí ustanoveními vyhl. č. 601/2006, která nahrazuje dřívější vyhl. č. 
324/1990 ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Betonářské práce a práce související 
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(bednění a pod.) jsou uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, 
příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy -      IX - Betonářské práce a práce související 
Přemísťování prvků 
Při přemísťování prvků pomocí jeřábů musí dílovedoucí zajišťovat, aby se nikdo nezdržoval pod zavěšeným břemenem. 
Zavěšené zařízení armokošů musí být vyrobeno podle projektu technické skupiny. 
Pomocné žebříky 
Pomocné žebříky musí být kontrolovány před každou směnou a musí přesahovat pracovní plošiny min. o 1.10 m. 
Ponorné vibrátory 
Ponorné elektrické vibrátory musí být na napětí max 40 V. 
Protipožární ochrana 
Řídí se požárními předpisy. 
Před a při výstavbě mostního objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a 
opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a 
technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: 
- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 
- bourací práce 
- montáž pomocných konstrukcí a lešení 
- práce ve výškách 
- bednící práce 
- železářské a betonářské práce 
- práce se stroji a strojními zařízeními 
- práce s elektrickým zařízením 
Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen záznam potvrzený jejich 
vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 
Ochranné hrazení 
Zakotvení ochranného hrazení do římsového betonu není přípustné. Provizorní ochranné zábradlí musí být s 
mezilehlým madlem a spodní zábranou proti uklouznutí. 
 

14. STATICKÉ POSOUZENÍ 

14.1. Zatěžovací třída, součinitele zatížení, mimořádná zatížení 
Most byl postaven v roce 1912. Most byl navržen pro zatěžovací třídu A podle tehdy platné ČSN. 
Hodnoty současné zatížitelnosti viz kap. 4.2.2 - výsledky HMP. 
Stávající most bude zbourán.  
Nový most je navržen na zatížitelnost min. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 200 t. 
 
Na základě těchto hodnot zatížitelnosti, nebude nutno na mostě osazovat značky pro omezení hmotnosti vozidel 
(stávající se zruší).. 
 

14.2. Předpokládané charakteristiky základové půdy 
Charakteristiky základové půdy jsou v IG průzkumu v části F3. 
 

14.3. Přehled provedených výpočtů 
Návrh a statický výpočet nové nosné konstrukce. 
 

14.4. Požadavky na sledování mostu během výstavby a dlouhodobě 
Vzhledem k velikosti mostu nebude předepsáno pravidelné měření na mostě.  
Most bude sledován v rámci pravidelných prohlídek. 
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14.5. Požadavky na sledování přilehlého domu během výstavby a dlouhodobě 
Vzhledem k blízkosti stavby ke stávající nemovitosti nelze vyloučit poruchy na domě. Pro zamezení příp. minimalizaci 
těchto poruch projektant navrhl šetrný postup prací a oddálil, v rámci možností, práce na mostě od zdí domu. 
Před zahájením stavby bude provedena pasportizaci přilehlé části domu Steak house a krbu (udírny). 
Po dokončení stavby bude provedena kontrolní pasportizaci přilehlé části domu Steak house a krbu (udírny). V případě 
zjištěných závad bude zhotoven zápis a dohodne se vypořádání mezi investorem a vlastníkem nemovitosti. 
 
 

15. ZÁVĚR 
Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy: 
- TKP staveb pozemních komunikací 
- Vzorové listy staveb na pozemních komunikacích VL4 – Mosty 
Veškeré práce musí probíhat podle TKP. Příslušných TP a dalších platných norem ČSN pro navrhování staveb. 
 
V průběhu výstavby je nutno plnit podmínky pro bourání, výkopy a výstavbu – viz tato TZ a 
vyjádření v dokladové části. 
 
TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO REALIZACI STAVBY. JE POŘEBA 
VYPRACOVAT RDS. 
 

Pro tuto PD platí: 

Souřadný systém: S-JTSK 

Výškový systém: Balt p.v. 

 

PŘÍLOHY TZ: 

1- Připomínky investora KSÚS 

2- Vyjádření NPÚ k soše na mostě 

3- Vyjádření zodpovědného řešitele ke změně technologie pažení 

4- IG sondy 

5- Vizualizace 

 

V Brně, 10/2021        Vypracoval: Ing. Jiří Kučera 


