

081/500/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNÍÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje,
Mgr. Robertem Georgievem, zástupcem ředitele pro
oblast veřejné správy

IČ: 70891095

dále jen „objednatel“

a

Labrys o.p.s.

se sídlem: Mezi Školami 2321, 158 00 Praha 13

jednající: Mgr. Milanem Kuchaříkem, ředitelem

IČ: 27573486

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 210283790/0300

Společnost je právnickou osobou, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl O, vložka 432

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
dle ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

I.

1. Objednatel je vlastníkem budovy č.p. 8 – rodinný dům v Kolíně I na pozemku parc. č. st. 62. Nemovitost takto popsána je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na LV č. 6407 pro obec Kolín, část obce Kolín I, k.ú. Kolín. Karlovo náměstí č. 8, Kolín.
2. Zhotovitel je subjektem oprávněným provádět archeologický výzkum ve smyslu ust. § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum, a to formou dohledu i plošného archeologického výzkumu, a veškeré s tím spojené odborné práce, při akci „Rekonstrukce domu č.p. 8 v Kolíně“.

2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na dané akci zahrnuje:
 - a) archeologický výzkum formou dohledu – zásypy kleneb, práce ve sklepech,
 - b) sondáž a archeologický dohled s dokumentací řezů – vytápění, vodovod a kanalizace v 1. NP,
 - c) plošný záchranný archeologický výzkum – multifunkční sál (plocha 80 m², předpokládaná mocnost stratigrafie cca 1,5 m).
4. Předmět díla bude proveden v rozsahu, který vyplývá z nabídkové kalkulace ceny provedených činností, jež tvoří součást nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na dodavatele předmětu díla dle této smlouvy jako oceněný soupis činností. Soupis je přílohou této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Účastníci této smlouvy sjednávají dobu plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy na místě akce (terénní části výzkumu) v následující podobě:
 - a) v části závazku týkající se archeologického výzkumu formou dohledu: po celou dobu průběhu stavebních prací,
 - b) v části závazku týkající se sondáže: zahájení prací – červen 2014, dokončení prací – červenec 2014,
 - c) v části závazku týkající se plošného výzkumu: zahájení prací – červenec 2014, dokončení prací – srpen 2014.
2. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, klimatické či obdobné a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
3. Výzkum bude dokončen předáním závěrečné zprávy, která bude ze strany zhotovitele předána objednateli nejpozději do 31.8.2014.

IV.

Cena

1. Cena za záchranný archeologický výzkum dle této smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.270.450,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 266.794,5,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.537.245,- Kč. Podrobná kalkulace celkové ceny díla je přílohou



této smlouvy jako oceněný soupis činností včetně uvedení jednotkových cen jednotlivých činností a služeb.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že bude nutné provést činnosti dle této smlouvy ve větším rozsahu, než který předpokládá čl. II této smlouvy, bude tak zhotovitel oprávněn učinit po předchozím schválení Radou Středočeského kraje a uzavření písemného dodatku k této smlouvě při zachování povinností a postupů, stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. V případě uzavírání dodatku k této smlouvě bude při kalkulaci ceny takových dalších prací vycházeno z jednotkových cen, které jsou specifikovány v oceněném soupisu činností, který tvoří přílohu této smlouvy. V případě, že při provádění díla nebudou služby a činnosti poskytnuty v rozsahu, který předpokládá čl. II této smlouvy, cena díla se přiměřeně sníží o takové méněpráce.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem.
2. Účastníci této smlouvy sjednávají, že zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury měsíčně na základě objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu činností a služeb řádně provedených zhotovitelem v měsíci, za který se příslušná faktura vystavuje.
3. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) se sjednává na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
5. Účastníci této smlouvy sjednávají, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy.
6. Jakékoli práce prováděné nad rozsah stanovený touto smlouvou mohou být prováděny pouze po předchozí dohodě účastníků této smlouvy na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě.
7. Daňový doklad, jakož i další listinné výstupy zhotovitele v rámci plnění předmětu díla, musí respektovat povinnosti publicity vyplývající z pravidel publicity stanovených Úřadem regionální rady operačního programu Střední Čechy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnosti i při plnění dalších povinností, které mu budou uloženy právními předpisy nebo poskytovatelem dotace, zejména pak umožnit kontrolu dokumentace provádění díla příslušnými kontrolními orgány po dobu 10 let.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNÍÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

VI.

Podmínky realizace archeologického výzkumu

1. Záchranný archeologický výzkum při akci „Rekonstrukce domu č.p. 8 v Kolíne“ dle této smlouvy proběhne zčásti dohledem, zčásti provedením sondáží, zčásti plošným výzkumem a zčásti zpracováním.
2. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.
3. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuálního dočasného uložení vykopané zeminy na dobu nezbytně nutnou v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
4. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí.

VII.

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli příslušnou stavební dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele či jiných osob a dodržovat pokyny pověřených pracovníků objednatele či společnosti zajišťující vlastní rekonstrukci předmětného objektu upravující pravidla pohybu osob na staveništi.

VIII.

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle této smlouvy nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.

2. Další právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí podle příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.

V Praze dne **18 -07- 2014**

objednatel
Středočeský kraj
Ing. Miloš Petera
Hejtman SK



V Praze dne **18 -07- 2014**

Labrys o.p.s.
Mgr. Milan Kuchařík, ředitel



LABRYS o.p.s.
Mezi školami 2321
158 00 Praha 13
IČ 27573486