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Rekapitulace úrovní členění stavby

17:28:53

Strana: 1Aspe Firma: PRAGOPROJEKT a.s.

Stavba: 03-2021 - II/272 Chotětov - Bezno

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt/SD

 001 - Všeobecné položky ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160 ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  4 - Vodorovné konstrukce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  8 - Potrubí ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 102 - Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620 ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 103 - Silnice II/272 - Bezno ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  2 - Základy ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  8 - Potrubí ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  2 - Základy ------------- --------------------------

  4 - Vodorovné konstrukce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  8 - Potrubí ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------


