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Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2019_OTSKP 014101 A
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uložení kamene

M3           2,250

2,25=2,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2019_OTSKP 014101 B
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uložení železobetonu

T            69,275

27,71*2,5=69,275 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2019_OTSKP 014101 C
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uložení betonu

T            35,775

14,31*2,5=35,775 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 2019_OTSKP 014101 D
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uložení vytěžené zeminy

M3           178,130

90,1+176,2*0,15=116,530 [A]
61,6=61,600 [B]
Celkem: A+B=178,130 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 2019_OTSKP 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T            18,720
viz pol.11313 - kryt živič. vozovek s obsahem dehtu : 8,18*2,2=17,996 [A]
viz pol. 97817 - vybourání mostní izolace : 120,6*0,005*1,2=0,724 [B]
Celkem: A+B=18,720 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 2019_OTSKP 02510
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
dle TKP a ZTKP

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

7 2019_OTSKP 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
dle TKP a ZTKP

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

8 2019_OTSKP 02851 A
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
diagnostika stávajících opěr mostu

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 2019_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Zřízení bodového pole, jeho zajištění, měření stávajících konstrukcí a terénu

KPL          1,000

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

10 2019_OTSKP 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Zaměření poloh nových konstrukcí během výstavby a po dostavbě.

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 2019_OTSKP 02920
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ochrana toku po dobu výstavby mostu

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 2019_OTSKP 02940 A
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Vypracování plánu BOZP

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 2019_OTSKP 02940 B
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Vypracovani havarijniho a povodnoveho planu

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 2019_OTSKP 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 2019_OTSKP 02943 A
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Vypracování projektové dokumentace RDS

KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
16 2019_OTSKP 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 2019_OTSKP 02945
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
zpracovaný na základě skutečného provedení stavby

KPL          1,000

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

18 2019_OTSKP 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL          1,000
 položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 
 intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

19 2019_OTSKP 029511
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY

 Provedení pasportizace  objízdných tras před a po stavbě
HOD          8,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

20 2019_OTSKP 02953

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

KUS          1,000

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

21 2019_OTSKP 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
osazení informační tabule během výstavby mostu dle požadavků infvestora

KUS          2,000

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

22 2019_OTSKP 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
kompletní zřížení, provoz a demontáž staveniště KPL          1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

23 2019_OTSKP 03730
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 zajištění a ochrana IS po dobu výstavby

KPL          1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

24 2019_OTSKP 11130
SEJMUTÍ DRNU
podél křídel mostu a v korytě toku
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M2           176,200

176,2=176,200 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

25 2019_OTSKP 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M3           8,224

102,8*0,08=8,224 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

26 2019_OTSKP 11526

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M
provizorní převedení toku po dobu výstavby, vč případného čerpání, kompletní zřízení, nájem 
a demontáž
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M            20,000

20=20,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného 
zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého 
obvodu žlabu (r.o.).

27 2019_OTSKP 12473

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
odtěžení zaneseného koryta pod moste,m vč. čerpání vody, čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy, včetně odvozu na skládku 
Převzato z přílohy D.1.2.15 – Úpravy terénu a zpevnění

M3           61,600

61,6=61,600 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

 položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

28 2019_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
materiál pro položku 18222
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M3           4,785

31,9*0,15=4,785 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

29 2019_OTSKP 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
materiál nevhodný do zásypů
vč. čerpání vody, čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, včetně odvozu 
na skládku
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M3           90,100

8,5*5,3*2=90,100 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

30 2019_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásypy za opěrou z vhodné zeminy, vč. nákupu, natěžení dovozu a hutnění 
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M3           80,910

8,7*4,65*2=80,910 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

 nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

31 2019_OTSKP 17750

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
zemní hrázky pro provizorní převedení toku, vč. kompletního zřízení a následného odstranění
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M3           21,168

13,23*0,8*2=21,168 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

32 2019_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M2           31,900

31,9=31,900 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

33 2019_OTSKP 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M2           31,900

31,9=31,900 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

2 Základy

34 2019_OTSKP 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
odvodnění rubu opěry pr. 150 mm, vč. obetonování drenážním betonem
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M            15,800

2*7,9=15,800 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

 zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

 dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

35 2019_OTSKP 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.5 – Vzorový příčný řez

M3           0,250

0,25=0,250 [A]
 Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
 vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

36 2019_OTSKP 261113 A
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM
pro zábradlí
Převzato z přílohy D.1.2.16 – Podklad pro zábradlí 

M            10,880

8*2*4*0,17=10,880 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

37 2019_OTSKP 261113 B

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM
pro spřahující trny spodní stavby a NK, včetně lepidla a vlepení kotev
Převzato z přílohy D.1.2.10 – Tvar dobetonávky nosné konstrukce 
Převzato z přílohy D.1.2.12 – Tvar dobetonávky křídel

M            57,400

49,6+7,8=57,400 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

38 2019_OTSKP 261615
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM
převrtání původních dutin v nosnících - obnova odvodnění dutin nosníků
Převzato z přílohy D.1.2.09 – Sanace

M            1,800

18*0,1=1,800 [A]
 položka zahrnuje:

 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
 svislou dopravu zeminy z vrtu

 vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

39 2019_OTSKP 28999

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
těsnící fólie PEHD za opěrami
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M2           56,000

3,5*8*2=56,000 [A]
 Položka zahrnuje:

 - dodávku předepsané fólie
 - úpravu, očištění a ochranu podkladu

 - přichycení k podkladu, případně zatížení
 - úpravy spojů a zajištění okrajů

 - úpravy pro odvodnění
 - nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
2 Základy

3 Svislé konstrukce

40 2019_OTSKP 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotvy římsy
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

KG           192,000

32*6=192,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do 
předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

41 2019_OTSKP 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37–XF4, vč. úpravy pracovních spar
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M3           15,480

0,59*13,75+0,53*13,9=15,480 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42 2019_OTSKP 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
Převzato z přílohy D.1.2.15 – Výztuž říms 

T            2,212

2,212=2,212 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

 výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

 doplňkových konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

 skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

43 2019_OTSKP 333325 A

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
Sanace opěr - kotvená dobetonávka vyztužená sítěmi KARI v tl. cca 150 mm (na viditelných 
plochá a cca 200 mm pod upravený terén) 
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M3           6,240

6,24=6,240 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 2019_OTSKP 333325 B

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37–XF2, včetně úpravy dilatačních a pracovních spar, včetně ochranných nátěrů 
1xALP+2xALN
včetně vyznačení data výstavby vlysem do betonu
beton dobetonávky křídel
Převzato z přílohy D.1.2.12 – Tvar dobetonávky křídel

M3           3,650

3,65=3,650 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 2019_OTSKP 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
Převzato z přílohy D.1.2.13 – Výztuž dobetonávky křídel

T            0,344

0,344=0,344 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
 vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

 výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

 doplňkových konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

 skříně se uvádějí položkami SD 74),
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

46 2019_OTSKP 333366
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ
sanace opěr
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

T            0,360

0,36=0,360 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
 vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

 výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

 doplňkových konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

 skříně se uvádějí položkami SD 74),
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

47 2019_OTSKP 34223
STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH
zaslepení dutin nosníků z CPP (ztracené bednění) 
Převzato z přílohy D.1.2.09 – Sanace

M3           0,500

0,5=0,500 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

3 Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

48 2019_OTSKP 42031

PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU
Přechodový klín MCB XF1
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M3           34,650

34,65=34,650 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 2019_OTSKP 421325
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
spřahující deska C 30/37–XF2, včetně ochranných nátěrů a pracovních spár
Převzato z přílohy D.1.2.10 – Tvar dobetonávky nosné konstrukce 

M3           31,160

deska :13,68=13,680 [A]
příčníky : 17,48=17,480 [B]
Celkem: A+B=31,160 [C]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 2019_OTSKP 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
Převzato z přílohy D.1.2.11 – Výztuž dobetonávky nosné konstrukce

T            3,600

3,6=3,600 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
 vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

 výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

 doplňkových konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

 skříně se uvádějí položkami SD 74.
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

51 2019_OTSKP 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní beton pod novou závěrnou zídku a křídla, bude upřesněno po odbourání, v případě 
potřeby
podkladní beton pod římsu
Převzato z přílohy D.1.2.10 – Tvar dobetonávky nosné konstrukce 
Převzato z přílohy D.1.2.12 – Tvar dobetonávky křídel
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M3           1,814

0,5=0,500 [A]
0,37*(1,7+1,85)=1,314 [B]
Celkem: A+B=1,814 [C]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 2019_OTSKP 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M3           22,620

22,62=22,620 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 2019_OTSKP 45852

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
ochranný zásyp ze štěrkopísku ŠDA 0-32
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M3           7,200

7,2=7,200 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

54 2019_OTSKP 46131
PATKY Z PROSTÉHO BETONU
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M3           22,820

22,82=22,820 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položka zahrnuje:
 - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

 ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem

55 2019_OTSKP 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M3           90,480

90,48=90,480 [A]
 položka zahrnuje:

 - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

56 2019_OTSKP 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,30 kg/m2 zbytkového množství pojiva
PS-E (C60 B5) ČSN EN 13808,ČSN 73 6129 
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.5 – Vzorový příčný řez

M2           236,400

118,2*2=236,400 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

57 2019_OTSKP 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.5 – Vzorový příčný řez

M2           118,200

118,2=118,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 2019_OTSKP 574C56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL16+ 50/70, ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.5 – Vzorový příčný řez

M2           118,200

118,2=118,200 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 2019_OTSKP 575C43

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
MA 11IV, dle ČSN EN 13108-6
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.5 – Vzorový příčný řez

M2           80,250

80,25=80,250 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

60 2019_OTSKP 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M2           91,800

bok NK : 11*0,45*2=9,900 [A]
podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]
Celkem: A+B=91,800 [C]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

61 2019_OTSKP 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
včetně ošetření výztuže - otryskání zkorodované výztuže, nátěry inhibitory koroze
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M2           233,900

bok NK : 11*0,45*2=9,900 [A]
podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]
horní povrch NK :11,7*9=105,300 [C]
opěry : 36,8=36,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=233,900 [E]

 položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

62 2019_OTSKP 62641
SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M2           233,900

233,9=233,900 [A]
 položka zahrnuje:

 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

 položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

63 2019_OTSKP 62652
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
ochrana obnažené výztuže
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M2           64,310

64,31=64,310 [A]
 položka zahrnuje:

 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 Přidružená stavební výroba

64 2019_OTSKP 711422
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY
NAIP na mostě, vč. úpravy podkladu
Převzato z přílohy D.1.2.10 – Tvar dobetonávky nosné konstrukce 

M2           132,720



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

132,72=132,720 [A]

 položka zahrnuje:
 - dodání  předepsaného izolačního materiálu

 - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

 příslušného  technolog. předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
 zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 
 pro zadání stavby nestanoví jinak

 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

 - provedení požadovaných zkoušek
 - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

65 2019_OTSKP 711432
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
NAIP pod římsami na mostě
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M2           31,060

31,06=31,060 [A]

 položka zahrnuje:
 - dodání  předepsaného izolačního materiálu

 - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

 příslušného  technolog. předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
 zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 
 pro zadání stavby nestanoví jinak

 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

 - provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

66 2019_OTSKP 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
ochrana rubu příčníku a křídel, ochrana PEHD
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.10 – Tvar dobetonávky nosné konstrukce 
Převzato z přílohy D.1.2.12 – Tvar dobetonávky křídel

M2           135,900

23,9=23,900 [A]
56*2=112,000 [B]
Celkem: A+B=135,900 [C]
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

67 2019_OTSKP 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
ochranný nátěr říms
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M2           7,742

0,28*(13,75+13,9)=7,742 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí    

68 2019_OTSKP 863342

POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM
prostup opěrou DN 200 pro odvedení vody za rubem opěry, vč. nerezové příruby 350x350 
mm
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M            2,100

2,1=2,100 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

69 2019_OTSKP 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PVC trubička O30mm pro obnovení odvodnění dutin nosníků, včetně vlepení a utěsnění
Převzato z přílohy D.1.2.09 – Sanace

M            3,100

18*0,17=3,100 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

70 2019_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. kotvení, betonových bloků a nutných zemních prací
Převzato z přílohy D.1.2.16 – Podklad pro zábradlí 

M            8,450

2,7+2,4+1,65+1,7=8,450 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových 

 bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

71 2019_OTSKP 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stávajícího zábradlí 
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M            10,000

6+4=10,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

72 2019_OTSKP 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. kotvení a kotevních přípravků
Převzato z přílohy D.1.2.16 – Podklad pro zábradlí 

M            27,655

13,755+13,9=27,655 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

73 2019_OTSKP 9112B3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž mostního zábradlí
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M            27,000

13,5+13,5=27,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

74 2019_OTSKP 91345
NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Převzato z přílohy D.1.2.1 – Technická zpráva KUS          8,000

8=8,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

75 2019_OTSKP 91355
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
evidenční číslo mostu a označení toku

KUS          4,000

4=4,000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení 
a nutných zemních prací a zabetonování

76 2019_OTSKP 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
demontáž stávajícího a  provizorního dopravního značení po dobu výstavby mostu
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

KUS          2,000

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

77 2019_OTSKP 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
lemování chodníku vč. betonového lože
Převzato z přílohy D.1.2.17 – Úpravy pod mostem

M            13,800

1,8+0,9+0,8+2,9+3,3+4,1=13,800 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

 dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

78 2019_OTSKP 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez

M            14,400

řezaná spára obrusné vrstvy (MZ) 2*7,2=14,400 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

79 2019_OTSKP 931321

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2
Převzato z přílohy D.1.2.3 – Půdorys
Převzato z přílohy D.1.2.4 – Podélný řez
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M            42,050

těsnění spáry podél opěr v místě MZ : 2*7,2=14,400 [A]
podél říms : 13,75+13,9=27,650 [B]
Celkem: A+B=42,050 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

80 2019_OTSKP 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2
v římse
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M            7,000

7=7,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

81 2019_OTSKP 93136
PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
uložení římsy na lepence
Převzato z přílohy D.1.2.14 – Tvar říms 

M2           3,570

3,57=3,570 [A]
položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů

82 2019_OTSKP 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
nové konzoly pro uchycení plynového potrubí, vč. PKO
Převzato z přílohy D.1.2.09 – Sanace

KG           26,500

26,5=26,500 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

 - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 

 montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
 opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

 lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

 výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

 výpomocí,
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
 ošetření,

 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

 speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
 - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 
 letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
 například:

 - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
 - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

83 2019_OTSKP 938543
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
čištění dříků stávajících opěr, křídel a nosné konstrukce
Převzato z přílohy D.1.2.9 – Sanace

M2           233,900

bok NK : 11*0,45*2=9,900 [A]
podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]
horní povrch NK :11,7*9=105,300 [C]
opěry : 36,8=36,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=233,900 [E]
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

84 2019_OTSKP 96612

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO
Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku
bourání kamenných obrubníků
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M3           2,250

kamnenné obrubníky 2*15,0*0,25*0,3=2,250 [A]
 položka zahrnuje:

 - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

 fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

85 2019_OTSKP 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M3           27,710

závěrné zídky opěr 4,49=4,490 [A]
koncové příčníky NK 7,03=7,030 [B]
římsy 12,38=12,380 [C]
části křídel 3,81=3,810 [D]
Celkem: A+B+C+D=27,710 [E]

 položka zahrnuje:
 - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

 fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

86 2019_OTSKP 97816

ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH
demolice stávající spřahující desky
Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M3           14,310

9,0*13,25*0,12=14,310 [A]
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ
číslo a název SO SO201 MOST PŘES INUNDACI
číslo a název rozpočtu: SO201 MOST PŘES INUNDACI

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

87 2019_OTSKP 97817

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
včetně uložení na skládku, poplatek vykázaný v pol. 014132
Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku
Převzato z přílohy D.1.2.2 – Přehledné výkresy – stávající stav

M2           120,600

9,0*13,4=120,600 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

Celkem


