

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.04.2022

Reg. č.: vz-126/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-9 k veřejné zakázce „II/102 Rekonstr. silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Součástí ZD je soupis prací, kde ve SO 101 je v položce 10 uvažováno odstranění stávajících nezpevněných podkladních vrstev, včetně odvozu na mezideponii do 3 km. Tento materiál bude dle položky č.17 na mezideponii naložen a dovezen zpět do stavby k doplnění pro recyklaci za studena nad sanací krajů vozovky. Dle našeho názoru ale v soupisu prací chybí položka pro jeho uložení ve stavbě, nebo doplnění výše uvedeného množství do položky č.27. Opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Do soupisu prací, položky č. 27, byla doplněna výměra z pol. č. 17.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve SO 101 v soupisu prací je v položkách č. 12 a 13 odstraňován materiál zatříděný do ZAS-T3 a ZAS-T4, který má být použit zpět do recyklace za studena nad sanací krajů vozovky. Materiál je uložen zpět do stavby v položce č.27. Dle našeho názoru v soupisu chybí položka pro jeho zpětný dovoz včetně naložení nebo přidání výše uvedeného množství do položky č.17. Opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	V rámci stavby by nemělo docházet k deponování materiálu ZAS-T3 a ZAS-T4, položky č. 12 a 14 zahrnují odstranění i odvoz přímo v rámci stavby, k místu zpětného uložení, které je vykázáno v pol. č. 27. Soupis prací se v tomto bodě nebude upravovat.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Součástí stavby je SO 180. Doplní zadavatel výkresovou dokumentaci – situaci objízdných tras a přechodného dopravního značení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výkresy DIO jsou přílohou souhrnné technické zprávy (poslední 2 přílohy).

V souvislosti s vysvětlením ZD č. 1 zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **70.303.132,55 Kč.**

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací II

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel