

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

ve smyslu § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	03. 02. 2022
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-29/22

Zadavatel na základě § 123 písm. b) zákona zpracoval tento dokument o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele **STRABAG a.s.**, který je součástí oznámení o výběru dodavatele.

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

základní způsobilost dle § 74 zákona	
výpis z evidence rejstříku trestů	• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 24. 01. 2022
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení	
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona	
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení	
výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán	
profesní způsobilost dle § 77 zákona	
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence	• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 24. 01. 2022

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky	
doklad o odborné způsobilosti	• Osvědčení o autorizaci č. 39367 (autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0701601 - Ing. Ondřej Ehrenberger • Osvědčení o autorizaci č. 14400 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1005053 – Josef Nejdlík
ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona	
Nepožaduje se	
technická kvalifikace dle § 79 zákona	
seznam významných staveb za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací – provedení 3 staveb v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů s investičními náklady minimálně 20 000 000,- Kč bez DPH každá, kde alespoň u dvou je součástí nosná konstrukce mostu.	• Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1“, podepsané 01. 03. 2019 Ing. Bronislavem Malým, ředitelem silnic Zlínského kraje • Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Most Zlíchov Y 002, č. akce 999 179“, podepsané dne 18. 01. 2021 Ing. Alenou Kašparovou, vedoucí odd. mostních staveb (TSK Praha a.s.) • Referenční list objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“, podepsané dne 01. 12. 2022 pí. Věrou Píšovou, referentem - odbor investiční (Ústecký kraj) • Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce Obec Vráž – oprava mostu přes dálnici D5 pro Obec Vráž (IČO: 002 33 994, sídlo: Školní 259, 267 11 Vráž), podepsané dne 18. 01. 2021 Ing. Hanou Maivaldovou, starostkou obce (obec Vráž) • Referenční list objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „D10 Březina most 10-036.1 a 2 a 10-037.1 a 2“, podepsané dne 02. 04. 2019 Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem (ŘSD) • Referenční list objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013“, podepsané dne 17. 09. 2019 Ing. Radkem Mátlem, ředitelem (ŘSD)

seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto pracovníků	Josef Nejedlík - stavbyvedoucí • Odborná praxe klíčového personálu – životopis - stavbyvedoucí • Vysvědčení o maturitní zkoušce – SPŠ stavební Valašské Meziříčí • Osvědčení o autorizaci č. 14400 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1005053 Ing. Ondřej Ehrenberger • Odborná praxe klíčového personálu – životopis - zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) • Diplom o vysokoškolském vzdělání ve studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby – titul Ing. • Osvědčení o autorizaci č. 39367 (autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0701601
prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona	
Netýká se	
prokázání kvalifikace v případě společné nabídky dle § 84 zákona	
Netýká se	

2. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace: profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace

profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona	
písm. a)	Dodavatel prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky: Doklad oprávnění k podnikání (Výpis z SKD) v oborech • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
písm. b) a c)	Dodavatel prokázal, že disponuje osobami, kterými zabezpečuje odbornou způsobilost: • Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů: - Osvědčení o autorizaci č. 14400 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce) – v seznamu autorizovaných osob vedeném

	ČKAIT pod číslem 1005053 - Osvědčení o autorizaci č. 39367 (autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0701601
ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona	
Nepožaduje se	
technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona	
písm. a)	Dodavatel předložil seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací: Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1 - Finanční objem stavby: 75,965 mil. Kč bez DPH - Doba provádění stavebních prací: 04/2017 – 10/2018 - Místo stavby: Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1 - Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje (IČO: 608 38 744, sídlo: K Majáku 5001, 761 23, Zlín) - Obsah prací: <i>rekonstrukce mostu délky 424,06 m. obnova mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, úprava stávajícího vedení sdělovacího kabelu a elektrického vedení veřejného osvětlení, protihluková stěna, zábradlí, obrušná vrstva byla provedena ze směsi pro vrstvy se sníženou hlučností</i> Most Zlíchov Y 002, č. akce 999 179 - Finanční objem stavby: 22,199 mil. Kč bez DPH - Doba provádění stavebních prací: 05/2020 – 12/2020 - Místo stavby: most Zlíchov Y 002, - Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s. (IČO: 034 47 286, sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1) - Obsah prací: <i>rekonstrukce stávajícího mostu v souvislosti se změnou uspořádání dopravního režimu. Odstraněny stávající vrstvy vozovky a izolace a odbourány stávající římsy, nové spádové vrstvy z polymerbetonu, nová izolace, LA, nové římsy, nová vozovka. Na části nosné konstrukce byla provedena kompletní obnova PKO a sanace spřažené desky, výměna mostních ložisek, nově osazena hrncová ložiska, výměna zábradlí, svodidel, protidotykové ochrany a dilatací, přeložka sítí, dodávka a montáž kabelových</i>

komorových žlabů na kompozitní rošt, přeložka souvisejících kabelů

Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1

- Finanční objem stavby: 160,097 mil. Kč bez DPH
- Doba provádění stavebních prací: 04/2019 – 06/2020
- Místo stavby: silnice III/26119 ev.č. 26119-1
- Objednatel: Ústecký kraj (IČO: 708 92 156, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem)
- Obsah prací: *rekonstrukce mostu byla provedena částečně za provozu a spočívala v úpravě šířkového uspořádání na mostě a kompletní výměna vybavení a příslušenství mostu (vozovkové a izolační souvrství, železniční svršek, dilatační závěry, ložiska, zábradlí, římsy, chodníky, odvodnění, sanace). Vložené pole nadjezdu bylo v rámci rekonstrukce sneseno a byla vybudována jeho nová dodatečně předpínaná nosná konstrukce.*

Obec Vráž – oprava mostu přes dálnici D5

- Finanční objem stavby: 20,111 mil. Kč bez DPH
- Doba provádění stavebních prací: 03/2020 – 08/2020
- Místo stavby: 785717 Vráž u Berouna (okres Beroun)
- Objednatel: Obec Vráž (IČO: 002 33 994, sídlo: Školní 259, 267 11 Vráž)
- Obsah prací: *odstraněny stávající vrstvy vozovky a izolace, odbourány stávající římsy. Vyrovnávka mostovky z polymerbetonu, nové římsy, nová vozovka. Na nosné konstrukci byla kompletní obnova PKO a sanace spřažené desky, výměna hrncových ložisek, repase tahových ložisek, nové zábradlí, výměna dilatací. Přeložka sítí, ochrana kabelu VO, přeložka tlakové kanalizace. Nové skluzy a kamenné dlažby pod mostem, DIO*

D10 Březina most 10-036.1 a 2 a 10-037.1 a 2

- Finanční objem stavby: 100,406 mil. Kč bez DPH
- Doba provádění stavebních prací: 01/2017 – 08/2018
- Místo stavby: D10 Březina most 10-036.1 a 2 a 10-037.1 a 2
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO: 65993390, sídlo: Na

	Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00) - Obsah prací: <i>10-036.1 - demolice nosné konstrukce, po betonáži úložných prahů byla realizována nová nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků doplněny spřahující železobetonovou deskou a koncovými příčníky. NK je uložena na dvě hrncová ložiska. Položen živičný povrch.</i> <i>10-037.1 – demolice příslušenství mostního objektu, odstraněna živičná vozovka, římsy, hydroizolace. Zaměření mostovky a návrh vyrovnání. Nosná konstrukce zachována. Nová hydroizolace pod římsami, betonáž říms, na opěrách osazeny nové dilatační závěry se sníženou hlučností, nová ložiska, zádržný systém, pokládka živičných vozovek, protihluková stěna</i> I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 - Finanční objem stavby: 68,474 mil. Kč bez DPH - Doba provádění stavebních prací: 12/2015 – 07/2019 - Místo stavby: I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 - Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO: 65993390, sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00) - Obsah prací: <i>výstavba Design and Build. Demolice stávajícího mostu, stavba nového mostu, přeložky inženýrských sítí, kolmý trámový most o 6 polích, nosná konstrukce z 36 prefabrikovaných T-nosníků spřažených s ŽB deskou mostovky a příčníky, hrncová elastomerová ložiska a vrubová ložiska. Spodní stavba – masivní nízké opěry s lichoběžníkovými rovnoběžnými křídly a členěné pilíře se dvěma sloupy na společném základu, založení mostu je hlubinné na ŽB pilotách. Opěra byla založena na nové vybudovaném mikropilotovém roštu. Protihluková stěna</i>
písm. c) a d)	Dodavatel předložil seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto pracovníků: Stavbyvedoucí (vedoucí prací): Josef Nejedlík - Vysvědčení o maturitní zkoušce – SPŠ stavební Valašské Meziříčí - Osvědčení o autorizaci č. 14400 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1005053 - Odborná praxe 20 let

	- Vykonával funkci stavbyvedoucího na 2 stavbách: „III/3281 Libice nad Cidlinou, most ev.č. 3281-4“ – objem 54,6 mil. Kč, „Nuselský most – X 676 – sanace, Praha 2 a 4, č. akce 999507“ – objem 236,8 mil. Kč, - Zaměstnanec STRABAG a.s. Zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací): Ing. Ondřej Ehrenberger - Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby – titul Ing. - Osvědčení o autorizaci č. 39367 (autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0701601 - Vykonával funkci stavbyvedoucího na 1 stavbě: „II/245 Židlochovice - Nosislav“ – objem 15 mil. Kč, - Odborná praxe 7 let - Zaměstnanec STRABAG a.s.
--	--

3. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)

Netýká se.

4. Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b)

Netýká se.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

