

dle rozdělovníku

V Říčanech dne: 15.4.2016
Č.j.: 1051/16/KSUS/R/NOV
Reg.č. VZ-56/16
Vyřizuje: Bc. Adéla Novotná

Dodatečné informace č. 2 - 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „II/275-010 Křinec, most ev.č. 275-010“

Vážení,

jakožto uchazeči, v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce, Vám tímto **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

2.	Znění žádosti o dodatečné informace č.2:
	V rozpočtu stavebního objektu SO 001 - Přípravné práce je položka s poř. č. 1 (01409 R - "MĚŘENÍ HLUKU; Měření (monitoring) hlukové hladiny (před zahájením a po dokončení stavby)"). Prosíme zadavatele o poskytnutí vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk. Prosíme zadavatele o upřesnění obsahu této položky. Na kolika místech se bude hluková hladina zaznamenávat?
	Dodatečná informace č.2: Vyjádření KHS je již součástí Přílohy č. 1 Dokumentace stavby\PSDP\D_doklady\03_vyjadreni-stanoviska-rozhodnuti. Přikládáme i k těmto dodatečným informacím. Upřesňujeme, že měření bude provedeno ve srovnatelných podmínkách před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací v jednom měřícím bodu v blízkosti obývané nemovitosti u mostu. U komerčních objektů nebude měření prováděno.
3.	Znění žádosti o dodatečné informace č.3: V rozpočtu stavebního objektu SO 201 – Most jsou položky s poř. č. 7 (02930 - "OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA; ochrana barokních soch na koncích mostu") a pol. poř. č. 8 (02939 R - "OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA; restarurátorský zásah na odděleném pracovišti v rozsahu dle stanoviska odb. památkové péče MěÚ Nymburk včetně průzkumu, přepravy, sejmutí a zpětného osazení"). Obě položky mají v technické specifikaci, že zahrnují veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi a díly.

	Prosíme zadavatele o kontrolu položek 7 a 8 z hlediska duplicity. Co je obsahem položky 7 (na začátku stavby budou sochy odvezeny k restaurování a vrátí se před koncem)?
	Dodatečná informace č.3: Položka č.7 se týká ochrany barokních soch do doby, než budou předány ke smluvnímu restaurátorskému zásahu po zahájení stavebních prací a dále se jedná o dobu, která uplyne od osazení restaurovaných soch zpět do doby ukončení stavebních prací. Délka doby ochrany závisí na uzavření smluvního vztahu mezi zhotovitelem stavby a restaurátorem a skutečným průběhem prací na stavbě. Položka č.8 se týká kromě vlastního zásahu i přepravy, sejmutí a zpětného osazení na základě závazného stanoviska odb. ŠKaPP MěÚ Nymburk. Toto stanovisko není v současném okamžiku vydáno, ale jeho obsahem bude schválený revidovaný restaurátorský záměr. Tento restaurátorský záměr přikládáme. Pro obě pol. 7 a 8 platí podmínky závazného stanoviska MěÚ Nymburk - odb. ŠKaPP z hlediska projednávání realizační dokumentace - tedy i způsobu provedení ochranné konstrukce. Stanovisko je součástí <i>Přílohy č. 1_Dokumentace stavby\SP\ Stanovisko závazne_MeUNymburk_OKPP_275-010Křinec</i>. Přikládáme i k těmto dodatečným informacím.

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek je 25.4.2016 v 11:00 hodin.** Otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 - Vyjádření KHS Středočeského kraje

Příloha č. 2 - Alegorické sochy živilů na mostě v Křinci, průzkum a záměr na restaurování

Příloha č. 3 - Vyjádření MěÚ Nymburk památkaři závazné stanovisko