

profil zadavatele

V Říčanech dne 05. 05. 2022
Reg. č.: VZ-169/22
Č.j.: 733/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „III/23726 Kokovice, most ev.č. 23726-1 přes výtok z Rybníka“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve smlouvě v čl. 8.1 Cena díla se píše: „Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. “ Žádáme o konkrétní vysvětlení zažlucené části.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel odstranil zažlucený text z návrhu smlouvy a přikládá aktualizovaný vzor

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- S-1-Smlouva - STAVEBNÍ PRÁCE - NAD 6 mil.docx