

**DODATEK č. 7**  
**ke SMLouvĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**  
ze dne 3. 1. 2019

**Společníci**

- 1. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem Praha 4, Ohradní 1443/24b, Praha 4 – Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupená Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem  
IČ: 618 53 267  
DIČ: CZ618 53 267  
(dále jen „APIS“ nebo „Správce“ nebo „společník“)
  
- 2. PRAGOPROJEKT, a.s.,**  
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Markem Svobodou  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
(dále jen „PRAGOPROJEKT“ nebo „společník“)
  
- 3. Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
zastoupená Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
(dále jen „Pontex“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“)

Vzhledem k tomu, že:

- Společníci podali společnou nabídku do zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku s názvem „**III/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, průtah**“ - PD, jejímž zadavatelem je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 (dále jen „Veřejný zadavatel“ a „Dílčí veřejná zakázka“) a která byla zadána na základě Rámcové smlouvy č. S-6131-DOP-2019 ze dne 13. 2. 2020.
- společná nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
- Veřejný zadavatel a Společníci uzavřeli dne 20. 4. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky,

uzavírají Společníci níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 7**  
**ke SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**  
**(dále jen „Dodatek č. 7“)**

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 7 ve smyslu čl. VI odst. 1 a 2 Smlouvy o sdružení ve společnosti je (i) rozdělení prací a činností, které budou Společníci samostatně v rámci plnění Dílčí veřejné zakázky vykonávat a dále (ii) určení podílů Společníků na Veřejným zadavatelem uhrazené ceně díla dle Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je též změna na pozici Správce společnosti „APIS/PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj“, a to výlučně pro plnění Dílčí veřejné zakázky „II/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, průtah“ – PD.

**II.**  
**Specifikace prací a činností vykonávaných Společníky**

1. Společníci se dohodli, že dílčí veřejnou zakázku s názvem „II/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, průtah“ – PD, bude vykonávat výhradně Společník Pontex, spol. s r.o..

**III.**  
**Pravidla pro rozdělení výnosů**

1. Společníci se dohodli, že podíly na celkové ceně díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky se stanovují následovně:

Podíl společníka Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.	0 %
Podíl společníka PRAGOPROJEKT, a.s.	0 %
Podíl společníka Pontex, spol. s r.o.	100 %.

Společníci berou na vědomí, že uvedené podíly odpovídají rozsahu prací a činností, které připadají na každého společníka dle čl. II tohoto Dodatku č. 7.

Společníci se dohodli, že dojde-li k jakékoli úpravě ceny díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky, přistoupí Společníci k úpravě podílů jednotlivých Společníků.

2. Společníci se dohodli, že v podílu Správce je započtena odměna za vedení Společnosti a koordinaci prací na Dílčí veřejné zakázce.

**IV.**  
**Změna správce společnosti**

1. Společníci se dohodli, že správcem společnosti pro účely plnění Dílčí veřejné zakázky „II/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, průtah“ – PD bude společník Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 140 00 Praha 4, IČ: 40763439, DIČ: CZ40763479, zastoupený Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 7 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
2. Ustanovení Smlouvy o sdružení ve společnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají beze změny v platnosti.
3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

**Ing. Karel  
Nejedlý** Digitálně podepsal  
Ing. Karel Nejedlý  
Datum: 2021.05.25  
21:44:58 +02'00'

---

Ing. Karel Nejedlý  
jednatel

V Praze dne

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**Svatava  
Wernerová** Digitálně podepsal  
Svatava Wernerová  
Datum: 2021.06.09  
10:41:54 +02'00'

---

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

V Praze dne

**Pontex, spol. s r.o.**

**Ing. Martin  
Havlík** Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.  
Martin Havlík, sn=Havlík,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P689656, title=provozní  
ředitel  
Datum: 2021.05.27 08:48:28 +02'00'

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel