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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY  

 

Název stavby: LABSKÁ CYKLOSTEZKA Kostelec n. L. – Mělník 

 úsek   Kly – M ělník 

Místo stavby:  pravý břeh Labe v úseku Kly-Mělník  

Katastrální území: k.ú. Kly, k.ú. Úpor, k.ú. Mělník  

Kraj:  Středočeský 

Druh stavby:  liniová  
Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Objednatel:  Středočeský kraj 
  Zborovská 11 
  150 21 Praha 5 

Zhotovitel:  PONTEX spol. s r.o. 
  Bezová 1658 
  147 14 Praha 4 
IČO:  407 634 39 
DIČ:   CZ407 634 39 
 
HIP: Ing. Miloš NOVÁK, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
  Tel.: +420 244 096 731 
  Fax: +420 244 461 038 
  E-mail: novak@pontex.cz  
 
Zpracovatelský tým:  Ing. Miloš NOVÁK 

  Ing. Martin NEUDERT 
 

Dendrologie:  Ing. L. Szenási 
 
Zaměření:  Ing. Daniel Janoušek, GT ateliér, Za Mlýnem 1565/31, Praha 4  
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2. ÚVOD 

Předmětem stavby je cyklistická trasa podél řeky Labe, která v současné době existuje jako 
potahová cesta s nerovným povrchem, částečně zpevněná hrubou kamennou dlažbou. 
Cyklostezky kolem řek jsou sledovány jako páteřní trasy. Předpokládá se propojení stezky s 
dalšími dílčími úseky podél středního a toku Labe. Daný úsek (na stezce č.2, Labská) bude 
součástí sítě krajských cyklistických tras dle Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
Středočeského kraje.  
Předkládaná dokumentace řeší v zájmové oblasti pravého břehu Labe: Kostelec nad Labem 
- Mělník  část stezky propojující obec Kly a M ělník .  

 

3. POUŽITÉ PODKLADY A PR ŮZKUMY 

• projekty „Labská cyklostezka, úsek Kly-Mělník“, ve stupni  DÚR  
 (firma Rybář stavební s.r.o. 01/2009) a stupni DSP (firma PONTEX spol. s r.o. 07/2012) 
• územní rozhodnutí č.j. MěÚN/50720/2011, vč. vyjádření a stanovisek k DÚR 
• stavební povolení č.j. 15019/DSA/13/HAKU-5  
• podklady a informace správců inženýrských sítí 
• polohopisné a výškopisné zaměření celé trasy – (GT ateliér Praha 4, 06/2012) 
• výsledky projednání během zpracování dokumentace DSP 
• soubor platných norem a TP (technických podmínek) pro projektování 
• místní šetření a fotodokumentace  

průzkumy: 

• vyhledání viditelných znaků pro určení polohy hrany opevnění (tzv. navigace) břehu Labe 
• dendrologický průzkum (ing. L. Szenasi, 07/2012)  
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4. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU 

Cyklotrasa je vedena převážně po stávající potahové cestě těsně podél hrany pravého břehu 
koryta řeky Labe mezi obcí Kly a Mělníkem. Používané staničení osy ie orientační a vychází 
z projektu DUR pro úsek Kostelec nad Labem – Mělník (Na Hadíku), kdy byla trasa vedena 
výhradně podél Labe. Úsek Tuhaň-Kly však není možno realizovat z důvodu nesouhlasu 
vlastníka pozemků (pan Igor Havelka, Obříství).  
Celková délka úseku Kly (km 14,81) – Mělník “Hadík“ (km 18,05)  je 3,24 km. Z toho nový 
povrch stezky bude stavebně řešen jen v délce 2,23 km  od objektu Povodí Labe v obci Kly 

až k vjezdu do areálu bývalé ČOV, která je v současnosti využívána jako deponie 
štěrkopísků z prohrábky Labe s komerčním využitím soukromým subjektem.  
 
Vlastní stavba tělesa cyklostezky š. 2,5-3,0m v dl. 2,23 km je umístěna na pozemcích s.p. 
Povodí Labe v katastrálním území:  
k.ú. Kly :  parc. č. 908/4, 908/7, 908/10, 908/17 a 908/39 
k.ú. Úpor :  parc. č. 647/15, 700 a 703 
k.ú. Mělník :  parc. č. 8088 
 
Na základě projektové dokumentace DSP vydal Městský úřad Mělník – odbor dopravních a 
správních agend – stavební povolení č.j. 15019/DSA/13/HAKU-5, které nabylo právní moci 
dne 7.1.2016. 
Geodetické zaměření a dendrologický průzkum byly provedeny v r. 2012 v rámci podkladů 
pro DSP. Místní šetření bylo provedeno několikrát v průběhu r. 2012 - 2014 za přítomnosti 
pracovníků Povodí Labe (p. Moucha, ing. M. Bažant), kde byly dohodnuty technické zásady 
pro umístění konstrukce vozovky cyklostezky na pravém břehu Labe. Hrubá dlažba „tzv. 
navigace“ byla na většině řešených úseků překryta hlinitopísčitými náplavy.  

Popis trasy a zhodnocení staveništ ě 

Daný úsek začíná na konci zástavby obce Kly na pravém břehu Labe. Staveniště je 
situováno v nezastavěné části území, podél řeky Labe zprava lemované stromy. Konec 
stavebního úseku je v napojení na příjezd k bývalé ČOV Mělník. 
Území je rovinaté, trasa je podél koryta řeky, nachází se tedy v záplavovém území. 
Je využito stávající „potahové“ cesty podél řeky. Zřízení komunikace pro cyklisty si nevynutí 
žádné vážné změny ve způsobu využití území ani nebude mít negativní dopad na zájmové 
území. Přístup pro vozidla s.p. Povodí Labe musí být umožněn. Nesmí dojít k výstavbě 
vozovky stezky na starých náplavech uvnitř koryta Labe. 
 
Stavbou se zlepší stávající dopravní infrastruktura v území, současně bude provedeno 
ošetření vzrostlé zeleně a náhradní výsadba stromů.  
Projekt uvažuje se zřízením jednoho odpočinkového místa (OM km 14,935) na par.č. 647/15 
k.ú. Úpor vpravo vedle stezky. Úkryt před deštěm poskytne kompaktní dřevěná konstrukce: 2 
lavice, stůl a stříška – viz následující obrázek.  
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Vzor: jednoduchý dřevěný přístřešek je k zemi ukotven na betonové bloky. 
Ve vybavení „OM“ budou také stojany na kola, odpadkový koš a informační tabule.  

Zásady technického řešení 

Asfaltový povrch bude má základní šířku 3,0m včetně kamenných krajníků KS3. Lokální 
zúžení ze závažných důvodů (např. zabránit poškození kořenového náběhu stromu, který se 
nemá kácet) je nutno řešit na místě. Šířka však nesmí být menší než 2,50m z důvodu 
průjezdu techniky Povodí Labe. 
Stavebně se tedy jedná o rekonstrukci stávající prašné cesty. Po odstranění hlinitopísčitých 
náplavů bude speciálním postupem upraveno podloží, resp. dlažba navigace 
(viz. příloha č. 4 - Vzorový příčný řez 1:50). Provede se vsazení kamenných obrubníků do 
bet. lože s opěrou. Následně budou uloženy vrstvy konstrukce vozovky stezky. Kryt bude 
tvořit jemnozrnný asfaltový koberec ACO 8+. Stezka bude dokončena obnovou opevnění 
břehu vně podél krajníků kamennou dlažbou s využitím  původního materiálu hrubé dlažby.  
 
Komunikace bude provedena tak, aby pokud možno odolala proudící vodě při vybřežení 
Labe. Odolnost povrchu je však závislá na množství a rychlosti protékající vody a nelze 
zaručit plnou odolnost při všech stupních povodňové aktivity, zejména při proudění kolmo na 
stezku. 
Konstrukce stezky je navržena pro provoz cyklistů a pěších s možností občasného pojezdu 
těžší techniky (traktor) - údržba komunikace a vodního toku. V případě zaplavení 
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komunikace a zavodnění podkladních vrstev je však nutno vyloučit jakýkoliv pojezd 
automobilů po vozovce stezky až do doby než vlhkost podmočeného podloží klesne na 
běžné hodnoty. V případě nedodržení této zásady by mohlo dojít k poškození krytu stezky 
z asfaltového betonu ! 
 
Výškové uspořádání je dáno podmínkou s.p. Povodí Labe: nenavyšovat břehovou hranu. 
Úroveň terénu bude proto v maximální možné míře zachována. Výjimky jsou možné jen 
v úsecích, kde je přilehlý břeh výše než úroveň povrchu navigace. Parametry směrového, 
výškového a prostorového řešení trasy je nutno dopřesnit v RDS, po odtěžení svrchního 
náplavu a provedení nového geodetického zam ěření. Vzhledem k rovinatému terénu na 

břehu středního toku Labe však nebude pravděpodobně možné dodržet doporučované 
minimální podélné sklony >0,5%. V daném úseku nepřekročí max. podélný sklon 2,0 %. 
Příčný sklon bude 2-3% vlevo k řece. Minimální výsledný sklon 0,5% tak bude vždy 
zachován. 

Návrh stavby z hlediska dodržení obecných p ředpis ů pro výstavbu 

Stavba bude důsledně v úsecích, kde bude možný společný provoz pěších, navržena 
bezbariérově. 
Navržená stavba respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a Vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Zájmy požární ochrany a 
civilní obrany nebudou stavbou dotčeny (na veřejných komunikacích po celou dobu stavby 
bude možný průjezd vozidel hasičů, policie a sanitních vozidel, zařízení civilní obrany nejsou 
v zájmovém území). 
 

5. STAVEBNÍ OBJEKTY  

Seznam stavebních objektů dle DSP 

SO 101 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE V KM 14,8 – 17,1 

SO 102 – ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ V KM 17,1 – KÚ 

Vzhledem k tomu, že byla zahájena rekonstrukce mostního objektu v km 17,7, kterou 
zajišťuje s.p. Povodí Labe a dlouhodobě probíhá zavážení bývalé ČOV Mělník i  vzhledem k 
nevyjasněným majetkoprávním podmínkám (možnost čerpání dotací na účelovou 
komunikaci) není možno SO 102 do zadávací dokumentace zahrnout. 
 
SO 101    km 14,86 – 17,09 

Cyklostezka v tomto úseku je vedena po zpevněné navigaci, popřípadě po vyjeté cestě. 
Proto je zde navržena plná konstrukce vozovky stezky.  

V úseku dl. cca 1100m (km 14,86 – 15,96) se po lokalizaci břehové hrany rozebere dlažba 
navigace na šířku cca 0,5m od této břehové hrany. Poté bude zbylá část prolita vodou a 
těžkým válcem s použitím vibrace částečně zatlačena do podloží s cílem dosáhnout 
jednostranného příčného sklonu 3-5%. Předpokládá se částečné zatlačení nerovnoměrně 
vystouplých kamenů dlažby.  
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V úseku dl. cca 1130m (km15,96 – 17,09) není potřeba tuto operaci provádět, protože 
souběžně s plánovanou obnovou povrchu cesty je hrázka a navýšení vozovky je, podle 
vyjádření pracovníků Povodí Labe, možné. Na vyrovnaný a vyspárovaný povrch původní 
dlažby se provede v tl. 0,10-0,18 vrstva stabilizovaná cementem SC C8/10  a  následně budou 
uloženy vrstvy z obal. asf. směsí ACL 16+  a   ACO 8+ v celkové tl. 100mm. 

Nad propustkem v km 15,225 je zadlážděná plocha do betonu (cca 4,0 x 2,5m). Dne 24.3. 
2016 proběhla telef. konzultace s pracovníkem Povodí Labe s.p. (Ing. Landa 602 645 081), 
který připustil možnost přetažení dlažby asf. kobercem. Nová vozovka stezky bude plynule 
napojena směrově i výškově.  

Součástí SO 101 je úprava tzv. odpočinkového místa v km 14,94.  Odpočinkové místo bude 
tvořit mlatový povrch  (zaválcovaný štěrk vhodné zrnitosti zakalený hlinitým pískem) 
v celkové tl. 0,3m, na kterém bude ukotven kompaktní dřevěný přístřešek se stolem a 
lavičkami. Mobiliář dále obsahuje informační tabuli, stojany na kolo, lavičky a odpadkový koš. 

Skladba konstruk čních vrstev stezky 

Skladba stezky viz vzorový příčný řez. Okraje vozovky stezky  budou lemovány betonovými 
obrubníky, které budou vrchní hranou zarovnány s povrchem krytu (-10mm až 0). Boční 
násypy u obrubníků budou provedeny stabilizovanou jílovitou zeminou (pro zatěsnění 
spodních vrstev), do které bude zadlážděn původní kámen z navigace. Protože je nutno 
maximálně zachovat původní opevnění břehové hrany koryta Labe, je navržen následující 
postup zřízení konstrukčních vrstev v celkové tl. min. 0,4m : 
a/  příprava podkladu – vyrovnání hrubé kamenné dlažby a vyspárování cementovou maltou 
b/ rozšíření podklad. vrstev na š. 3,0m vrstvou tl. 0,15m vrstvou ze směsi stabilizované 

cementem SC C8/10  uloženou na vrstvu ŠD 0-32  tl. 0,15m 
c/  instalace výztužné mřížky a uložení ložní vrstvy ACL 16+   v prům. tl. 60 mm  
d/  uložení krytové vrstvy ACO 8+   v  tl. 40 mm  

Mezi vrstvami jsou předepsány postřiky – viz vzorový příčný řez SO 101.   

Vybavení stezky 

Začátek a konec stezky bude opatřen dopravním svislým značením C9 a/b s dodatkovou 
tabulkou E13 (text bude upřesněn v RDS). Organizace silničního provozu bude zajištěna 
svislým dopravním značením dle běžných zvyklostí na základě vyjádření Policie ČR, OŘ 
Praha-východ.  Náhradní výsadba bude provedena v počtu min. 2 nové za 1 kácený strom. 

6. POZNÁMKY K PROVÁD ĚNÍ STAVBY, DOPRAVNÍ OPAT ŘENÍ 

Veškeré stavební práce zahrnuté v tomto objektu budou prováděny podle podmínek 
zadávací dokumentace stavby, včetně platných příslušných kapitol Technických 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací. 
Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození stávajících vzrostlých 
stromů, které nejsou předmětem kácení. 
Přístup na staveniště bude zajištěn po celou dobu výstavby jak od obce Kly, tak od Mělníka.  
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7. OCHRANNÁ PÁSMA  

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací, která musí být 
respektována. Podle aktuálního zjištění stávajících inž. sítí není nutno řešit žádné přeložky. 
Přesto je před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby povinen zajistit u správců 
vytýčení všech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště nebo v jeho těsné 
blízkosti. 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN, ČSN-EN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 
Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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