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Podzemní sítì zakresleny orientaènì dle podkladù správcù

Pøed zapoèetím zemních prací nutno vytyèit
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VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ
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II/603  Praha

II/603  Benešov

LEGENDA:

SEZNAM SO

SO 203 Sanace mostu ev. è. 603-014

SO 202 Pøestavba mostního objektu ev. è. 603-013

SO 201 Sanace mostu ev. è. 603-012

SO 193 Dopravní znaèení II/603 km 16,534 – 18,894

SO 192 Dopravní znaèení II/603 km 12,900 – 16,534

SO 191 Dopravní znaèení II/603 km 6,780 – 8,226

SO 180 Pøechodné dopravní znaèení

SO 121 Sanace propustku km 18,182

SO 120 Sanace propustku km 17,250

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226

Vozovka- obnova živièného krytu
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v úseku cca 75 m po odfrézování zvážit lokální sanace podkladní vrstvy

vyžaduje zvýšení nivelety o 60 mm)

opatøen novým krytem, poèínají deformace,

není pøedmìtem akce, úsek byl v nedávné minulosti 

KÚ až cca km 10 úsek è. 3 dle diagnostiky: 
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(zvýšení nivelety o 20 mm)

nová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

spojovací postøik,

nová vrstva ACL 22+ tl. 70 mm,

spojovací postøik, 

oprava lokálních poruch, 

frézování 90 mm, 

km 7,680-KÚ obnova vozovky úsek è. 2: 

(zvýšení nivelety o 10 mm)

nová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

spojovací postøik,

nová vrstva ACL 16+ tl. 60 mm,

spojovací postøik, 

oprava lokálních poruch, 

frézování 90 mm, 

km 6,780-7,680 obnova vozovky úsek è. 1: 

(zvýšení nivelety o 10 mm)

nová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

spojovací postøik,

nová vrstva ACL 16+ tl. 60 mm,

spojovací postøik, 

oprava lokálních poruch, 

frézování 90 mm, 

km 6,780-7,680 obnova vozovky úsek è. 1: 

(zvýšení nivelety o 20 mm)

nová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

spojovací postøik,

nová vrstva ACL 22+ tl. 70 mm,

spojovací postøik, 

oprava lokálních poruch, 

frézování 90 mm, 

km 7,680-KÚ obnova vozovky úsek è. 2: 
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Podzemní sítì zakresleny orientaènì dle podkladù správcù

Pøed zapoèetím zemních prací nutno vytyèit

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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II/603  Benešov

LEGENDA:
SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780-8,226

SEZNAM SO

SO 203 Sanace mostu ev. è. 603-014

SO 202 Pøestavba mostního objektu ev. è. 603-013

SO 201 Sanace mostu ev. è. 603-012

SO 193 Dopravní znaèení II/603 km 16,534 – 18,894

SO 192 Dopravní znaèení II/603 km 12,900 – 16,534

SO 191 Dopravní znaèení II/603 km 6,780 – 8,226

SO 180 Pøechodné dopravní znaèení

SO 121 Sanace propustku km 18,182

SO 120 Sanace propustku km 17,250

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226

Vozovka- obnova živièného krytu
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