



- SEZNAM SO
- SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226
 - SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534
 - SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894
 - SO 120 Sanace propustku km 17,250
 - SO 121 Sanace propustku km 18,182
 - SO 180 Přechodné dopravní značení
 - SO 191 Dopravní značení II/603 km 6,780 – 8,226
 - SO 192 Dopravní značení II/603 km 12,900 – 16,534
 - SO 193 Dopravní značení II/603 km 16,534 – 18,894
 - SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012
 - SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013
 - SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014

B.1.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	AKTUALIZACE	06/2016
02	AKTUALIZACE	02/2017
03	-	-

Objednatel:

Středočeský kraj

Středočeský krajZborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. ROMAN PETŘÍK

Garant provedení:

Středisko: 250 HRADEC KRÁLOVÉ			
Vedoucí střediska: ING. PAVEL HORÁČEK	Odpovědný projektant SO, JO, PS: ING. ROMAN PETŘÍK	Vypracoval: ING. PAVEL MICHL	Kontroloval: ING. ROMAN PETŘÍK

Název akce: II/603 Radějovice - Babice PD	Číslo smlouvy: 12-268.250	
	Projektový stupeň: DSP ,PDPS	
Část: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	Datum: 26.10.2013	
	Číslo části: B.1	
Název přílohy: PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY - 2. úsek	Měřítko: 1:10 000	Počet formátů: 4xA4
	Číslo přílohy: 3	