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Identifikační údaje investora 

Investor::  KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

 

Základní údaje o stavbě 

 
Název stavby:  III/3287 VELKÝ OSEK – DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

                         k.ú. Velký Osek 
 

 
 

Místo stavby:  k.ú.  Velký Osek 

Obec:   Velký Osek 

Stupeň:  Pro provádění stavby 

Charakter stavby: Výstavba dešťové kanalizace  
Účel objektu:           odvádění dešťových vod z komunikací a chodníků 

 
Stavebník:  KSÚS Středočeského kraje 

 
Dodavatel:               bude určen výběrovým řízením 

 

Kanalizace 
Délka stok je udávána od osy první šachty k ose poslední šachty 

 
Doplnění    STOKA „A“ PVC KG SN12-DN250 -78m 

Obnova   STOKA „B“ PVC KG SN12-DN400 -21,5m    

Doplnění   STOKA „C“ PVC KG SN12-DN250 -86m 

Doplnění    STOKA „D“ PVC KG SN12-DN250 -71m 

Obnova    STOKA „E“ PVC KG SN8-DN400 -206m 

Doplnění    STOKA „F“ PVC KG SN12-DN200 -116,5m 

 
Přípojky vpustí PVC KG SN12 -DN150   = CELKEM  165 m 

Počet vpustí nové      21 ks 

Počet vpustí oprava, úprava, výměna   15 ks     
Z toho 7 ks – kompletní výměna vč. vtokové mříže -  slouží k propojení kanalizace 
DN400-dochází k napojení nových stok/ 
Počet vpustí bez změny 7 ks  

Počet šachet nové  16 ks  

 
 
 
Medium 
Dešťové vody z komunikací a chodníků 
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Přehled výchozích podkladů 
 

Jako výchozích podkladů pro vypracování projektu bylo použito: 

- objednávka investora  

- dokumentace komunikací  

- geometrický plán  
 

Členění stavby 

Stavba je rozdělena na jednotlivé etapy dle dělení na stavební objekty SO-01, SO-02 
a SO-03. Provádění jednotlivých etap bude určeno investorem stavby. 
Předpokládaný průběh stavby bude upřesněn po výběru zhotovitele stavby. 
Řešený úsek komunikace III/3287 byl dle požadavku investora rozdělen na tři 
stavební objekty. 
SO-01 st. 0,000.00 – 0,470.00 
SO-02 st. 0,924.00 – 1,530.00 
SO-03 st. 0,470.00 – 0,924.00 
Pořadí číslování etap neodpovídá pořadí dle staničení úseků – číslování etap bylo 
určeno investorem dle předpokládaného pořadí realizace jednotlivých etap. 
 

Zhodnocení polohy a stavu staveniště  

Staveniště se nachází v zastavěné lokalitě v ulicích Velkého Oseka.  

V opravovaných a stávajících komunikacích budou vybudovány jednotlivé stoky, do 
kterých budou napojeny uliční vpusti. 

Tyto stoky budou napojeny na stoky stávající, které jsou na čtyřech místech vyústěny 
do potoka a na jednom místě do příkopu. 

Kanalizace bude položena do stávajícího terénu, před započetím prací na místních 
komunikacích a veřejných plochách. 

 

Provedené průzkumy a důsledky z nich vyplívající 

Geologický průzkum nebyl proveden.  

Byl proveden kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace v řešeném úseku – dle 
výsledků průzkumu je stávající dešťová kanalizace v řešeném úseku v celkově 
zhoršeném technickém stavu, původní kanalizace je tvořena betonovým potrubím 
dimenze D300 a D400. Především v úseku ulice Prokopa Holého je kanalizace silně 
zanešena kameny a zeminou, v části je zcela zaplavena vodou, která vzhledem k 
nánosům nečistoto neodtéká. V ulici Palackého je systém odvodnění nedostatečný, v 
některých úsecích uliční vpusti zcela chybí. 
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Použité mapové a geodetické podklady 

Při zpracování této dokumentace se vycházelo z těchto podkladů: 

Výpis z katastru nemovitostí  

Katastrální mapa v měř. 1:2880 na toto kat. území  

Geometrický plán 

Situační řešení úprav komunikací 

 

Stavebně technické řešení stavby 

Základním předpisem pro návrh a realizaci kanalizace a přípojek jsou ČSN 75 6101, 
ČSN 73 6005, ČSN 736822, a další související normy a předpisy. 

Účelem stavby je odvedení dešťových odpadních vod z komunikací a chodníků.  
 

Technické řešení 
 

Dešťová kanalizace 

V opravovaných a stávajících komunikacích budou vybudovány jednotlivé stoky, do 
kterých budou napojeny uliční vpusti. 

Tyto stoky budou napojeny na stoky stávající, které jsou na čtyřech místech vyústěny 
do potoka a na jedno místě do příkopu. 
Na stokách budou instalovaný revizní šachty, které budou sestaveny z betonových 
prefa dílů s poklopy D400 .  
Stoky budou vybudovány z potrubí PVC KG SN 12 a SN 8. 
V místě krytí menším než 55 cm budou 100 mm na potrubím položeny silniční panely 
tl. 100mm. 
Potrubí DN 200 na stoce F bude v místě vjezdů obetonováno.  
 
Bilance vod: 
 
Bilance dešťových odpadních vod z komunikací a chodníků – viz. příloha 

Celkové množství odváděných vod se nemění. 
 

Vliv stavby na životní prostředí 

Veškeré potrubí a zařízení je navrženo pod zemí, takže nebude narušen nijak ráz 
krajiny. Celý systém odvedení dešťových vod je navržena jako vodotěsný a při jeho 
provozu nedochází k žádnému úniku ze systému odkanalizování / mimo vyústění /.  
Celá stavba je typická ekologická stavba, jejímž základním smyslem je zlepšit v dané 
oblasti stav životního prostředí pokud se týká způsobu odvádění dešťových vod z 
komunikací.  Provoz stavby při správné obsluze nezpůsobuje žádné hygienické 
závady. 
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Péče o bezpečnost práce a technické zařízení 

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat všechny normy a předpisy 
platné pro výstavbu a rekonstrukci kanalizace a prací s jejich výstavbou související, 
zejména pak: 

- zákon č. 174/1968 sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 396/1992 sb. 

- Vyhláška O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanal. přípojky 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

- Dále je dodavatel povinen dodržovat podmínky orgánů a organizací 
stanovených v povolení stavby. 

 

Protipožární zabezpečení stavby 

Situace - technologie 

Kanalizace je montována z PVC KG SN12 a SN8 potrubí a betonových prefa šachet. 

Doprava dešťových vod se děje v důsledku výškového rozdílu na počátku a na konci 
potrubí – gravitační stoka. 
 

Posouzení požární bezpečnosti 

Z požárního hlediska se nejedná o nebezpečnou stavbu. 
Jediným rizikem při výstavbě kanalizace je křížení se stávajícím sítěmi. 
Pro tyto operace je nutno zabezpečit přiměřené bezpečnostní opatření a dbát pokynů 
jednotlivých správců sítí pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

Bezpečnostní a protipožární opatření 

Proti mechanickému poškození je kanalizace chráněna pískovým obsypem a 
vlastním záhozem, v místech malého krytí je potrubí opatřeno betonovou 
deskou. 

 

Pro zamezení poruch je prováděna řada bezpečnostních opatření: 

A/ správní – dodržování všech zákonných ustanovení, předpisů a norem, které 
se vztahují na výstavbu sítí a kanalizace 

B/ Technická – dodržení všech technických opatření navržených v PD a 
dotčenými orgány a to jak při provádění stavby, tak i při uvádění do provozu a 
údržbě. 

C/ Organizační – dodržování opatření zajišťující odborné provádění všech 
provozních předpisů a řádů. Dále provádění plánované inspekce a údržby, včetně 
preventivních prohlídek. 
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Pro zajištění bezpečného provozu a všech pracovních operací bude vypracován 
soubor předpisů: 

- provozní 

- pro kontrolu a údržbu 

- pro provádění oprav 

- pro bezpečnost práce a ochranu zdraví 

- požární a bezpečnostní řády a plány 

-  

Stanovení nových ochranných pásem 

Bezpečnou vzdálenost při křížení a souběhu navržené kanalizace s ostatními 
inženýrskými sítěmi, které budou uloženy v místě stavby zajišťuje řešení dodržující 
požadavky ‚CSN 73 6005, ČSN 386413, ČSN 756101. 

Zvláštní zřetel je kladen na ochranná pásma plynovodů a kabelů 

Zemní práce 

Zemní práce budou při výstavbě prováděny strojně, v místech vyžadujících zvýšenou 
pozornost též ručně – křížení a blízkost stávajících sítí. 

 

Dešťová  kanalizace  

Na základě kamerových prohlídek / protokol viz. Samostatná část PD /  
Bylo rozhodnuto o rozšíření dešťové kanalizace, částečné výměně a pročištění 
stávajících stok – rozsah viz. Situace !!!!!! 

Popis trasy – nové a rekonstruované  stoky  
 
Doplnění    STOKA „A“ PVC KG SN12-DN250 -78m 

Obnova   STOKA „B“ PVC KG SN12-DN400 -21,5m    

Doplnění   STOKA „C“ PVC KG SN12-DN250 -86m 

Doplnění    STOKA „D“ PVC KG SN12-DN250 -71m 

Obnova    STOKA „E“ PVC KG SN8-DN400 -206m 

Doplnění    STOKA „F“ PVC KG SN12-DN200 -116,5m 

 
Přípojky vpustí PVC KG SN12 -DN150   = CELKEM  165 m 

Počet vpustí nové      21 ks 

Počet vpustí oprava, úprava, výměna   15 ks     
Z toho 7 ks – kompletní výměna vč. vtokové mříže -  slouží k propojení kanalizace 
DN400-dochází k napojení nových stok/ 
Počet vpustí bez změny 7 ks  

Počet šachet nové  16 ks  

 
MĚNĚNÉ ŠACHTY ŠV 3 A ŠV4 BUDOU ATYPICKÉ !!! 
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Uložení potrubí 
Kanalizace bude uložena v kopané a pažené rýze, v  hloubce cca 1,7 – 0,5 m pod 
úrovní terénu. Potrubí bude uloženo na 10 cm silném, štěrkopískovém loži. Obsyp 
potrubí se provede po hutněných vrstvách do výšky nejméně 30 cm nad povrch 
potrubí. Pro uložení je nutné respektovat pokyny výrobce potrubí. 
Maximální velikost zrna obsypu bude 20 mm. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách nejvíce 30 cm. 
Uložení potrubí bude provedeno dle ČSN a doporučení výrobce potrubí. 
 

Mechanizační prostředky 

Pro výkopové práce bude v převážné většině použito strojních mechanizačních 
prostředků. 

V ochranných pásmech silových kabelů, sdělovacích kabelů a při křížení s dalšími 
inženýrskými sítěmi je nutné výkopové práce provádět ručně. Při použití 
mechanizačních prostředků pro výkopové práce je nutné případné podzemní vedení 
vytyčit, ručně obnažit a zajistit proti poškození. 

Zemní práce 

Provádění zemních prací se řídí ustanovením ČSN 73 050 a vyhlášky ČÚBP 
324/90Sb.. Při vlastním provádění zemních prací je nutné dodržet zásady uvedené 
v ČSN 73 6005. 

Základní šíře rýhy je dle ČSN 73 3050 průměr potrubí + 40 cm, minimálně však 50 
cm. Při pažení se šíře rýhy rozšíří o 10 cm.  

Nejmenší doporučené krytí dodavatele potrubí je ve vozovce 0,8m. V případě 
nedodržení této hloubky je nutné potrubí chránit bet. deskou. 

Zatřídění zeminy je ve 1-3 a 4 třídě těžitelnosti. Svislé stěny výkopů musí být 
zajištěny proti sesutí pažením, od hloubky 1,3 m a větší, pažením příložným. 

Potrubí bude po celé délce uloženo do pískového lože tl. 10 cm a obsypáno do výše 
30 cm nad potrubím pískem max. zrnitost 20 mm. Následně bude proveden zásyp 
výkopu vhodnou zeminou, hutněnou po vrstvách max 200mm. 

Technologie hutnění musí vyloučit pohyb a poškození potrubí. 

 

Při provádění zemních prací je nutné zvýšené opatrnosti a případně 
přijmout taková opatření aby nedošlo k poškození stávajících sítí a 
objektů okolo komunikace !!! 

 

Údaje o konstrukčních vrstvách vozovky 

Stávající stav       úprava 

Skladba vozovky bude odstraněna  zásyp po konstrukční vrstvy vozovky 
v rámci rekonstrukce vozovky   obnova komunikace 
 

Zelené plochy, polní cesta,   do původního stavu 
vozovka bez stavebních úprav 
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Křížení s poduličními vedeními 

Zákresy podzemních sítí jsou orientační. Před započetím zemních prací je nutné 
vytyčení podzemních sítí včetně přípojek a s jeho polohou prokazatelně seznámit 
pracovníky, kteří budou provádět zemní práce a upozornit na možné odchylky.  

 

Změna směru potrubí 

Pro změnu trasy kanalizace jsou využívány betonové revizní šachty sestavené 
z prefa dílců a prefa šachtových den. 
Šachty budou opatřeny poklopy D400. 
Manipulační světlý prostor šachty bude 1000 mm. Tloušťka stěny je 120 mm. 
Poklopy šachet budou pojízdné, litinové osazené v niveletě vozovky. Vstup do šachty 
bude řešen vidlicovými, resp. kapsovými stupadly. 

 

Výústní objekt 

Na konci stoky F bude vybudován výústní objekt – opevnění čela bude zhotoveno 
jako monolitické betonové, vývod potrubí bude opatřený žabí klapkou. 

 

Protlaky  

 nepředpokládá se 

 

Chráničky 

Neuvažuje se s použitím chrániček na kanalizačním potrubí 

 

Značení kanalizace a přípojek 

Neřeší se 

 

Montážní práce 

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat veškeré ČSN, vyhlášky, montážní 
předpisy a podmínky dotčených orgánů a správců sítí. 

Výstavbu může provádět pouze firma s patřičným oprávněním. 

 

Čistění potrubí 

Zhotovitel je povinen trubky a tvarovka před vlastní montáži pročistit a během 
montáže zamezit vnikání nečistot do stoky.  

 

Zkoušky 

Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 736716. 
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Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází v nezastavěné lokalitě, viz situace 

 

Sestava a provoz zařízení staveniště 

Zařízení staveniště sestává z jedné staveništní buňky, uzavíratelného příručního 
skladu materiálu a skládky trubního materiálu a skruží. Pracovní pruhy nejsou 
ohraničeny, budou využívány pouze při provádění zemních prací, povrchových 
úpravách a pokládce. Výkopy v silnici budou zabezpečeny pevnými zábranami. 

 

Skládky a zdroje kameniva 

Vytěžená zemina  bude uložena na meziskládku a použita k záhozu výkopu, 

    přebytečná zemina bude uložena na příslušnou skládku. 

Písek    nejbližší pískovna  

Kamenivo drcené  nejbližší kamenolom  
 

Příjezdové komunikace 

Příjezd na staveniště i odjezd je z místní komunikace 

Návrh dopravního řešení 

Bude dohodnut prováděcí firmou s příslušným dopravním inspektorátem 

Výkopy ve volném terénu budou označeny výstražnými páskami. 
 

Lhůty výstavby 

Upřesní investor 

 

Členění stavby na objekty 

Stavba bude realizována jako jeden objekt 

 

Vlastní stavebně montážní práce 

- před zahájením stavby předá investor staveniště dodavateli 

- dodavatel zajistí vytýčení podzemních vedení 

- trasa kanalizace bude vytýčena zodpovědným geodetem 

- o vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku 

- pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni 
s polohou podzemních sítí 

- Při provádění montážních prací je nutné dodržovat veškeré ČSN, vyhlášky, 
montážní předpisy a podmínky dotčených orgánů a správců sítí. 

- Uložení potrubí bude provedeno do vytýčené trasy 
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- Provede se případné pažení výkopu 

- Trubky a šachtové díly se rozmístí podél rýhy 

- Provede se mechanické vyčištění potrubí 

- Výkop se vyčistí a provede se pískové lože tl. 10 cm 

- Následně se klade potrubí a osazují šachty 

- Provede se zkouška těsnosti 

- Potrubí se obsype pískem  

- Provede se zásyp potrubí a obnoví se povrch / nebo se provede dle 
požadavku dodavatele komunikací/. 

 

Podmínky uvedení stavby do provozu 

- úspěšná zkouška těsnosti  

- Kanalizace nesmí být uvedena do provozu před odstraněním případných 
závad 

 

Bezpečnostní opatření 

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat všechny normy a předpisy 
platné pro výstavbu a rekonstrukci kanalizace a prací s jejich výstavbou související, 
zejména pak: 

- zákon č. 174/1968 sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 396/1992 sb. 

- Vyhláška ‚CÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanal. přípojky 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

- Dále je dodavatel povinen dodržovat podmínky orgánů a organizací 
stanovených v povolení stavby. 

- obnažené sítě budou zajištěny proti poškození 

- výkopy v komunikaci budou ohrazeny a po dobu snížené viditelnosti osvětleny 
výstražným světlem 

- musí být zachován přístup k hydrantů, el. jističům, požárním hlásičům a dalším 
obecně důležitým zařízením 

- v místech provádění stavebně montážních prací v komunikaci bude 
komunikace opatřena příslušným dopravním značením. 
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Likvidace ZS 

Po ukončení stavby bude plocha záboru zařízení staveniště uvedena do původního 
stavu. 

Situace zařízení staveniště 

Vzhledem k možnosti volného umístění ZS v nezastavěném staveništi není kreslena 
situace ZS.  

 

 

SOUŘADNICE ŠACHET 

 

OZN. ŠACHTY   SOUŘADNICE 

ŠD1     688122666.0000    1048807982.0000 

ŠD2     688145797.0000    1048780932.0000 

ŠD3     688168952.0000    1048753679.0000 

ŠD4     688018296.0000    1048922371.0000 

ŠD5     688056907.0000    1048884588.0000 

ŠD6     687986670.0000    1048952406.0000 

ŠD7     687962830.0000    1048975726.0000 

ŠD8     687938015.0000    1048999142.0000 

ŠD9     687725321.0000    1049278659.0000 

ŠD10     687705562.0000    1049271126.0000 

ŠD11     687674539.0000    1049236699.0000 

ŠD12     687640164.0000    1049200477.0000 

ŠD13     687605380.0000    1049163506.0000 

ŠD14     687518115.0000  1049168944.0000 

ŠD15     687480275.0000  1049193335.0000 

ŠD16     687442157.0000  1049217782.0000 

 


